
V Novém Jičíně 03.03.2020

VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Revitalizace atria ZŠ Komenského 66 Nový Jičín“, zahájené uveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele dne 20.02.2020

Na základě ustanovení § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadavatel poskytuje uchazečům vysvětlení zadávací dokumentace. 

Otázka č. 1
V Zadávací dokumentaci v příloze Slepý rozpočet celkový v listu 01 OVN Pol chybí položka pro ocenění Dokumentace skutečného provedení. 
  Žádáme o prověření a případně doplnění položky.

Odpověď č. 1
  Ano, máte pravdu, pol. Dokumentace skutečného provedení chybí.
  Zadavatel proto provedl opravu výkazu výměr v listu 01 OVN a doplnil položku pod č. 14.
  Opravený výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 2
V Zadávací dokumentaci v příloze Slepý rozpočet celkový v listu 01 SO 01 Pol je pol. č. 37 …frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm - m2 – 739,00000. V příloze D.1.7 ZPEVNENE PLOCHY - PIGMENTOVANY BETON – REZY je ve skladbě PB frakce 0-32 mm a v příloze D.1.8 ZPEVNENE PLOCHY – MLAT (MZK) – REZY je ve skladbě MP frakce 16-32 mm. 
Žádáme o prověření a případnou opravu popisu položky.

Odpověď č. 2
  Ano, máte pravdu, v pol. č. 37 …frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm - m2 – 739,00000 je chyba oproti PD.
  Zadavatel proto provedl opravu výkazu výměr v listu 01 SO 01 a pol. č. 37 zní Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 16-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm
  Opravený výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.
 
Otázka č. 3
V Zadávací dokumentaci v příloze Slepý rozpočet celkový v listu 01 SO 01 Pol je pol. č. 39…frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 170 mm - m2 – 137,50000. V příloze D.1.8 ZPEVNENE PLOCHY – MLAT (MZK) – REZY je ve skladbě MP frakce 16-32 mm. 
Žádáme o prověření a případnou opravu popisu položky.

Odpověď č. 3
  Ano, máte pravdu, že rozpočet nereflektuje materiálovou skladu v PD.
V souladu s PD byla položka č. 39 …frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 170 mm - m2 – 137,50000 v položkovém rozpočtu ponechána ve stejném znění, ale byla doplněna položka č. 40 a zní Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 16-32 mm, tloušťka po zhutnění 170 mm.
  Opravený výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.




Otázka č. 4
V Zadávací dokumentaci v příloze Slepý rozpočet celkový v listu 01 SO 01 Pol je pol. č. 44 Pigmentovaný beton C30/37 XF4… - m2 – 185,00000. Schází položka pro Příplatek za přidání ocelových vláken (drátkobeton), když v příloze D.1.7 ZPEVNENE PLOCHY - PIGMENTOVANY BETON – REZY se ve skladbě PB o něm píše. 
Žádáme o prověření a případně doplnění položky. 

Odpověď č. 4
Ano, máte pravdu, že položka č. 44 Pigmentovaný beton C30/37 XF4… - m2 – 185,00000 neobsahuje ocelová vlákna.
  Zadavatel proto provedl opravu výkazu výměr v listu 01 SO 01 a pol. č. 44 nově označil jako položku č. 45, která zní Pigmentovaný beton C30/37 XF4 tl. 18 cm, vyztuž ocelovými vlákny 20 kg/m3, přesná specifikace dle PD.
  Opravený výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 5
V Zadávací dokumentaci v příloze Slepý rozpočet celkový v listu 01 SO 01 Pol je pol. č. 76 Dlažba exteriérová dle výběru investora - m2 – 46,00000. 
Žádáme o sdělení typu dlažby.

Odpověď č. 5
Dlažba by dle projektanta měla splňovat tyto charakteristiky: exteriérová dlažba, šedá, mrazuvzdorná, R10, MAT, rozměr 30 x 30 cm, dlaždice slinutá.

Otázka č. 6
V Zadávací dokumentaci v příloze Slepý rozpočet celkový v listu 01 SO 01 Pol je pol. č. 83 Demontáž/odstranění stávajícího mobiliáře…- soubor – 1,00000. 
Žádáme o přesnější popis prací nebo o sdělení řízené ceny stejné pro všechny uchazeče.

Odpověď č. 6
Projektant upravil popis položky č. 83 Demontáž/odstranění stávajícího mobiliáře…- soubor – 1,00000, nově je položka označena č. 84 a zní Demontáž/odstranění stávajícího mobiliáře…hodin 16 a popis zní Odstranění a likvidace cca 8 ks betonových květináčů. Přesun 5ks stávajících herních prvků a cca 7 ks stolů a 10 ks laviček na sběrný dvůr TSM.  Opravený výkaz výměr včetně fotodokumentace je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 7
V Zadávací dokumentaci v příloze Slepý rozpočet celkový v listu 01 SO 04 Pol v pol. č. 4, 5, 6 a 7 jsou jiné délky a průměry potrubí než v podélných profilech dešťové kanalizace a vodovodu. 
Žádáme o prověření a sjednocení délek ve výkazu výměr a podélných profilech.

Odpověď č. 7
Projektant upravil předmětné položky a rozšířil jejich textaci.
  Opravený výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 8
V návrhu smlouvy o dílo v článku VI. Cena díla v bodě 6.3.1 je uvedeno: 
Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací zpracovaného společností RTS, a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s., podle toho, která z těchto cen bude nižší, a to ve výši max. 80 % této sborníkové ceny. 
Ocenění víceprací srážkou 20 % z cen dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací zpracovaného společností RTS, a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s. je v současné praxi neobvyklé. 
Za poslední období se enormně zvýšily vstupní náklady ve stavebnictví. 
Rostou ceny materiálů, ceny služeb i mzdové náklady. Současné ceny ve stavebnictví se pohybují v úrovni, v některých oblastech i nad úrovní Sborníkových cen stavebních prací zpracovaných společností RTS a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s. 
To se týká rovněž požadované záruky za jakost díla. Objednatel by měl přihlédnout ke skutečnosti, že jeho primárním zájmem je, aby zhotovitel provedl dílo v požadované kvalitě, což tento bod dle našeho názoru neumožňuje. Objednatel nemůže požadovat po zhotoviteli striktně práce a dodávky, které nelze v čase a místě za tuto cenovou úroveň realizovat a měl by umožnit o jejich cenové úrovni jednat. 
Žádáme zadavatele o odstranění textu: 
Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací zpracovaného společností RTS, a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s., podle toho, která z těchto cen bude nižší, a to ve výši max. 80 % této sborníkové ceny. 
a o doplnění věty: 
Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací zpracovaného společností RTS, a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s., nedohodnou-li se obě strany jinak.

Odpověď č. 8
Zadavatel předpokládá, že oceňování položek výše uvedeným způsobem, bude jak z hlediska množství, tak objemu finančních prostředků ojedinělé. Rozsah případných víceprací oceňovaných dotčeným způsobem nemůže mít vliv na kvalitu provedeného díla. 
Zadavatelem realizovaná plnění v posledním období byla i přes nárůst cen ve stavebnictví na nižší cenové úrovni, než jsou Sborníkové ceny stavebních prací zpracovaných společností RTS, a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s.
Z výše uvedených důvodů zadavatel nepřistupuje na změnu zadávacích podmínek ve smyslu změny smluvního ujednání.




RNDr. Jitka Hanzelková
     ředitelka školy
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