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Název akce a označení stavby 

ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V KM 7,9-8,2, NOVÝ JIČÍN-BLUDOVICE  

Katastrální území:  Bludovice u Nového Jičín -  katastr. území 605832 

Dotčené pozemky: 

Obec:   Nový Jičín 

Okres:  Nový Jičín 

Investor:                 Město Nový Jičín 

                  Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín 

     Stavbu zajišťuje MěÚ Nový Jičín, odbor majetku, rozvoje a investic 

                  Oddělení investiční - Ing. Mrklovská  tel: 556 768 219   

                                 email: mmrklovska@novyjicin-town.cz 

 

Projektant             Ing. Dagmar Klajmonová, Na Strážnici 457, 747 66 Dolní Lhota 

                            Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby č. 1102569 

 
Členění stavby: 
  

Projektová dokumentace řeší doplnění pruhu šířky 1,00 m ke stávající cyklostezce Nový Jičín 
– Hostašovice v km 7,9 – 8,2 v Novém Jičíně, místní části Bludovice, čímž dojde k překlasifikaci 
stávající samostatné stezky pro cyklisty na společnou stezku pro cyklisty a chodce celkové šířky 3,50 
m. Dále stavba řeší zpevnění stávající nezpevněné pěší komunikace vedoucí z cyklostezky 
k autobusové zastávce Bludovice vč. doplnění nástupní hrany a plochy pro přístřešek. Součástí 
stavby je i realizace nového přístřešku AZ. 

Stavba se nachází v místní části Bludovice města Nový Jičín, v katastrálním území Bludovice 
u Nového Jičína (605832). Začátek pěší komunikace je u napojení na MK přes tok Zrzávka napojující 
se na sil. I/57 naproti RD č. 16, konec úseku je u napojení na lávku přes tok Zrzávka u kostela Sv. 
Michal. 

Stávající cyklostezka se nachází v předmětném území na parcele č. 709/1. Stavba je 
umístěna v zastavěném území s obytnou zástavbou, vede v souběhu s tokem Zrzávka. 

Pěší komunikace je navržena přimknuta k stávající cyklostezce. Jejím rozšířením bude 
vytvořena společná stezka pro cyklisty a chodce celkové šířky 3,50 m, kde bude vyhrazen pruh šířky 
1,00 m pouze pro pohyb pěších. 

 
Stávající cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice byla dokončena v srpnu 2014. Základní šířka 

cyklostezky je 2,50 m. Cyklostezka je vedena v souběhu s tokem Zrzávka v zeleni, na konci úseku se 
přibližuje k stávající sil. I/57. 

Cyklostezka byla provedena jako obousměrná cyklostezka s vyloučeným pohybem chodců. 
V řešeném úseku cyklostezku využívají v současnosti nejen cyklisti, ale i chodci, což při současném 
uspořádání není možné a hrozí zde kolize cyklistu s chodci. Doplněním pěší komunikace k stávající 
cyklistické stezce dojde k umožnění využívání stezky i chodci, čímž dojde k zvýšení bezpečnosti obou 
účastníků provozu. 

Dále je předmětem stavby realizace nové pěší komunikace ze stávající cyklostezky k stávající 
autobusové zastávce, která nahradí v současné době využívanou nezpevněnou pěší komunikaci. 
Současně dojde k realizaci nové nástupní hrany AZ vč. přístřešku AZ, která nahradí stávající 
nevyhovující stav. 

V místě samostatného chodníku k autobusovým zastávkám se v současné době nachází 
nezpevněný zemitý chodník. Jeho zpevněním dojde k ulehčení pohybu pěších a zajištění jejich 
přístupu k autobusové zastávce. 

Stavba bude realizována v katastrálním území Bludovice u Nového Jičína na pozemcích 
dočasného záboru vlastníka města Nový Jičín a trvalého záboru pozemcích Svazku obci Cyklostezka 
Nový Jičín – Hostašovice a České republiky (ve správě ŘSD ČR). 
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Cyklostezka bude po dobu provádění stavebních prací v předmětném úseku uzavřena. 
Cyklistická doprava bude dočasně převedena na místní komunikaci za tokem Zrzávka. Doprava na sil. 
I/57 bude po dobu stavby zachována. Po dobu výstavby nástupní hrany bude AZ dočasně umístěna 
na jízdním pruhu sil. I/57.  

 
Přístup na staveniště bude bez problémů po stávajících silnicích. Stavební úpravy budou 

probíhat za částečně omezeného provozu. V době realizace bude silniční provoz pouze omezen. 
Úplná uzavírka se nepředpokládá.  

 Rozsah prací je uveden v popisu jednotlivých stavebních objektů. Technologické postupy 
výstavby jsou pro potřebné stavební práce běžné, před prováděním stavebních prací je potřeba 
provést dočasné dopravní opatření.  

Obruby musí být vytyčeny, vytyčení bude řádně zaznamenáno ve stavebním deníku. Dodavatel 
nesmí zahájit výkopové práce před vytýčením a ověřením podzemních vedení zástupci správců sítí. 
Výkopové práce je nutno provádět s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození podzemních i 
nadzemních vedení jak křižujících, tak souběžně vedených. 

Před zahájením stavebních prací bude vyhotoven dodavatelem stavby podrobný plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který bude schválen zástupci investora a dotčených orgánů. 

Před zahájením přípravných a stavebních prací v terénu je nutno viditelně vyznačit místo stavby 
(staveniště) a za tuto linií nezasahovat. Pro označení je možno použít dřevěné nebo ocelové sloupky, 
které budou vzájemně spojeny vhodnými vodě odolnými páskami. 

 

a) Vedení a řízení veřejného provozu, objížďky, dopravní značení 

1. Vedení a řízení veřejného provozu, 
Cyklostezka bude po dobu provádění stavebních prací v předmětném úseku uzavřena. 

Cyklistická doprava bude dočasně převedena na místní komunikaci za tokem Zrzávka. Doprava na sil. 
I/57 bude po dobu stavby zachována. Po dobu výstavby nástupní hrany bude AZ dočasně umístěna 
na jízdním pruhu sil. I/57.  

Přístup na staveniště bude bez problémů po stávajících silnicích. Stavební úpravy budou 
probíhat za částečně omezeného provozu. V době realizace bude silniční provoz pouze omezen. 
Úplná uzavírka se nepředpokládá.  

Během doby výstavby i po její ukončení musí být zabezpečen bezproblémový průjezd vozidel 
integrovaného záchranného systému (hasiči, policie, záchranná služba). 

2. Přístupy na staveniště 

Staveniště je dobře přístupné ze stávající silnice I/58.  

Zhotovitel stavby musí zajistit dostupnost území HZS – přístup hasební technice v případě 
požáru, což znamená neblokovat průjezd staveništěm odstavenou stavební technikou. 

Přístupy na staveniště a vedení hlavních dopravních tras pro přísun materiálu je nutno 
projednat s Odborem dopravy Města Nový Jičín. Přístupy po soukromých případně městských 
pozemcích je nutno projednat s jejich vlastníky. 

Rozsah opatření na zpevnění stávajících komunikací určí dodavatel stavby dle požadavků jím 
použité technologie výstavby. Projektant doporučuje provést před zahájením stavby zdokumentování 
stavu komunikací, po nichž bude jezdit staveništní doprava tak, aby následně mohly být řešeny otázky 
případně vzniklých škod. 

Po dobu stavby dodavatel stavby zajistí čištění komunikací znečištěných staveništní dopravou. 
Po dokončení stavby bude provedena rekonstrukce přístupových komunikací poškozených těžkým 
provozem. Zhotovitel rozpustí tyto náklady na případné opravy v soupisu prací. 

3. Objížďky 



DSP + DPS 

                                                              BEZBARIÉROVÁ ÚPRAVA PŘECHODU PRO CHODCE UL. KARVINSKÁ  

 E - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

  

 
4

Stavba nevyžaduje vedení dopravy po objízdných trasách. Pouze cyklisté budou odkloněni na 
místní komunikaci na protějším břehu toku Zrzávky. 

4. Dopravní značení 

Provizorní značení během výstavby se bude řídit TP 66 „Zásady pro označování pracovních 
míst na pozemních komunikacích“. Provizorní dopravní značení pro označení pracovních míst v obci 
bude provedeno dle schématu B/3. Schéma pro označení pracovních míst jsou v příloze této 
technické zprávy.  

Pro označení vedení pěší dopravy během výstavby bude osazeno provizorní dopravní značení 
(B 30, C7a, E13). 

Provizorní dopravní značení bude během výstavby přemisťováno.  

Provizorní dopravní značení bylo navrženo s ohledem na navržený postup výstavby. Vzhledem 
k okolnosti, že dodavatel může zvolit jinou technologii výstavby a vedení dopravy musí být v souladu 
s aktuálním stavem stávajících komunikací a s aktuálním stavem současného dopravního značení, 
bude provizorní dopravní značení předloženo dodavatelem stavby ke stanovení před zahájením 
stavebních prací, které vyžadují vyznačení změny v dopravním provozu. Definitivní dopravní značení 
bylo předběžně projednáno s Policií ČR Nový Jičín. Zhotovitel musí požádat o stanovení dopravního 
značení (není součásti PD). 

b) Věcný a časový postup prací, přesun hmot, skládky materiálů 

1. Věcný a časový postup prací 

Předpokládá se doba výstavby 2 měsíc.  

2. Fáze výstavby 

Dočasné dopravní opatření 
- osazení včetně projednání dočasného dopravního značení 
- po ukončení realizace odstranění dočasného dopravního značení 

Výstavba rozšíření stezky a nového chodníku vč.nástupní hrany AZ 
- vytyčení stávajících inženýrských sítí 
- odstranění stávajících obrubníků v patřičném rozsahu 
- odstranění stávající konstrukce cyklostezky odvozem na skládku 
- výkopové práce až po úroveň pláně vozovek chodníků 
- osazení obrub do nové polohy  
- kompletní vozovkové vrstvy chodníků a stezky vč. hutnění 
- oprava vozovky v místě výkopů 
- provedení spár asf. vozovkou, včetně zalití 
- upravení okolních ploch 

 

Výstavbou bude znemožněn přístup chodců i cyklistům po stávajícím tělese cyklostezky vč. 
jeho rozšíření.  

3.   Zařízení staveniště 

 Plochy pro umístění zařízení staveniště nebyly v rámci projektu specifikovány. 

Pronájem ploch mimo obvod staveniště si zajistí včetně veškerých projednání a povolení 
dodavatel stavby dle svých potřeb. Jedná se především o pozemky potřebné pro zařízení staveniště, 
skládky materiálu či příjezdy na stavbu. 

Zařízení staveniště bude na prostoru staveniště. Zařízení staveniště pro jednotlivé stavební 
objekty bude umístěno na pozemku investora, a to v bezpečných vzdálenostech od komunikace a při 
zachování min. průjezdné šířky stávající silnice.  

Materiál pro stavbu bude navážen jen v množství technologicky nutném a uskladnitelném na 
vymezených plochách stavby. Zařízení staveniště bude probíhat na pozemcích města na stávajících 
komunikacích (nesmí dojít k omezení funkcí stávajících komunikací!). 
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V zájmovém prostoru se dle vyjádření správců inženýrských sítí nacházejí stávající podzemní a 
nadzemní sítě. Veškeré sítě nutno před zahájením vlastních prací - vytyčit!!!! 

Hranici staveniště si projedná zhotovitel po dohodě s vlastníkem okolních pozemků (město 
Nový Jičín). 

Zařízení staveniště i vlastní staveniště bude zabezpečeno z prostředků dodavatelské firmy. 
Zařízení staveniště bude případně řešeno osazením mobilních stavebních buněk. Mobilní buňky 
budou připojeny provizorními přípojkami na elektrickou energii v inventáři dodavatele stavby. 

Předpokládá se použití mobilních přístřešků nebo mobilních stavebních buněk, chemického 
WC.  

 
Základní telefonní čísla: 
Hasiči  150    
Záchranná služba  155    
Policie ČR  158    
Tísňové volání z mobilních telefonů  112 

4.   Napojení na zdroje 

Zajištění veškerých zdrojů potřebných pro realizaci stavby bude věcí zhotovitele stavby. Pro 
přívod médií na stavbu se předpokládá využití stávající inženýrských sítí, nebo jejich zajištění 
zhotovitelem stavby jiným způsobem. Staveništní přípojky budou vybaveny zařízením pro odpočet 
spotřeby (elektroměr apod.) a způsob vyrovnání dodavatele stavby a jednotlivých správců inž. sítí 
bude právně ošetřen ve smlouvě. Vodu pro potřeby stavby je možno také dovážet v cisternách, přívod 
elektrické energie je možné zajistit mobilním dieselovým agregátem. 

5.   Nakládání s ornicí 

Humózní hlína sejmutá na pozemcích ZPF záboru bude zpětně použita pro ohumusování a 
rozprostření na okolní pozemky. 

6.   Předčasné užívání 

Správci nebo vlastníci jednotlivých stavebních objektů jsou povinni je spravovat v souladu 
s jejich charakteristikou i příslušnými předpisy a dbát o to, aby jejich stav odpovídal požadavkům na 
jejich provoz a neohrožoval provoz a užívání ostatních stavebních objektů. 

Během stavby bude veden provoz po částech budovaných stavebních objektů, nebo již 
vybudovaných a následným vlastníkům ještě nepředaných (musí být zajištěno předčasné užívání 
stavby, nebo její části). 

7.   Skládky 

          Pokud zhotovitel stavby shledá zajištěné prostory zařízení staveniště za nedostatečné, zajistí 
projednání a pronájem ploch zhotovitel stavby a náklady zahrne do své cenové nabídky. 

          Předpokládá se, že výroba asfaltové směsi a betonu bude prováděna v centrálních výrobnách. 
Skládky kameniva a kusového materiálu je nutno omezit na nejnutnější míru. 

          Stavební odpad bude odvážen na skládky dle druhu odpadu. 

          Veškerý materiál bude odvezen na skládku, kterou si určí investor.  

          Druh odpadu bude nutno uložit na skládce příslušné skupiny případně jej využít (pokud to jeho 
mechanické a chemické vlastnosti umožní) na dobudování dosypávek. 

c) Nakládání s odpady a ostatní vlivy na životní prostředí 

Projekt nakládání s odpady je v příloze průvodní zprávy. 

Při realizaci díla je nutno maximálně omezit dopad výstavby na stávající zeleň uvedené lokality. 

 Zeleň v blízkosti stavby bude ochráněna. 
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Během stavby je zapotřebí užít takových preventivních opatření, aby došlo k zamezení přísunu 
škodlivých materiálů (např. znečistěné zeminy do výkopu), dále k prevenci havárií, zamezení utrácení 
odpadních vod v prostoru stavby. 

Provádění liniové stavby přinese z hlediska ŽP dočasné zhoršení po dobu výstavby. Pro 
minimalizaci negativních vlivů budou nutná následující opatření: 

- používat pouze stroje a vozidla odpovídající vyhlášce o provozu na pozemních 
komunikacích 

- práce v intravilánu ukončit po 18 hodině 
- stávající zeleň, kterou lze zachovat, chránit dřevěným bedněním 
- umožnit průjezd po stávajících komunikacích  
- vybourané materiály odvážet a skladovat na předepsaných skládkách 
- při demoličních a výkopových pracích zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. kropením 
- čištění pneumatik dopravních prostředků, případně podvozku ostatních stavebních 

mechanizmů před jejich výjezdem ze staveniště 
- čištění veřejných komunikací v prostoru výjezdu ze staveniště. 

Negativní dopad stavebních prací na životní prostředí bude minimalizován zvolenou technologií a 
navrženým postupem výstavby. Zhotovitel musí bezpodmínečně dodržovat veškeré platné zákony a 
předpisy o ochraně životního prostředí s důrazem na ochranu povrchových a podpovrchových vod. Na 
staveništi nesmí být skladovány ropné produkty a tankování mechanizmů musí být prováděno pouze 
na k tomu určeném místě. Pro případ havárie musí být vypracován havarijní řád a na staveništi musí 
být k dispozici prostředky k likvidaci ropných látek. 

Na staveništi se nebudou provádět opravy mechanizmů. Dopravní prostředky a mechanizmy 
nasazené na stavbu musí být v takovém technickém stavu, že bude vyloučen únik paliva, náplní 
technických kapalin a maziv. 

Při realizaci je třeba postupovat šetrně k vegetaci. 

Na staveništi budou pro potřeby pracovníků použity chemické WC. 

 

Likvidace odpadu bude dle zák. č. 185/2001 Sb. provedena zhotovitelem stavby uložením na skládky 
určené pro skladování odpadu dle jeho kategorizace a druhu.  

Nakládání s odpady vznikající během výstavby a jejich bezpečné zneškodnění je dle zák. č. 185/01 
Sb. povinností původce, t.j. fyzické nebo právnické osoby oprávněné k podnikání, při jejíž činnosti 
odpad vzniká. Zhotovitel stavby bude odpady vzniklé na stavbě odděleně dle druhů ukládat a zajistí 
jejich odvoz a zneškodnění v souladu se zákonnými ustanoveními. 

  

Dle vyhlášky č. 383/01 Sb. je původce odpadů povinen vést evidenci odpadů s podrobnostmi o 
nakládání s odpady. 

  

Při výstavbě se očekává tato manipulace s látkami 
- kat. odpadu 17 0301 – asfaltové směsi obsahující dehet 

 

d) Popis staveniště včetně zajištění základních podmínek a 
označení pro bezpečné užívání veřejně přístupných komunikací 
a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

1. Popis staveniště 
Stávající cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice byla dokončena v srpnu 2014. Základní šířka 

cyklostezky je 2,50 m. Cyklostezka je vedena v souběhu s tokem Zrzávka v zeleni, na konci úseku se 
přibližuje k stávající sil. I/57. 
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Cyklostezka byla provedena jako obousměrná cyklostezka s vyloučeným pohybem chodců. 
V řešeném úseku cyklostezku využívají v současnosti nejen cyklisti, ale i chodci, což při současném 
uspořádání není možné a hrozí zde kolize cyklistu s chodci. Doplněním pěší komunikace k stávající 
cyklistické stezce dojde k umožnění využívání stezky i chodci, čímž dojde k zvýšení bezpečnosti obou 
účastníků provozu. 

V místě samostatného chodníku k autobusovým zastávkám se v současné době nachází 
nezpevněný zemitý chodník. Jeho zpevněním dojde k ulehčení pohybu pěších a zajištění jejich 
přístupu k autobusové zastávce. 

Stavba bude realizována v katastrálním území Bludovice u Nového Jičína na pozemcích 
dočasného záboru vlastníka města Nový Jičín a trvalého záboru pozemcích Svazku obci Cyklostezka 
Nový Jičín – Hostašovice a České republiky (ve správě ŘSD ČR). 

Stavba bude realizována v ochranném pásmu inženýrských sítí: 
- Telekomunikační sdělovací kabely (CETIN) 
- Elektro nadzemní i podzemní vedení  
- Veřejné osvětlení 

Poloha inženýrských sítí je zakreslena ve výkresové části dokumentace. Zhotovitel stavby 
zajistí před zahájením stavebních prací vytýčení a ověření všech stávajících zařízení příslušnými 
správci. Trasa bude ověřena detektorem. Podle případných požadavků správců podzemních vedení 
budou položeny záložní chráničky.  

Vytyčení bude řádně zaznamenáno ve stavebním deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové 
práce před vytýčením a ověřením podzemních vedení zástupci správců sítí. Výkopové práce je nutno 
provádět s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození podzemních i nadzemních vedení jak 
křižujících, tak souběžně vedených. 

2. Zabezpečení staveniště 

Zabezpečení staveniště si zajistí zhotovitel stavby.  

Zhotovitel je během stavby povinen zabezpečit staveniště a provoz na něm tak, aby nebyla 
ohrožena bezpečnost osob pohybujících se v blízkosti staveniště a na něm.  

Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vztahující 
se na charakter prací a činností na stavbě. Zvláštní upozornění je na bezpečnost při demolici 
stávajících konstrukcí a při provádění stavebních prací v souběhu s veřejným provozem.  

Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když to vyžadují klimatické podmínky, 
řádně osvětleno. 

Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, hasiči, 
plynárna, vodárna, Policie ČR). 

Stavbou nesmí dojít k negativnímu ovlivnění poměrů podél ochranného pásma vodního zdroje. 
Parkování mechanizmů, vozidel a zařízení staveniště musí být situováno na zpevněných plochách. 

Během stavby je zapotřebí užít takových preventivních opatření, aby došlo k zamezení přísunu 
škodlivých materiálů (např. znečistěné zeminy do výkopu), dále k prevenci havárií, zamezení utrácení 
odpadních vod uvnitř nebo v blízkosti ochranného pásma. 

Dále všeobecně: 

- využívat zeminy zpětně k rekultivaci území, přebytečné zeminy využívat dle plánu 
rekultivace projednaného s příslušným správním úřadem, 

- zemní práce provádět tak, aby došlo k maximálnímu zabránění účinků vodní eroze na 
otevřených částech staveniště, 

- veškeré stavební práce, včetně demoličních, organizovat a provádět s maximálním ohledem 
na životní prostředí okolní zástavby – hluk, prašnost, čistota komunikací – kropení, čištění, 

- v případě úkapů ropných látek nebo havárií musí být kontaminované zeminy bez prodlení 
shrnuty a odvezeny mimo území s vazbou na vodní zdroj. Pracoviště v uvedeném úseku 
musí být vybavena základními prostředky pro sanaci, 
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- ozelenění svahů a přilehlých ploch provádět souběžně s postupující realizací stavby tak, aby 
byla zajištěna plná funkce tohoto ochranného prvku v co možná nejkratším čase, 

- zajistit bezpečné a účelné dopravní řešení v době uzavření úseků stávajících komunikací. 
Dopravu materiálu na stavbu realizovat po méně exponovaných trasách a komunikacích 
mimo obytné zóny. 

 

3. Zvláštní požadavky provádění stavby 

V rámci stavby dodavatel zajistí: 

 pozemky pro provizorní staveništní komunikace, skládky, montážní plochy, případná mostní 
provizoria apod. včetně potřebného projednání a potřebných poplatků dle požadavků jím 
použité technologie výstavby, 

 rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací, 
 opravu stávajících komunikací a mostů poškozených stavbou na své náklady, 
 vyrovnání škod na zemědělských plodinách a nájmy pozemků, 
 připojení zařízení staveniště na veřejné rozvody, včetně příslušných povolení. 

 
Veškeré stavební práce budou prováděny dle platných technologických předpisů, příslušných 

norem a technicko-kvalitativních podmínek, případně podle zvláštních TKP s důrazem na provádění 
předepsaných zkoušek a měření pro jednotlivé práce. 
 Zhotovitel předloží certifikáty na použité materiály a výrobky. 
 Práce na inženýrských sítích ve správě třetích organizací budou prováděny odbornými 
specializovanými zhotoviteli podle platných předpisů v případě požadavků správců sítí za jejich 
odborného dozoru. 

e) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 
bezpečnosti stavby a ochrany zdraví při práci  

1. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví se nyní řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Na základě 
vyhlášky č. 601/2006 Sb., se ruší vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb. 

Před a při výstavbě objektu musí vedení stavby zajistit poučení všech zúčastněných pracovníků 
o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných zákonných 
bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie 
výstavby. Jde zejména o tyto práce a technologie: 

- zvedání těžkých břemen pomocí jeřábů 

- montáž pomocných konstrukcí a lešení 
- práce ve výškách 
- bednící práce 
- železářské a betonářské práce 
- práce se stroji a strojními zařízeními 
- práce s elektrickým zařízením 

Staveniště musí být řádně zabezpečeno proti vstupu neoprávněných osob, výkopy opatřeny 
zábranami a osvětleny.  

Pracovníci stavby musí být o bezpečnosti práce pravidelně školeni a o tomto musí být pořízen 
záznam potvrzený jejich vlastnoručním podpisem. Vedení stavby zajistí účinný dohled nad 
dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a stanoví i sankce za jejich nedodržování. 
Pracovníci, provádějící stavební a zejména bourací práce, musí být vybaveni osobními ochrannými a 
pracovními prostředky. 
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Stavba je realizována v  katastrálním území Neplachovice. Je nutné v maximální možné míře 
eliminovat zvýšenou prašnost při provádění stavebních prací např. kropením. Komunikace užívané 
pro staveništní dopravu musí být udržovány v bezvadném stavu. V případě znečištění staveništní 
dopravou musí být co nejdříve znečištění odstraněno. 

Za zhoršení vlivu stavby na ŽP v době provádění stavby plně odpovídá dodavatel stavby. 

Během výstavby bude okolí ovlivněno zvýšenou hlučností ze stavebních prací, zvýšenou 
hlučností a exhalacemi ze staveništní dopravy a zvýšenou prašností. 

Obecně je třeba dbát na: 

- omezení hlučnosti na stavbě  
- ochrana vod před znečištěním hlavně ropnými produkty a úkapy 
- snížení prašnosti včasným čištěním vozovek a kropením vodou  
- zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoli látek na staveniště 
- nakládání s odpady ze stavební výroby. 

2. Požadavky na staveniště 

Obecné požadavky, požadavky na zajištění staveniště, zařízení pro rozvod energie 
a požadavky na venkovní pracoviště na staveništi jsou uvedeny v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. 

3. Požadavky na bezpečnost na ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 

Obecné požadavky pro obsluhu strojů, požadavky při práci se stroji pro zemní práce, 
požadavky na míchačky, betonárny, dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí, 
čerpadla směsi a strojní míchačky, přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot, 
mechanické lopaty, vibrátory, beranidla a vibrační beranidla – strojní, stavební elektrické vrátky, 
jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen, stavební výtahy, přepravu strojů a společná ustanovení 
o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce jsou uvedeny v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. 

4. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Požadavky na skladování a manipulaci s materiálem, přípravu před zahájením zemních prací, 
zajištění a provádění výkopových prací, zajištění stability stěn výkopů, svahování výkopů, zvláštní 
požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou, ruční přepravu zemin, betonářské práce a 
práce související, zednické práce, montážní práce, bourací práce, svařování a nahřívání živic 
v tavných nádobách, malířské a natěračské práce, sklenářské práce, práce na údržbě a opravách 
staveb a jejich technického vybavení, práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti a další jsou uvedeny 
v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Náležitosti oznámení o zahájení prací 

Náležitosti oznámení o zahájení prací jsou uvedeny v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán, jsou uvedeny v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. 

5. Protipožární ochrana 

Řídí se požárními předpisy. 

6. Kontrolní prohlídky stavby 

Podle Stavebního zákona je stavební úřad oprávněn ve veřejném zájmu provádět kontrolní 
prohlídky stavby podle podmínek stavebního povolení a plánu kontrolních prohlídek. Může také 
provést kontrolní prohlídku v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního úřadu potřebné. 
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Projektant doporučuje provádět kontrolní prohlídky po dokončení významných stavebních úprav 
stavby: po vytyčení inženýrských sítí, po přípravě podloží komunikace, po vybudování obrub. Je 
vhodné provádět kontrolní prohlídku alespoň jednou měsíčně. 

Závěrečnou stavební prohlídku provede stavební úřad před vydáním kolaudačního souhlasu 
podle §122 z. č. 183/2006 Sb. 

 

V Dolní Lhotě 09/2018         Ing. Dagmar Klajmonová  
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