
 

 

SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ PŘÍKAZNÍ 
 

„ProSenior Nový Jičín - Domeček“ – zpracování projektové dokumentace 
 
uzavřená dle § 2586 a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 
 

                                             Smluvní strany 

 
OBJEDNATEL    Město Nový Jičín     

Se sídlem:     Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín  
Zastoupené:   Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města  
IČO: 00298212 
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s. Nový Jičín 
Číslo účtu:    326801/0100 
Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a in-

vestic Městského úřadu Nový Jičín 
Zástupce ve věcech technických: Daniela Koričanská, referentka Oddělení investic Odboru 

rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
ZHOTOVITEL    [doplní účastník] 
 
Se sídlem:            [doplní účastník]     
Zastoupený:    [doplní účastník]    
IČO:      [doplní účastník] 
DIČ:     [doplní účastník] 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u [doplní účastník], pod sp. zn. [doplní účastník] 
Bankovní spojení:   [doplní účastník] 
Číslo účtu:     [doplní účastník] 
Zástupce ve věcech smluvních: [doplní účastník] 
Zástupce ve věcech technických: [doplní účastník], obor autorizace [doplní účastník], 

ČKAIT/ČKA [doplní účastník]     
(dále jen „zhotovitel“) 
 
společně dále též jen „smluvní strany“. 
 

I. Základní ustanovení 

1. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění veškerých nezbytných pokladů a dokumentů 
pro realizaci výstavby centra sociálních služeb ProSenior Nový Jičín – Domeček, které bude 
sloužit registrovaným sociálním službám – terénní, ambulantní a pobytové - včetně úpravy 
veřejného prostranství a zahrady, napojení na technickou a dopravní infrastrukturu, inženýrské 
sítě, vybudování sjezdu z ulice B. Martinů, veřejného parkoviště a veřejného osvětlení. Objed-
natel má v úmyslu použít služeb zhotovitele na celý průběh přípravné, realizační a garanční 
fáze výstavby. 

2. Výstavba centra sociálních služeb ProSenior Nový Jičín - Domeček je plánována na ulici 
B. Martinů na pozemcích parc. č. 573/1, 580/2, 657/1, 657/10, 656, a 584/1 v katastrálním 
území Nový Jičín-Horní Předměstí, ve vlastnictví objednatele.  

3. Podkladem pro zpracování díla dle této smlouvy bude Koncepční studie zpracovaná Ing. 
arch. Martinem Maternou, architektem města Nový Jičín v 05/2025 (dále jen „studie“), kterou 



 

 

zhotovitel převzal před podpisem této smlouvy a jejíž převzetí potvrzuje, a dále požadavky 
objednatele specifikované v příloze č. 2 této smlouvy.   

4. Obě smluvní strany jsou si vědomy významu stavby i všech jejích technologických a tech-
nických aspektů. Prohlašují proto, že je v jejich společném zájmu provést dílo v co nejlepší 
kvalitě a pro tento účel se zavazují učinit vše, co lze oprávněně očekávat a požadovat s ohle-
dem na jejich odbornost a s ohledem na jejich kompetence v souladu s touto smlouvou, a to 
po celou dobu trvání této smlouvy. Zároveň se zavazují vytvořit co nejlepší podmínky budou-
cího provozu a užívání stavby. 

5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti 
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 
prodlení druhé smluvní straně. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují plat-
nost svých jednatelských oprávnění. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady a odpovědnost veškeré nezbytné prů-
zkumy, studie, posudky apod. uvedené v čl. II. této smlouvy, případně další průzkumy, studie 
a posudky potřebné pro zajištění povolení záměru a jeho realizaci v čl. II této smlouvy neuve-
dené, a to v kvalitě odpovídající jejich účelu. Podklady odborného nebo technického charak-
teru, které objednatel předá zhotoviteli za účelem plnění předmětu díla dle této smlouvy, mají 
pouze informativní charakter. 

7. Zhotovitel určil k plnění předmětu smlouvy projekční tým (dále jen „tým“). Jmenné složení 
týmu je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy a je shodné se seznamem týmu uvedeného v rámci 
výběrového řízení na zhotovitele díla dle této smlouvy. V průběhu trvání této smlouvy je zho-
tovitel oprávněn změnit tým definovaný v příloze č. 1 této smlouvy, přičemž je povinen o tom 
bez zbytečného odkladu objednatele informovat a objednatel musí s touto změnou písemně 
souhlasit. Změna týmu zhotovitele nesmí snižovat kvalitu tohoto týmu. Nový člen týmu musí 
mít stejnou autorizaci, praxi, počty a druh referencí jako člen týmu, kterého nahrazuje. Změna 
týmu nebude předmětem dodatku ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“). 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude spolufinancováno z dotačního programu Morav-
skoslezského kraje (dále jen „poskytovatel dotace“) „Vouchery pro veřejný sektor – příprava 
projektů v Moravskoslezském kraji“ (název dotačního projektu: „Zpracování architektonicko-
urbanistické studie a projektové dokumentace k projektu ProSenior Nový Jičín – Domeček“) a 
zavazuje se spolupůsobit k naplnění podmínek stanovených poskytovatelem dotace.  

9. Zhotovitel je povinen ve všech výstupech projektu použít logo poskytovatele dotace, které 
je uvedeno v záhlaví této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejí-
cími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je 
stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým 
dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění 
díla dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho 
povinnosti do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele. 

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to 
vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na 
předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel 
se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci. 

12. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměr-
nému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména 
vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitel-
ných obalů.  



 

 

13. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu 
dohodnutou v čl. V. této smlouvy. 

II. Předmět plnění smlouvy   

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele posoudí studii a zpracuje na základě ní po-
drobný návrh projekčního řešení, vypracuje projektovou dokumentaci pro povolení záměru 
(DSP) a projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS), soupis stavebních prací, do-
dávek a služeb s aktivním výkazem výměr a položkový rozpočet stavby. Předmětem plnění 
bude rovněž inženýrská činnost vedoucí k zajištění souhlasných stanovisek a kladných vyjád-
ření potřebných pro vydání povolení záměru, včetně vlastního zajištění pravomocného roz-
hodnutí o povolení záměru. Zhotovitel bude dále spolupracovat s objednatelem v rámci výběru 
dodavatele stavby a vykonávat dozor projektanta v průběhu výstavby.  

2. Plnění smlouvy bude probíhat po částech takto:  

Část č. 1 - Příprava zakázky včetně zajištění nezbytných průzkumů a podkladů pro pro-
jekt  

V rámci Části č. 1 je zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, jež jsou potřebné pro posou-
zení proveditelnosti a souladu studie s právními předpisy, normami a technickými předpisy pro 
daný účel užívání stavby.  

Část č. 1 bude minimálně zahrnovat tyto činnosti a průzkumy: 

 posouzení správnosti, úplnosti a proveditelnosti studie a dále jejího souladu s „Doporuče-
ným postupem č. 2/2016 - Materiálně-technický standard pro služby sociální péče posky-
tované pobytovou formou“, který vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, o výsledku 
posouzení zpracuje zhotovitel písemnou zprávu; 

 aktualizace geodetického zaměření řešeného území včetně identifikace sítí technické in-
frastruktury – předmětem této části díla je polohopisné a výškopisné zaměření místa 
stavby a dotčených navazujících venkovních ploch sousedních pozemků; zdokumentován 
bude skutečný stav k datu odevzdání této dílčí části dokumentace, výsledkem bude sou-
časně předběžná informace o nutnosti provedení případných přeložek inženýrských sítí; 

 podrobná fotodokumentace stávajícího stavu místa stavby; 

 geotechnický průzkum: 

- inženýrsko-geologický průzkum, 
- hydrogeologický průzkum – součástí budou rovněž vsakovací zkoušky jako podklad 

pro zajištění odvodu a nakládání s dešťovou vodou, 
- případně další průzkumy nezbytné pro návrh základových konstrukcí a posouzení sta-

bility okolního terénu, vyjma archeologického průzkumu; 

 radonový průzkum; 

 inventarizace stromů a zeleně zejména s ohledem na skutečnost, že na pozemku parc. č. 
657/10 v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, který sousedí s pozemkem parc. č. 573/1 
v témže katastrálním území, se nachází liniová výsadba 30 kusů stromů dubu letního 
(Quercus robur), stromořadí je Významným krajinným prvkem č. 35163 (dále jen „VKP“) 
a jeho případné přerušení je nutno předem projednat s orgánem ochrany přírody a krajiny 
a se správcem městské zeleně; v případě nutnosti odstranění nezbytného počtu dřevin je 
možné posoudit, zda není vzhledem k jejich věku a stavu nereálné a neperspektivní jejich 
přesazení; 

 odborný posudek zpracovaný odborně způsobilou osobou v souladu s „Metodikou posu-
zování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živo-
čichů“; 

 další průzkumy a zaměření, potřebná pro vypracování projektové dokumentace. 



 

 

Náklady na tyto průzkumy a činnosti, případně na průzkumy a činnosti ve smlouvě neuvedené, 
ale potřebné pro řádné a úplné zpracování projektové dokumentace, jsou součástí sjednané 
ceny díla.  

Část č. 2 – Podrobný návrh projekčního řešení  

V rámci plnění Části č. 2 je zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, jež jsou potřebné pro 
zpracování podrobného návrhu projekčního řešení v rozsahu uvedeném dále v této smlouvě 
tak, aby tento byl v souladu s koncepcí studie. Architektonicko-stavební řešení díla bude vy-
cházet ze studie v maximální možné míře. Návrh bude zároveň zohledňovat veškeré výstupy 
z průzkumů a podkladů zpracovaných dle požadavků z Části č. 1.  

Podrobný návrh projekčního řešení bude obsahovat:  

- situace širších vztahů, katastrální situační výkres, koordinační situace, 
- výkresovou část (půdorysy, řezy, pohledy), 
- průvodní zprávu. 

Část č. 2 bude dále zahrnovat tyto činnosti: 

 upřesnění cílových představ objednatele, případné zpracování variantních řešení a jejich 
vyhodnocení; 

 zapojení specializovaných profesí (např. statika a dynamika staveb, požární ochrana, 
technologie, technika prostředí staveb, energetika, dopravní řešení, krajinářství) včetně 
jejich koordinace; 

 zjištění kapacitních možností a nároků na technickou a dopravní infrastrukturu (energie, 
voda, kanalizace, dopravní síť, odpadové hospodářství, apod.); 

 vypracování variant energetického konceptu budovy (stavebně-energetické řešení, tech-
nický systém budovy a zdrojů energie), u všech variant posouzení technické a finanční 
náročnosti pro realizaci a údržbu budovy; budova bude navržena v pasivním standardu a 
bude zohledňovat požadavek na maximální míru energetické soběstačnosti při využití do-
stupných technologií jako např. FVE, tepelná čerpadla, rekuperace, zpětné využití užitko-
vých a srážkových vod, apod.; součástí bude rovněž řešení náhradních/záložních zdrojů 
elektrické energie; 

 zpracování dopravně technického řešení zahrnujícího rozšíření dopravní infrastruktury 
v souladu se studií (prodloužení boční větve ulice Bohuslava Martinů, vybudování přístupu 
a příjezdu včetně parkovacích ploch pro zaměstnance, vozový park provozovatele a ve-
řejnost); 

 zpracování návrhu veřejného osvětlení (osvětlení veřejných komunikací, parkovacích 
ploch, parkové osvětlení, atd.) 

 zpracování odhadu nákladů na realizaci stavby.  

Část  č. 3 – Dokumentace pro vydání povolení záměru (dále jen „DSP“) 

Do projektové dokumentace budou zapracovány veškeré výsledky činnosti provedené v rámci 
Části č. 1 a Části  č. 2. Projektová dokumentace bude odpovídat platné právní úpravě, zejména 
zákonu č. 283/2021 Sb. (dále jen „Stavební zákon“) v platném znění, jeho prováděcím předpi-
sům (zejména vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění), platným ČSN, 
ČSN EN, EN, platným TP (technickým podmínkám) a předpisům vztahujícím se k realizaci díla. 
Obsah projektové dokumentace bude  zpracován v rozsahu podle § 3 vyhlášky č. 131/2024 
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a vyhlášky č. 227/2024 Sb., která stanovuje roz-
sah a obsah projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, v platném znění. Dílo 
musí být provedeno také v souladu s vyhláškou č. 222/2024 Sb., o energetické náročnosti bu-
dov.  

Součástí dokumentace pro povolení záměru bude rovněž: 



 

 

 dokumentace sítí technické infrastruktury, potřebných pro napojení budovy (vodovodní 
přípojka, kanalizační přípojka, přípojka VN a NN, plynovodní přípojka, atd.); součástí budou 
rovněž případně dokumentace přeložek inženýrských sítí; 

 dokumentace veřejného osvětlení; 

 sadové úpravy; 

 hluková/akustická studie; 

 osvětlovací studie; 

 požárně bezpečnostní řešení; 

 statické posouzení včetně statických výpočtů konstrukčních částí, určení příslušných no-
rem ČSN, EN a TKP a předepsaných kontrolních zkoušek; 

 průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen „PENB“) zpracovaný podle zákona 
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů; 

 dopravní řešení spočívající ve zpracování projektu dopravně inženýrského opatření; 

 vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby; 

 záborový elaborát jako podklad pro zřízení věcných břemen v případě, že tato potřeba 
vznikne pro odstranění překážky pro vydání povolení záměru; uzavření smluv o smlouvách 
budoucích na zřízení věcných břemen zajišťuje objednatel; 

 zajištění vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“); poplatek za vynětí 
ze ZPF hradí objednatel; 

 zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení 
(dále jen „ZOV“), které bude už ve stupni DSP projednáno a schváleno příslušnými orgány; v 
případě, že by došlo ke změně ZOV, bude změna doložena do DPS; 

 další studie, výpočty, měření, posudky atd., potřebné pro vydání povolení záměru. 

Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude dostatečně definována tak, aby stavební úřad mohl 
posoudit její soulad s obecnými technickými požadavky a stanovisky dotčených orgánů státní 
správy (dále jen „DOSS“). 

Projektová dokumentace bude taktéž obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veš-
kerá vyjádření, souhlasy, klasná stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací po-
věřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně vlastníků nebo 
správců technické infrastruktury. Zhotovitel je povinen zapracovat všechny změny a dodatky 
k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány veřejnoprávními orgány a dotčenými sub-
jekty. 

DSP bude objednateli dodána 2x v listinném vyhotovení včetně dokladové části a 1x elektro-
nicky na přenosném nosiči (pro skenované dokumenty ve formátu *pdf, pro textovou část 
WORD, tabulkovou část EXCEL a výkresovou část v dwg a *pdf). Předání vyhotovení pří-
slušnému stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání povolení záměru zajistí zhotovitel pro-
střednictvím elektronického nástroje Portál stavební správy. Po nabytí právní moci příslušného 
rozhodnutí zhotovitel předá objednateli bezodkladně dokumentaci ověřenou stavebním úřa-
dem a rozhodnutí o povolení záměru s nabytím právní moci. 

Část  č. 4 – Inženýrská činnost (dále jen „IČ“) 

Zhotovitel se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat IČ za účelem 
obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých 
bude možno stavbu provést. V rámci výkonu IČ zhotovitel na základě udělené plné moci zajistí 
doklady pro vypracování dokumentace a podání žádosti o vydání povolení záměru, tj. vyjád-
ření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (technická infrastruktura, občanská vybave-
nost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), dále vyjádření, stanoviska, závazná 



 

 

stanoviska a rozhodnutí DOSS a v případě potřeby zajistí zapracování podmínek z výše uve-
dených dokladů do dokumentace. Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků 
veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. 

Zhotovitel se zavazuje podat v zastoupení objednatele řádnou žádost o vydání povolení zá-
měru u příslušného stavebního úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů po předání dokumentace 
pro povolení záměru. Tuto skutečnost zhotovitel doloží objednateli neprodleně po podání žá-
dosti potvrzením stavebního úřadu o přijaté žádosti. Podáním řádné žádosti dle tohoto od-
stavce se rozumí podání úplné žádosti se všemi přílohami vyžadovanými zákonem pro daný 
typ stavby a druh povolovacího procesu dle stavebního zákona, na základě které bude pří-
slušný úřad následně povinen oznámit zahájení řízení dle stavebního zákona a řízení bude 
moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a zhotovitel vyzván k odstranění nedostatků. Drobné 
administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude zhotovitel případně vyzván příslušným 
úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny, nejsou porušením 
povinností zhotovitele. 

Součástí IČ bude rovněž mimo jiné zajištění vydání příslušných dopravně inženýrských roz-
hodnutí. 

V rámci IČ zhotovitel projedná projektovou dokumentaci s vlastníky pozemků nebo nemovi-
tostí v případě, že se projekt, respektive realizace dotkne pozemků nebo nemovitostí, které 
nejsou ve vlastnictví objednatele a zajistí jejich souhlasy pro povolení záměru a realizaci 
stavby. 

Část  č. 5 – Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) 

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována podle §7 vyhlášky 
č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na sta-
vební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat všechny 
náležitosti stanovené stavebním zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy a vyhláškami 
k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů. 

Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení 
stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsa-
hovat zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo 
jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě 
její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení 
určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. 

Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak, aby určitým 
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely 
bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou v souladu s předpisy 
a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. 

Součástí dokumentace bude taktéž: 

 podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrno-
vat podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr; 

 dokumentace interiérů včetně specifikace materiálů a dekoru interiérů vycházející ze studie 
v následujícím rozsahu: 

  povrchové úpravy stěn (obklady, barevné nátěry, malby, ...);  

  barevné a materiálové řešení vnitřních povrchů výplní otvorů (dveře, světlíky, ...); 

  barevné a materiálové řešení interiérových konstrukcí (zábradlí, dělící stěny, pod-
hledy, ...); 



 

 

 barevné a materiálové řešení podlahových krytin v rámci celkového návrhu interiéru 
včetně návrhu ukončovacích profilů (soklových lišt); 

 u keramických obkladů a dlažeb kladečské plány/spárořezy, specifikace rohových a 
ukončovacích lišt, specifikace přechodových profilů, dilatačních lišt (pokud budou na-
vrženy), spárořez bude navržen s ohledem na umístění zařizovacích předmětů, baterií, 
zrcadel apod.;  

 specifikace koncových prvků elektroinstalace (zásuvky, vypínače, osvětlovací tě-
lesa, …), barevné řešení; 

 vizualizace. 

Pokud bude mít řešení interiérů dopad na profese (např. některé kóty umístění koncových 
prvků), budou v profesích uvedeny odkazy na interiéry. V interiérech budou také uvedeny do-
pady na jednotlivé profese. Výšky a vzdálenosti (např. od podlah a od otvorů, rohů) koncových 
prvků elektroinstalací budou uvedeny v souladu s normou, bude-li potřeba specifického řešení, 
budou uvedeny podrobně. Atypické prvky interiérů budou zpracovány podrobně včetně vý-
kresů specifikujících barevné, tvarové a materiálové řešení. 

DPS bude objednateli dodána 4x v listinném vyhotovení a 2x elektronicky na přenosném nosiči 
(pro skenované dokumenty ve formátu *pdf, pro textovou část WORD, tabulkovou část EXCEL 
a výkresovou část v dwg a *pdf), 

Část č. 5 bude dále zahrnovat: 

 zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, podle klasifikace staveb-
ních děl (CZ-CC); 

 návrh časového harmonogramu provádění prací; 

 zpracování plánu BOZP při přípravě stavby osobou odborně způsobilou v souladu se zá-
konem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů; plán BOZP bude zpracován 
s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce; v Plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové 
potřeby i způsobu provedení a zároveň zhotovitel Plánu BOZP uvede potřebný počet koordi-
nátorů BOZP při realizaci stavby v závislosti na její složitosti, technologií provádění, časové 
náročnosti a etapizaci výstavby, případě, že bude potřeba více koordinátorů BOZP, uvede je-
jich počet včetně odůvodnění. 

Část č. 6 – Dokumentace vnitřního a venkovního vybavení (mobiliáře), sadové úpravy 

Dokumentace bude obsahovat návrh provozního souboru vnitřního a venkovního vybavení 
projektované stavby dle specifikace v příloze č. 3 smlouvy. Technické podmínky, specifikace, 
parametry a výkazy jednotlivých položek budou průběžně konzultovány a odsouhlaseny zá-
stupci objednatele.  

Technické podmínky, specifikace, parametry a výkaz položek budou zpracovány do podrob-
ností nezbytných pro zpracování nabídky na dodávku vybavení s možností realizace jiným než 
stavebním podnikatelem.  

Součástí dokumentace bude: 

 návrh vnitřního vybavení stavby, zejména zařizovacích předmětů (kuchyňské linky, vesta-
věné skříně, úložné prostory, …), nábytku, elektrospotřebičů a dalšího nezbytného vybavení 
dle požadavku objednatele, uživatelský standard vybavení bude odpovídat běžným potřebám 
provozu stavby; návrh bude doplněn o výkresovou část a bude obsahovat specifikace (popis) 
prvků - tvar a rozměry, materiál, povrchová úprava a vizualizace, 



 

 

 návrh venkovního vybavení, zejména mobiliáře (lavičky, stoly, …), cvičebních prvků pro 
seniory, ohniště a dalšího mobiliáře dle studie; návrh bude doplněn o výkresovou část a bude 
obsahovat specifikace (popis) prvků - tvar a rozměry, materiál, povrchová úprava a vizualizace, 

 návrh sadových úprav vnitřní zahrady včetně úpravy svahu formou stupňovitých teras, 
venkovního předprostoru, zpevněných ploch a vnitřních komunikačních cest.  

Návrh provozního souboru vnitřního a venkovního vybavení a sadových úprav bude po jeho 
odsouhlasení zapracován do DPS. 

Doplněná DPS bude objednateli dodána 4x v listinném vyhotovení a 2x elektronicky na pře-
nosném nosiči (pro skenované dokumenty ve formátu *pdf, pro textovou část WORD, tabulko-
vou část EXCEL a výkresovou část v dwg a *pdf).  

Část č. 7 – Položkový rozpočet a výkaz výměr 

Položkové rozpočty jednotlivých stavebních dílů, včetně souhrnného položkového rozpočtu, 
musí být oceněny dle některé standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni 
platné v době předání a převzetí této části díla (v rozpočtech musí být zahrnuty veškeré sta-
vební práce, dodávky, služby a pomocné konstrukce, související s realizací zakázky). Pro oce-
něný soupis prací bude použito aktuálních směrných cen, nejvýše však cen dle ceníku staveb-
ních prací vydaného společností ÚRS Praha a.s. (IČO 47115645) nebo společností RTS a.s. 
(IČO 25533843). 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a údaje, technické požadavky a 
podmínky nezbytné pro zpracování nabídky v rámci zadávací dokumentace na realizaci stavby 
budou obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů 
v členění podle projektové dokumentace a také všech vedlejších a ostatních nákladů a budou 
sestaveny dle následujících pravidel: 

 v oceněném vyhotovení soupisu prací, materiálů, dodávek a včetně výkazu výměr budou 
uvedeny konkrétní položky dodávek (názvů výrobků, případně s uvedením výrobce a specifi-
kací technických parametrů jednotlivých zařizovacích předmětů); položky soupisu prací budou 
obsahovat označení cenové soustavy;  

 v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr uzpůso-
beném i ke vpisování cen nebudou uvedeny konkrétní názvy výrobků a výrobců;  

 vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako samo-
statné položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, 
ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními ome-
zeními, pokud vyplývají z příslušné dokumentace; ostatní náklady vyplývající z jiných podmí-
nek zadávací dokumentace neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů nebo 
provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů; zejména náklady na vyhotovení doku-
mentace skutečného provedení stavby, předepsané revize, zkoušky, …). 

V soupisu prací, dodávek a služeb nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povi-
nen používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy, ze kterých bude jednoznačně 
zřejmý rozsah prací a navazujících dodávek. V případě použití tzv. agregované položky, je 
zhotovitel povinen uvést rozklad ceny a jednoznačný popis a množství prací, dodávek a služeb, 
které jsou součástí agregované položky. Pokud zhotovitel uvede ve výjimečných odůvodně-
ných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede 
jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění doložený např. průzkumem trhu. 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele na jeho výzvu 2x aktualizaci oceněného sou-
pisu stavebních prací, dodávek a služeb, a to bez nároku na jejich úhradu. Tyto aktualizace 
budou vyhotoveny vždy v aktuální cenové hladině platné v době doručení výzvy zhotoviteli a 
v termínu nejpozději do 1 měsíce od doručení výzvy. Závazek zhotovitele na aktualizace oce-
něného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb trvá po dobu 2 let od prokazatelného 
předání a převzetí kompletního díla objednatelem. 



 

 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat v návaznosti na časový harmonogram postupu prací finanční 
harmonogram realizace stavby a to v podrobnosti na měsíce a statisíce korun. 

Část č. 8 – Konzultace při výběru zhotovitele stavby 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele „Soupis klíčových komponentů“, který bude 
nedílnou součástí zadávací dokumentace na výběr dodavatele stavby, ve kterém budou uve-
deny technologické celky nebo výrobky pro dodávku a montáž takových technických zařízení, 
která jsou klíčová pro dodržení požadovaných technických parametrů díla. Jedná se zejména 
o takové komponenty, u nichž jsou stanoveny požadavky na minimální nebo maximální hod-
noty výkonu, spotřeby, hlučnosti, ekologické zátěže, apod. 

Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávacích 
podmínek k dotazům účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby vztahujícím se 
k dokumentaci zpracované na základě této smlouvy, resp. odstranit vadu díla zjištěnou na zá-
kladě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek; vysvětlení, resp. provedenou opravu, je zho-
tovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě nejpozději do 2 pracovních dnů ode 
dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty, pokud se s ohledem na povahu do-
tazu nedohodnou smluvní strany (za objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech technic-
kých) jinak; objednatel zašle požadavek na poskytnutí vysvětlení e-mailem na adresu: [doplní 
účastník], zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o změně této adresy, při-
čemž o změně této adresy není potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě; v případě, že zhoto-
vitel obdrží dotaz přímo od účastníka zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, není 
oprávněn sám vysvětlení poskytnout, ale musí bezodkladně informovat objednatele.  

Zhotovitel se zavazuje vypracovat rovněž písemná odborná stanoviska k případným námitkám 
účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby týkající se předmětu 
smlouvy a to vždy nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od doručení žádosti o stanovisko. 

Činnost v rámci Části č. 8 bude dále zahrnovat: 

 spolupráci při hodnocení nabídek dodavatelů; 

 odborné vyjádření k jednotlivým nabídkám, především v otázkách výkazů výměr a jednot-
kovým cenám; 

 odborné vyjádření k jednotlivým technologickým celkům nebo výrobkům, uvedeným v 
soupisu klíčových komponentů, zejména z hlediska jejich souladu s požadovanými mezními 
parametry.  

Část č. 9 – Budoucí výkon činnosti dozoru projektanta 

Podmínky výkonu činnosti dozoru projektanta jsou obsahem příkazní smlouvy, jejíž znění je 
nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako příloha č. 4. Zhotovitel se zavazuje tuto smlouvu 
s objednatelem ve sjednané době uzavřít (viz čl. XII. této smlouvy).  

3. Součástí plnění dle této smlouvy jsou také další práce v této smlouvě výslovně neuvedené, 
o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, 
že jejich provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy. 
 

III. Provádění díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, 
technickými podmínkami a technickými normami v závazné části, na kterou odkazuje jiný 
právní předpis, ustanoveními této smlouvy, soutěžními podmínkami, nabídkou podanou zho-
tovitelem k této veřejné zakázce a s odbornou péčí dodržovanou v projektové činnosti u staveb 
obdobného charakteru jako stavba. Zhotovitel se zavazuje, že projektová dokumentace, jakož 
i další výstupy zhotovené dle této smlouvy budou mít všechny náležitosti dle platných právních 
předpisů, včetně všech příloh, stanovisek a dokladů vyžadovaných podle daného typu stavby 



 

 

a povolovacího procesu dle stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a ostatních práv-
ních předpisů vztahujících se k danému typu stavby. 

2. Zhotovitel se dále zavazuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadá-
vání veřejných zakázek, v platném znění, zohlední aspekty environmentálně odpovědného 
zadávání při zpracování všech částí díla dle čl. II. Smlouvy, zejména: 

 možnost minimalizace dopadů stavebních prací na okolí, 

 navrhne taková opatření, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, 
a tam, kde to bude možné a vhodné, navrhne postupy pro redukci množství odpadů a použí-
vání rozložitelných či opětovně použitelných obalů, 

 navrhne opatření, která budou zohledňovat šetrné využívaní přírodních zdrojů a udržitel-
nou spotřebu s důrazem na uplatňováním ekologicky šetrných řešení.   

Zhotovitel se současně zavazuje, že o uplatnění environmentálních hledisek v navrženém pro-
jekčním řešení poskytne objednateli ucelenou písemnou informaci. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že 
je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena ve 
smyslu § 5 občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel není oprávněn uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého před-
mětu smlouvy, ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění smlouvy pod-
dodavateli, vyjma vypracování architektonicko-stavebního řešení. Poddodavatel dílčí části pl-
nění díla musí splňovat podmínku odborné kvalifikace odpovídající části díla, kterou zpraco-
vává, danou zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o vý-
konu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že prováděním díla dle této smlouvy nezasáhne neoprávněně do 
autorských práv ani jiných práv třetích osob. Odpovědnost za případný neoprávněný zásah do 
autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně zhotovitel. 

6. Zhotovitel provede dílo v souladu s požadavky objednatele, přičemž je povinen se ohledně 
způsobu provádění díla řídit jeho pokyny. Tyto pokyny jsou oprávněny udělovat kontaktní 
osoby uvedené v čl. I. této smlouvy. Projednávání rozpracovaného díla a schvalování hmot-
ných výstupů jednotlivých částí díla se bude dále účastnit zpracovatel studie a zástupce bu-
doucího provozovatele objektu.  

7. Objednatel se zavazuje, že po dobu vypracování díla poskytne zhotoviteli v nevyhnutel-
ném rozsahu potřebné spolupůsobení spočívající v předání doplňujících podkladů a informací, 
kterých potřeba vznikne v průběhu plnění podle této smlouvy, a které má u sebe nebo které 
může opatřit. Toto spolupůsobení bude poskytnuto zhotoviteli v rozsahu a lhůtě smluvené 
oběma smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah 
vylučují použití ustanovení § 2591 OZ. Není-li v této smlouvě výslovně stanoveno, že je něco 
povinen zajistit či provést objednatel, je povinností zhotovitele poskytnout nebo zajistit jakéko-
liv plnění, které je nezbytné pro realizaci díla v souladu s touto smlouvou a všemi příslušnými 
právními a relevantními technickými předpisy. S ohledem na předchozí větu se jakékoliv plnění 
nezbytné pro realizaci díla, které není součástí součinnosti objednatele, považuje za součást 
plnění zhotovitele v rámci díla bez toho, aby to mělo vliv na sjednanou cenu díla nebo rozsah 
povinností objednatele.  

8. Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny pro řízení prací podle této smlouvy, a to po celou 
dobu trvání projekčních prací nejméně jednou za měsíc, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
Kontrolní dny mohou na základě vzájemné dohody probíhat i on-line formou (videokonference). 
Zhotovitel není povinen svolat kontrolní den v případě, že objednatel předem sdělí, že na jeho 
konání netrvá. Na kontrolních dnech budou zástupci objednatele kontrolovat a revidovat 
zejména postup projekčních a inženýrských prací v rámci Části 3. až 6. Zhotovitel zajistí při 



 

 

každém kontrolním dnu pořízení zápisu o průběhu a výsledcích kontrolního dne, a to nejpoz-
ději do 3 pracovních dnů ode dne jeho uskutečnění. V případě, že objednatel nebude se zápi-
sem souhlasit, zašle své výhrady nejpozději do 3 pracovních dnů zhotoviteli zpět, včetně spe-
cifikace nedostatků a vad zápisu. Zhotovitel je povinen zápis dle připomínek objednatele v ta-
kovém případě upravit a zaslat jej neprodleně zpět objednateli. Zápis z konzultačního dne 
bude obsahovat minimálně tyto náležitosti: datum konání, místo konání, seznam přítomných 
či omluvených účastníků, program jednání, popis sjednaných a splněných úkolů a závěrů 
z konzultačního dne. Nedílnou součástí zápisu bude prezenční listina přítomných účastníků 
konzultačního dne. Náklady na účast na konzultačních dnech jsou součástí ceny díla.  

9. Zhotovitel je dále na výzvu objednatele povinen informovat jej o průběhu realizace díla a 
rozpracované dílo s ním (i mimo kontrolní dny) konzultovat. Zhotovitel je dále povinen se na 
výzvu objednatele v průběhu realizace díla dostavit do sídla objednatele za účelem konzultace 
průběhu provádění díla. Náklady na tyto konzultace jsou součástí ceny díla. Zhotovitel pořídí 
z každého konzultačního dne zápis, který zašle k odsouhlasení objednateli, a to nejpozději do 
3 pracovních dnů ode dne jeho uskutečnění. V případě, že objednatel nebude se zápisem 
souhlasit, zašle své výhrady nejpozději do 3 pracovních dnů zhotoviteli zpět, včetně specifi-
kace nedostatků a vad zápisu. Zhotovitel je povinen zápis dle připomínek objednatele v tako-
vém případě upravit a zaslat jej neprodleně zpět objednateli. Zápis z konzultačního dne bude 
obsahovat minimálně tyto náležitosti: datum konání, místo konání, seznam přítomných či 
omluvených účastníků, program jednání, popis sjednaných a splněných úkolů a závěrů z kon-
zultačního dne. Nedílnou součástí zápisu bude prezenční listina přítomných účastníků konzul-
tačního dne. Náklady na účast na konzultačních dnech jsou součástí ceny díla. 

10. Před předáním hmotných výstupů každé části díla svolá zhotovitel jednání, na kterém se-
známí objednatele s dokumenty, které budou předmětem předání. Budou-li zástupci objedna-
tele na tomto jednání nebo bezprostředně po něm vzneseny připomínky, zapracuje je do ko-
nečných výstupů.  

11. Objednatel se zavazuje konzultovat na výzvu zhotovitele přípravu projektové dokumen-
tace a v případě, že zjistí nebo jinak se dozví o vadách nebo nedostatcích projektové doku-
mentace, nebo o rozporech mezi činností zhotovitele a požadavky zakázky, uvědomí o zjištěné 
skutečnosti písemně zhotovitele bez zbytečného prodlení. 

12. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo omezení před-
mětu plnění smlouvy oproti sjednanému předmětu plnění, jsou smluvní strany povinny je před 
jejich provedením projednat s druhou smluvní stranou a předem je písemně odsouhlasit for-
mou dodatku ke smlouvě.  

13. Zhotovitel si je vědom, že v rámci plnění této smlouvy získá on a ostatní osoby podílející 
se na jejím plnění přístup k významným informacím na straně objednatele. Zhotovitel se tímto 
zavazuje nakládat se všemi informacemi objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním 
tajemstvím. Zejména se zavazuje zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, adminis-
trativní a technická opatření zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Zhotovitel může 
sdělit tyto informace pouze svým zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu ne-
zbytně nutném pro naplnění účelu této smlouvy, přičemž se zavazuje, že osoby výše uvedené 
dostatečně poučí o důvěrnosti těchto informací a zaváže je k mlčenlivosti. Povinnost dodržovat 
mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této smlouvy. Výchozí podklady a vyho-
tovené matrice zůstávají uloženy u zhotovitele pouze k archivačním účelům. 

14. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojist-
nou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti 
(profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., v platném znění) 
s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 20 mil. Kč na jednu pojistnou událost, kterou 
kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí. Újmy, které budou 
pojištěny, jsou újmy vznikající z veškerých vad díla, případně porušení povinností způsobe-
ných omylem, opomenutím či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy. Odpovídající 
pojistná smlouva bude účinná nejméně od data zahájení provádění díla až do doby ukončení 



 

 

všech činností zhotovitele sjednaných touto smlouvou (včetně výkonu dozoru projektanta). 
Zhotovitel se zavazuje uplatnit případnou pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného od-
kladu. 

15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby žádná z osob podílejících se na plnění této smlouvy se 
v žádném časovém okamžiku:  

a) nepodílela na činnostech technického dozoru stavby;  
b) nepodílela na činnostech zhotovitele stavby; 
c) neúčastnila přímo či nepřímo zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.   

IV. Termíny plnění 
 
1. Smluvní strany se závazně dohodly, že práce na díle dle předmětu smlouvy budou zahájeny 
neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy, tj. uveřejnění smlouvy v registru smluv.  

2. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel objednateli předá dokončené dílo po čás-
tech v těchto dílčích termínech: 

Část č. 1 - Příprava zakázky včetně zajištění nezbytných průzkumů a podkladů pro projekt 
bude dokončena a hmotné výstupy uvedené v čl. II. odst. 2 budou předloženy objednateli 
k projednání a odsouhlasení nejpozději do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

Část č. 2 -  Podrobný návrh projekčního řešení včetně odhadu nákladů na realizaci stavby 
bude předložen objednateli k projednání a odsouhlasení nejpozději do 90 kalendářních dnů 
od odsouhlasení výstupů Části č. 1. 

Část č. 3 -  Dokumentaci pro vydání povolení záměru a hmotné výstupy Části č. 4 -  Inženýr-
ská činnost včetně konceptu žádosti o vydání povolení záměru předá zhotovitel objednateli 
v termínu do 210 kalendářních dnů od závěrečného projednání podrobného návrhu projekč-
ního řešení a jeho odsouhlasení objednatelem, nejpozději však dne 28. 02. 2027 (nejzazší 
termín pro předání DSP včetně výstupů IČ je stanoven návaznosti na termíny stanovené po-
skytovatelem dotace k předložení žádosti o poskytnutí dotace, termín dokončení dílčího plnění 
dle tohoto ustanovení zohledňuje veškeré konzultace a projednání stanovená v čl. III smlouvy). 

Část č. 5 - Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně plánu BOZP při přípravě 
stavby a návrhu časového harmonogramu provádění prací a projektová dokumentace pro pro-
vádění stavby včetně Části č. 6 - Dokumentace vnitřního a venkovního vybavení (mobiliáře), 
sadové úpravy - budou předloženy objednateli nejpozději do 150 kalendářních dnů od nabytí 
právní moci rozhodnutí o povolení záměru. 

Část č. 7 - Položkový rozpočet a výkaz výměr (oceněný i neoceněný) předá zhotovitel objed-
nateli nejpozději do 90 kalendářních dnů od odsouhlasení DPS a Dokumentace vnitřního a 
venkovního vybavení (mobiliáře). 

Část č. 8 - Konzultace při výběru zhotovitele stavby budou probíhat podle potřeby objednatele 
a v rozsahu dle čl. II. Smlouvy; konzultační činnost, která bude sloužit objednateli při výběru 
zhotovitele stavby, bude vykonávána vždy na základě písemné výzvy objednatele a bude 
ukončena dnem uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem (zhotoviteli) stavby; objednatel tuto 
skutečnost sdělí zhotoviteli písemně, a to nejpozději do 5-ti dnů od podpisu smlouvy oběma 
smluvními stranami. 

Část č. 9 - Budoucí výkon činnosti dozoru projektanta bude probíhat v  termínech specifikova-
ných touto smlouvou a budoucí smlouvou příkazní na výkon činnosti dozoru projektanta. 

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O prodloužení ter-
mínu o dobu přerušení uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě za předpokladu, že 
přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele. 

 

 



 

 

4. Ke změně doby plnění může dojít pouze z následujících důvodů: 

a) v případě vzniku překážek ze strany DOSS, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků 
(správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů, které mají vliv na termíny plnění 
stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí a odborností nemohl 
zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti v dostatečné lhůtě předem), zhotovitel je povinen 
bezodkladně o této skutečnosti informovat objednatele a smluvní strany v těchto případech 
prodlouží dobu plnění stanovenou v článku IV. odst. 2. této smlouvy, a to o dobu trvání pře-
kážky dodatkem ke smlouvě (doba může být prodloužena pouze na základě zhotovitelem 
předloženého podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým způsobem mu tato 
překážka brání v plnění jeho závazků z této smlouvy, respektive jaký dopad má na splnění 
termínů plnění stanovených touto smlouvou); 

b) z důvodu prodlení na straně objednatele; 

c) z důvodu podstatné změny právní úpravy či technických norem, jež si vyžádá významnou 
změnu v provádění díla. 

5. Důvod ke změně doby plnění je smluvní strana dožadující se této změny povinna věro-
hodně prokázat. 

6. Zhotovitel může dílo nebo jeho část dokončit před dohodnutým termínem. Provedení díla 
před dohodnutým termínem nemá vliv na platební podmínky a výši ceny díla ani na termíny 
splatnosti ceny díla. 

V. Cena díla 

1. Cena díla, odpovídající rozsahu výše uvedeného předmětu plnění smlouvy, byla v souladu 
se zákonem č. 526/1990 Sb. (Zákon o cenách), v platném znění, závazně sjednána dohodou 
obou smluvních stran jako cena pevná a nejvýše přípustná, kterou není možno překročit, a to 
včetně odměny za poskytnutí licence. 

2. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za 
dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. O změně ceny uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.  

3. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit zhotoviteli ve výši a termí-
nech sjednaných v této smlouvě. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostně 
převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

4. Cena díla: 

 Cena bez DPH v Kč DPH (21 %) v Kč Cena s DPH v Kč 

Část č. 1 – Příprava za-
kázky  

[doplní účastník] [doplní účastník] [doplní účastník] 

Část č. 2 – Návrh pro-
jekčního řešení 

[doplní účastník] [doplní účastník] [doplní účastník] 

Část č. 3 - DSP  
[doplní účastník] [doplní účastník] [doplní účastník] 

Část č. 4 - IČ 
[doplní účastník] [doplní účastník] [doplní účastník] 

Část č. 5 - DPS 
[doplní účastník] [doplní účastník] [doplní účastník] 

Část č. 6 – DPS s doku-
[doplní účastník] [doplní účastník] [doplní účastník] 



 

 

mentací vnitřního a ven-
kovního vybavení a sa-
dových úprav 

Část č. 7 – Položkový 
rozpočet a výkaz výměr 

[doplní účastník] [doplní účastník] [doplní účastník] 

Část č. 8 – Konzultace 
při výběru zhotovitele 
stavby 

[doplní účastník] [doplní účastník] [doplní účastník] 

Cena celkem  [doplní účastník] [doplní účastník] [doplní účastník] 

 

Cena bez DPH slovy: [doplní účastník] korun českých. 

5. Cena díla celkem bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu 
účinnosti smlouvy. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými 
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

6. Součástí sjednané ceny díla bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady 
nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy. Součástí ceny díla jsou rovněž 
veškeré případné daně a poplatky za obstarání nezbytných povolení, licencí či souhlasů vyža-
dovaných právními předpisy nebo dotčenými subjekty ve vztahu k provedení a dokončení díla, 
případně odstranění jeho vad.   

7. Cena díla bez DPH obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních 
nákladů, a to až do splnění celého předmětu této smlouvy.  

8. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně 
zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní 
strana odpovědná za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby 
DPH není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

9. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ a § 2436 OZ. 
 

VI. Platební podmínky 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a zhotovitel není oprávněn po-
žadovat jejich vyplacení. 

2. Cena díla bude hrazena postupně na základě faktur, které zhotovitel vystaví po předání 
jednotlivých částí díla, jak jsou uvedeny v čl. V odst. 4 této smlouvy. Fakturu za činnost prove-
denou v rámci Části č. 8 vystaví zhotovitel po uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.  

3. Splatnost faktur činí 15 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

4. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu podepsaného 
oprávněným zástupcem obou smluvních stran, v němž bude uvedeno stanovisko objednatele, 
že příslušnou část díla přejímá. 

5. Doručení faktury se provede elektronicky prostřednictvím datové schránky objednatele nebo 
e-mailem na adresu e-podatelna@novyjicin.cz, případně doručením prostřednictvím provozo-
vatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Městského úřadu v Novém Jičíně. 

6. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu v případě, že faktura byla vystavena v roz-
poru se smlouvou a bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje. Po vrácení je zhotovitel 
povinen vystavit nový účetní doklad. Tento nový doklad je splatný rovněž do 15 dnů od jeho 
převzetí objednatelem. Za převzetí objednatelem se považuje také doručení objednateli. Do 
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doby, než je vystaven nový doklad s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s pla-
cením faktury. 

7. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen 
na daňovém dokladu (faktuře) uvést i tyto údaje: 

a) název díla: „ProSenior Nový Jičín - Domeček“ – zpracování projektové dokumentace, 
b) číslo smlouvy objednatele, 
c) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 
(předávací protokol bude přílohou faktury), 
d) název dotačního programu: „Vouchery pro veřejný sektor – příprava projektů v Moravsko-
slezském kraji“ 
e) registrační číslo projektu: CZ.10.03.01/00/23_045/0000368 

8. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí 
plnění odsouhlasené objednatelem se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné 
ke dni předání příslušné části díla objednateli dle čl. VII. smlouvy. 

9. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objed-
natel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH 
provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplace-
ním částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH a 
odměny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit v této smlouvě sjednané 
ceny a odměny. 
 

VII. Předání a převzetí díla (jeho částí) 
 
1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést řádně předmět plnění smlouvy (nebo jeho část) jeho 
převzetím objednatelem. O dílčím předání a převzetí jednotlivých částí předmětu plnění se 
vyhotoví vždy samostatný zápis, který se označí jako předávací protokol a podepíší jej zástupci 
objednatele a zhotovitele. K převzetí díla je za objednatele oprávněna osoba zastupující ob-
jednatele ve věcech technických dle této smlouvy. Místem plnění je sídlo objednatele. Vlast-
nické právo k  jednotlivým částem díla nabývá objednatel převzetím části díla od zhotovitele. 

2. Výstupy plnění dle čl. II. této smlouvy v požadovaném rozsahu budou objednateli předávány 
osobně nebo poštou v termínech dle čl. IV. této smlouvy.  

3. Po předání každého hmotného výstupu plnění této smlouvy ke kontrole a schválení je ob-
jednatel oprávněn výstup schválit nebo je oprávněn požadovat jeho úpravy související s ne-
dodržením zadání nebo požadavků a standardů odsouhlasených v rámci projednání. Lhůta 
pro schválení příslušných výstupů objednatelem činí 7 kalendářních dnů. Nepožádá-li v této 
lhůtě objednatel o úpravu výstupů, má se daná část za odsouhlasenou.  Pokud objednatel 
požaduje úpravy, zhotovitel příslušnou část díla upraví v souladu s pokyny objednatele nejpoz-
ději ve lhůtě 7 kalendářních dnů a poskytne objednateli v této lhůtě ke schválení upravenou 
část díla. Bude-li požadována úprava některé části díla nad rámec věty první tohoto odstavce, 
posunuje se lhůta pro předání této části bez dalšího o potřebnou dobu na zpracování úpravy, 
maximálně však o 10 kalendářních dnů. To však neplatí, požaduje-li objednatel úpravu výstupu 
z důvodu odstranění vady. Předávací protokol dílčí části díla může být podepsán oběma 
smluvními stranami až po odstranění nesouladu předložené části díla.  

4. Objednatel není povinen převzít dílo ani jeho část, pokud vykazuje vady nebo nedodělky. 
V případě, že dílo nebo jeho část nebude objednatelem převzata z důvodu vad nebo nedo-
dělků, dohodnou si smluvní strany v zápise náhradní termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv 
na právo objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu předání díla nebo jeho části. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen 
ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje 
v hmotných výstupech plnění smlouvy. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a 



 

 

úplnost výstupů a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušná část díla byla objedna-
telem převzata bez výhrad. 

VIII. Práva z vadného plnění a záruka za jakost 
 
1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského záko-
níku. 

2. Dílo má vady, zejména v případě, že jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným 
ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k 
provedení díla. 

3. Vadou díla se rozumí rovněž chyba ve výkresech nebo textové části projektové dokumen-
tace, případně její neshoda s dřívějšími dohodami obou stran, popřípadě neshoda s podmín-
kami stanovenými dotčenými orgány a organizacemi. 

4. Nedodělkem se rozumí chybějící část hmotných výstupů plnění proti rozsahu sjednanému 
smlouvou. 

5. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, pokud vykazuje vady nebo nedodělky. 

6. Zhotovitel odpovídá za vady, které měla část díla v době předání, bez ohledu na skutečnost, 
zda část díla byla převzata objednatelem s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochyb-
ností se sjednává, že převzetím části díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z 
vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na 
vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ. 

7. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo dle této smlouvy o dílo záruku za jakost po dobu 
záruky za jakost na stavbu zhotovenou podle projektové dokumentace pro provádění stavby, 
která je předmětem této smlouvy. Záruční doba počíná běžet předáním každé části díla, tj. 
všech hmotných výstupů plnění této části díla. 

8. Zhotovitel neodpovídá za vady plnění způsobené poskytnutím nesprávných výchozích a 
zadávacích podkladů ze strany objednatele, pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého 
úsilí a znalostí nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně objednatele prokazatelně pí-
semně upozornil a ten písemně trval na jejich použití. 

9. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného ozná-
mení obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Za oznámení se považuje i oznámení e- mailem 
na [doplní účastník]. Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění 
vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

10. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak 
platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, 
kdy na ně objednatel písemně upozornil. 

11. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady delším než 15 kalendářních dnů, je ob-
jednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel 
je povinen náklady takto vynaložené objednatelem v plné výši uhradit. 

12. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit 
neuznává. Právo zhotovitele na případnou náhradu nákladů na odstranění vady tím není do-
tčeno. 

13. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou 
opravu v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce stanovené v odst. 
7 tohoto článku smlouvy. 

14. V případě, že v důsledku vad projektové dokumentace nebo jiné části díla podle této 
smlouvy bude objednatel nucen vynaložit na dokončení stavebního díla dodatečné náklady, je 
zhotovitel povinen poskytnout objednateli slevu z celkové ceny díla bez DPH podle této 
smlouvy ve výši 20 % z dodatečně vynaložených nákladů realizace stavby, max. však do výše 



 

 

30 % z celkové ceny díla dle této smlouvy. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za způ-
sobenou škodu. 

IX. Smluvní pokuty 
 
1. V případě prodlení s termínem předání části díla je objednatel oprávněn požadovat po zho-
toviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla bez DPH za každý 
den prodlení. 

2. V případě neodstranění vad či nedodělků díla ve smluvené či stanovené lhůtě je objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny příslušné části díla bez 
DPH za každý den prodlení. 

3. V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z pro-
dlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během za-
dávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (která 
je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové 
dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení 
vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli.  

5. V případě porušení povinnosti zhotovitele chránit důvěrné informace podle čl. III., odst. 13 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každé 
takové porušení.  

6. V případě porušení závazku zhotovitele uvedeného v čl. XI. odst. 6 (závazek nevytvořit to-
tožné dílo pro jiného klienta) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 200 000 Kč. 

7. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, 
mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objed-
nateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy. 

8. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od data obdržení písemné výzvy k jejich úhradě 
zaslané oprávněnou stranou. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti pro-
vést a dokončit předmět smlouvy ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající 
ze smlouvy.  

9. Pokud závazek splnit předmět smlouvy nebo jeho jednotlivé části zanikne před řádným ter-
mínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povin-
ností. 

10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a 
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. 
Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této 
smlouvy, má právo také na náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které 
se smluvní pokuta vztahuje. 

11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele vůči 
objednateli. 

X. Odpovědnost za újmu 
 
1. Pokud při přípravě, provádění nebo užívání stavby, která je předmětem zhotovitelem vy-
pracované projektové dokumentace, dojde vlivem vad či nedodělků projektové dokumentace 
či v důsledku jiného porušení povinnosti zhotovitele ke způsobení újmy objednateli nebo třetím 
osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu nahradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. Jedná se zejména, nikoli však výlučně, o:  

a) náklady spojené s realizací nového (opakovaného) zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
stavby, 



 

 

b) náklady spojené s prodloužením doby realizace stavby,  
c) náklady na práce a dodávky, které nebyly řádně zahrnuty v projektové dokumentaci, 
zejména ve výkazu výměr nebo nebyly zahrnuty ve správném rozsahu,  
d) náklady vynaložené v důsledku potřeby část stavby odstranit,  
e) náklady vynaložené na úpravy, doplnění a změny stavby potřebné k zajištění řádného, bez-
pečného a hospodárného užívání a provozu stavby.   

Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem těmi, kteří pro něj dílo provádějí. 

XI. Licenční ujednání 
 
1. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že dílo zhotovené dle této smlouvy (i jeho část) je 
dílem vytvořeným ve smyslu ust. § 61 zák. č. 121/2000 Sb., (autorský zákon), v platném znění.  

2. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že má oprávnění k výkonu majetkových práv k veške-

rým výsledkům své činnosti dle této smlouvy o dílo a zaručuje, že předané dílo nezasahuje a 

nezasáhlo do jakýchkoli autorských práv či jiných práv třetích osob.  

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění užít dílo zhotovené dle 

této smlouvy (vcelku i po částech), a to k jakýmkoliv účelům bez omezení. Licence dle této 

smlouvy se poskytuje:   

a) ke všem způsobům užití známým ke dni uzavření této smlouvy i případným v budoucnu 
zjištěným způsobům, a to v neomezeném rozsahu uzemním, časovém a množstevním; 
b) na celou dobu trvání majetkových práv zhotovitele k dílu; 
c) bez povinnosti licenci využít; 
d) jako výhradní; 
e) pro území všech států; 
f) s oprávněním objednatele licenci zcela nebo zčásti poskytnout a/nebo postoupit třetí 
osobě, a to bez předchozího souhlasu zhotovitele;  
g) s oprávněním objednatele/nebo třetí osoby, na kterou objednatel licenci nebo její část 
postoupí, dílo jakkoliv upravit, jinak měnit, dokončit nehotové dílo, zveřejnit dílo nebo jakouko-
liv jeho část, zařadit dílo do souborného díla, spojit dílo s jiným autorským dílem, jeho názvem 
nebo označením autora. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že dává výslovné svolení k takovým 
úpravám, změnám či spojení díla. Zhotovitel výslovně souhlasí, že objednatel nebo třetí osoba, 
na kterou objednatel postoupí právo výkonu majetkových práv zhotovitele k dílu, může veškeré 
výše uvedené činnosti provádět i prostřednictvím jakýchkoli třetích osob. 

4. V případě předčasného ukončení závazku z této smlouvy v důsledku výpovědi nebo od-
stoupení, zůstává zachována platnost tohoto článku této smlouvy, jako celku. V případě před-
časného ukončení závazku z této smlouvy, je objednatel oprávněn dílo užít ve zpracované či 
jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a 
dokončovat nehotové dílo i prostřednictvím třetí osoby za podmínky, že takové užití díla ne-
sníží jeho hodnotu.  

5. Zhotovitel je oprávněn užít dílo ve svých marketingových materiálech a na své webové pre-
zentaci ve veřejné datové síti internet. 

6. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že pro třetí osobu nevytvoří ani neumožní vytvořit žádné 
autorské dílo, které by svými podstatnými technickými prvky nebo svou architektonickou po-
dobou bylo totožné nebo podobné podstatným technickým prvkům nebo architektonické po-
době stavebního záměru zpracovaného zhotovitelem do podoby díla na základě této smlouvy. 

XII. Závazek uzavřít smlouvu o výkonu dozoru projektanta 
 

1. Smluvní strany se zavazují uzavřít mezi sebou v návaznosti na plnění této smlouvy příkazní 
smlouvu o zajištění výkonu dozoru projektanta ve znění, které je přílohou č. 4 této smlouvy 



 

 

(dále jen „příkazní smlouva“) s tím, že doba plnění této smlouvy bude doplněna v souladu 
s potřebami příkazce a objektivními podmínkami ovlivňujícími realizaci stavby.    

2. Výzvu k uzavření příkazní smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku je příkazce oprávněn 
doručit příkazníkovi v období od 1. dne kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém 
nabylo právní moci povolení záměru do 3 let od nabytí právní moci povolení záměru. Výzva k 
uzavření příkazní smlouvy musí být učiněna ve formě zaslání návrhu příkazní smlouvy ve 
znění dle přílohy č. 4 doplněném o dobu plnění smlouvy.  

3. Příkazník je povinen uzavřít příkazní smlouvu s příkazcem nejpozději do 30 dnů ode dne 
prokazatelného doručení výzvy.  

4. Nedoručí-li příkazce výzvu ve stanovené době, závazek zhotovitele marným uplynutím této 
doby zanikne. Neuzavře-li příkazník příkazní smlouvu ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit 
příkazci smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla bez DPH dle této smlouvy. To neplatí 
v případě, že smlouvu nemůže příkazce uzavřít z důvodu závažných osobních překážek (např. 
ukončení činnosti). 

5. Do doby uzavření příkazní smlouvy jsou smluvní strany vázány obsahem tohoto ujednání 
o smlouvě budoucí a zavazují se, že neučiní žádné právní ani jiné kroky, které by vedly ke 
zmaření jeho účelu. 
  

XIII. Zánik závazků ze smlouvy 
 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

2. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní do-
bou v případě, že z objektivních důvodů nebude moci realizovat stavbu, jejíž projektová pří-
prava je předmětem této smlouvy.  

3. Objednatel může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v případě podstatného porušení 
povinností zhotovitele sjednaných touto smlouvou nebo porušení jakékoli povinnosti vyplýva-
jící z této smlouvy v případě, že zhotovitel nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě ur-
čené objednatelem v písemné výzvě nebo se jedná o opakované porušení (třikrát a více) 
stejné povinnosti. 

4. Objednatel může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby také v případě, že zhotovitel 
vstoupí do likvidace nebo bylo vydáno rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel 
nachází v úpadku nebo zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu, případně, bylo-li 
zahájeno insolvenční řízení vůči zhotoviteli a insolvenční soud nerozhodne o takovém insol-
venčním  návrhu do tří měsíců ode dne zahájení insolvenčního řízení. 

5. Objednatel má právo smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v případě, že v jejím plnění 
nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 Zákona o zadávání veřej-
ných zakázek nebo v případě zjištění uvedených v § 223 odst. 2. Zákona o zadávání veřejných 
zakázek. 

6. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby a bez udání dů-
vodu ve lhůtě 30 dnů od převzetí hmotných výstupů Části díla č. 2. Výpověď je účinná dnem 
jejího doručení zhotoviteli.   

7. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď 
vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby ne-
došlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti. 

8. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené plnění. O úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti se zá-
nikem závazku uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví, zda je zhotovitel povinen ob-
jednateli předat věci, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy, a uhradit případně 
vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Dále smluvní strany v takto uzavřené 
dohodě upraví zejména, zda a jakým způsobem je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu 



 

 

provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí plnění této 
smlouvy. 

9. Zanikne-li závazek provést dílo z jiných než výše uvedených důvodů na straně objednatele, 
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady vynaložené na poměrnou část díla vyhotove-
nou a předanou objednateli do data ukončení smlouvy. 

10. V případě zániku závazku z důvodů na straně zhotovitele je tento povinen uhradit objed-
nateli případnou škodu, která mu zánikem závazku vznikla. 

11. V případě uvedeném v odst. 6 tohoto článku smlouvy má zhotovitel právo na úhradu sjed-
nané ceny části plnění, kterou objednateli ke dni účinnosti výpovědi poskytl nebo pro objedna-
tele provedl v souladu s touto smlouvou, a která nebyla doposud objednatelem uhrazena. Po-
kud však zhotovitel poruší jakoukoli svou povinnost podle této smlouvy, nemá zhotovitel právo 
na úhradu nákladů, které mu při realizaci plnění z této smlouvy doposud vznikly a nebyly ob-
jednatelem uhrazeny. Zhotovitel se pro případ uvedený v odst. 6 tohoto článku smlouvy 
vzdává jakýchkoliv dalších budoucích práv a nároků, které by mu mohly v souvislosti s nerea-
lizovaným plněním dle této smlouvy případně vzniknout, jakož i případných práv na náhradu 
škody či jiné újmy. 

12. Výpovědí této smlouvy nebo jiným jejím ukončením před úplným splněním všech závazků 
nejsou dotčena práva objednatele vzniklá za trvání smlouvy včetně licencí dle čl. XI., nároku 
na náhradu újmy vzniklé porušení smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost 
včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad, závazku mlčenlivosti zhotovitele 
ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.  

13. Ve všech případech ukončení smlouvy je objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě 
další práce na jakékoli části díla bez omezení možnosti využití částí díla poskytnutých zhoto-
vitelem do ukončení účinnosti této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně sou-
hlasí, že objednatel je ve všech případech ukončení smlouvy oprávněn využít dosavadní vý-
stupy zhotovitele pro řádné dokončení stavby.  

XIV. Závěrečná ustanovení 
 
1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky a zejména 
pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., (dále Občanského zákoníku) ve znění platném ke 
dni uzavření smlouvy, pokud pak tato smlouva neupravuje jednotlivá ustanovení dispozitivní 
povahy jinak. Při poskytování informací, které se týkají používání veřejných prostředků, se 
nepovažuje poskytnutí informací o rozsahu a přijetí těchto prostředků za porušení obchodního 
tajemství. 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků 
(s výjimkou vyhrazených změn), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za 
dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu 
nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv. Předmět smlouvy může být 
změněn vždy pouze v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách. 

3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je 
povinna dotčená smluvní strana změnu nebo překážku ihned bez zbytečného odkladu oznámit 
druhé smluvní straně a vyvolat jednání při účasti obou smluvních stran. 

4. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této 
vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ. 

5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe ve smyslu ust. § 1765 a ust. § 2620 odst. 2 OZ 
přebírá nebezpečí změny okolností a není oprávněn se domáhat po objednateli ani soudně 
obnovení jednání o této smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepo-
měr v právech a povinnostech stran nebo z důvodu výskytu zcela mimořádné nepředvídatelné 
okolnosti, která dokončení díla podstatně ztěžuje.  



 

 

6. V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy budou z jakéhokoliv důvodu neúčinná 
nebo nevykonatelná, tato neúčinnost nebo nevykonatelnost se nedotkne účinnosti resp. vyko-
natelnosti ostatních ustanovení smlouvy. Neúčinná, resp. nevykonatelná ustanovení nahradí 
strany takovými účinnými resp. vykonatelnými ustanoveními, které budou podle možností nej-
bližší skutečnému právnímu výkladu ustanovení, která byla kvalifikována jako neúčinná resp. 
nevykonatelná. 

7. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani 
převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto 
smlouvu postoupit. 

8. Zhotovitel uděluje ve smyslu ust. § 1897 OZ objednateli uzavřením této smlouvy předchozí 
souhlas s postoupením této smlouvy jako celku nebo jen její části, a to i buď jednomu postup-
níkovi, nebo i několika postupníkům. Objednatel je zhotovitelem výslovně oprávněn převést 
na postupníka všechna svá práva a povinnosti ze závazkového vztahu založeného touto 
smlouvou ve stavu, v jakém se nacházejí k okamžiku účinnosti postoupení (tedy okamžiku ke 
kterému je postoupení smlouvy oznámeno písemně zhotoviteli, případně k pozdějšímu datu, 
pokud je tak bude určeno ve smlouvě o postoupení smlouvy) nebo také jen jejich část defino-
vanou smlouvou o postoupení smlouvy. 

9. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení od-
mítne, či jinak znemožní. 

10. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami 
platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě. 

11. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze 
smluvních stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto 
smlouvou z důvodu okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobi-
lizace, stávka, požár, záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící 
mimo kontrolu té které smluvní strany a mající objektivně vliv na plnění této smlouvy. Smluvní 
strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných 
závazků. 

12. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a neza-
kládá žádný závazek žádné ze stran. 

13. Níže podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu 
podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

14. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že se na celém obsahu smlouvy shodly, smlouvu 
uzavřely jako plně způsobilé k právním úkonům po vzájemném projednání dle své pravé a 
svobodné vůle, že smlouvu uzavřeli vážně, nikoli v tísni, a jsou jejím obsahem vázané. 

15. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvlášt-
ních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zá-
kon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elek-
tronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv 
Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že 
tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 
340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy po znečitelnění osobních 
údajů. 

16. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.            

17. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž 
obě smluvní stany obdrží její elektronický originál. 



 

 

 

 

18. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města 
Nový Jičín usnesením č. ……………….. ze dne …………….a usnesením č. ........... ze dne.....  

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 – Seznam členů projektového týmu zhotovitele 
Příloha č. 2 – Požadavky objednatele na projektovanou stavbu a okolí 
Příloha č. 3 – Soupis vnitřního a venkovního vybavení 
Příloha č. 4 – Znění budoucí Příkazní smlouvy o zajištění výkonu dozoru projektanta  
 
 
 
 
Za objednatele:                                        Za zhotovitele: 
 
        
                                  
 
 
 
……………………………                      ……………………………     
Mgr. Stanislav Kopecký         [doplní účastník]  
starosta města  
 



Příloha č. 1 

 
Seznam členů projektového týmu  zhotovitele 

 

 

 
funkce hlavní inženýr  
jméno, příjmení doplní účastník 
číslo autorizace doplní účastník 
telefon doplní účastník 
e-mail doplní účastník 
Odborná způsobilost dle zákona č. 360/1992 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. 
- osvědčení o autorizaci v oboru pozemní 

stavby, vydané Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě nebo 

- osvědčení autorizovaný architekt (A0 nebo 
A1) vydané Českou komorou architektů 

 
 
 

doplní účastník 

 

funkce člen týmu  
jméno, příjmení doplní účastník 
číslo autorizace doplní účastník 
telefon doplní účastník 
e-mail doplní účastník 
člen týmu je k dodavateli ve vztahu doplní účastník 
Odborná způsobilost dle zákona č. 360/1992 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. 
- osvědčení o autorizaci v oboru technika 

prostředí staveb - specializace technická 
zařízení pro autorizované inženýry 

 
 
 

doplní účastník 

 

funkce člen týmu  
jméno, příjmení doplní účastník 
číslo autorizace doplní účastník 
telefon doplní účastník 
e-mail doplní účastník 
člen týmu je k dodavateli ve vztahu doplní účastník 
Odborná způsobilost dle zákona č. 360/1992 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. 
osvědčení o autorizaci v oboru technika 
prostředí staveb – specializace zdravotní 
technika pro autorizované techniky 

 
 
 

doplní účastník 

 
funkce člen týmu  
jméno, příjmení doplní účastník 
číslo autorizace doplní účastník 
telefon doplní účastník 
e-mail doplní účastník 
člen týmu je k dodavateli ve vztahu doplní účastník 
Odborná způsobilost dle zákona č. 360/1992 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. 
osvědčení o autorizaci v oboru technika 
prostředí staveb - specializace 
elektrotechnická zařízení pro autorizované 
inženýry a techniky 

 
 
 

doplní účastník 
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funkce člen týmu  
jméno, příjmení doplní účastník 
číslo autorizace doplní účastník 
telefon doplní účastník 
e-mail doplní účastník 
člen týmu je k dodavateli ve vztahu doplní účastník 
Odborná způsobilost dle zákona č. 360/1992 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. 
osvědčení o autorizaci v oboru statika a 
dynamika staveb 

 
 
 

doplní účastník 

 

 

 

 

 

 

 
V doplní účastník dne: doplní účastník   ………………………………….  
        doplní účastník 
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Požadavky objednatele na projektovanou stavbu a okolí  
 
Stavba bude splňovat parametry pro bezbariérové užívání a to včetně přístupových ploch, 
komunikací a zahrady. Jedním ze základních požadavků je zajištění manipulačního prostoru o 
průměru nejméně 1500 mm, prostory odlehčovací služby musí umožnit manipulaci osobami na 
mobilním lůžku s možností výjezdu na ochoz zahrady z každé pobytové místnosti. 
      
Komunikace 

napojení na ulici Bohuslava Martinů, hlavní vstup a předprostor objektu ve vazbě na parkování 
osobních a sanitních vozů + oddělený příjezd pohřebních vozů a vozidla koronera, z důvodů piety 
vyřešit oddělený odvoz zesnulých pohřební službou (souvislost s dispozicí skladu materiálů 
v budově). Komunikace dimenzovat na IZS.  
 
Odstavování vozidel a jízdních kol 

 krytá stání pro odstavení služebních vozidel - 5 míst pro elektromobily, včetně dobíjecích 

stanic 

 kolárna pro zaměstnance (zamykatelná, neprůhledné stěny) 

 parkovací místo vyhrazené pro klienty ProSenior – handicap – 1 místo 

 parkovací místa vyhrazená pro klienty ProSenior- 2 místa 

 parkovací místa pro zaměstnance a návštěvy - 12 míst 

 stání pro cyklisty (stojan pro 2 kola) 

 
Veřejná prostranství a zahrada 

 výstup na zahradu, možnost vyvezení klientů i s postelí 

 komunikace v zahradě vč. jejich povrchu navrhnout s ohledem na pohyb vozíků, příp. 

postelí 

 přístřešek s posezením pro cca 12 lidí 

 cvičící prvky pro seniory 

 lavičky, stoly, ohniště 

 parkovací místa doplněná stromy (min. na 5 stání – 1 strom) 

 areál se předpokládá bez oplocení - zónování a hierarchie prostor pomocí zeleně a 

mobiliáře 

 parkové/zahradní osvětlení 

 

Odpadové hospodářství 

 místo pro odpadové hospodářství – běžné odpadové hnízdo s polozapuštěnými nádobami 

na směsný komunální odpad, plast, papír, sklo a zpevněnou plochou pro ostatní 

separované suroviny. 

 
Veřejné osvětlení 

 osvětlení veřejných prostranství (příjezdová komunikace, chodník, parkoviště) 

 
Požadavky na budovu 

V rámci sledování a řízení ekonomiky provozu je potřeba, aby jednotlivé sociální služby měly 
měřitelné vstupy, co se týče spotřeby elektrické energie a vody.  

Budova bude odpovídat požadavkům pasivního standardu s důrazem na maximální míru 
energetické soběstačnosti. 
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Dispozice 

Možnost při epidemické situaci oddělit provozy. Odlehčovací služba Pohoda musí být zcela 
samostatná. Pečovatelská služba a Domovinka se mohou z části potkávat.  
 
Denní stacionář Domovinka 

- služba pro 10 klientů,  
- 2 zaměstnanci v pracovních dnech v jednosměnném provozu od 6:30 do 15:30 h.  

 

Odlehčovací služba Pohoda 

- služba pro 10 klientů, 

- nepřetržitá služba 7/24, o které pečují na jedné směně (12 hodinová směna) 2 zaměstnanci  

- společná koupelna pro hygienu na mobilní vaně + výlevka a dřez pro mytí podložních mís 

a močových lahví, stojan na sušení podložních mís a močových lahví, 

 přípravna jídla (lednice, vařič/varná deska, trouba, profesionální myčka) pro přípravu 

snídaně, svačiny, večeře a servírování dovezeného oběda. Prověřit možnost využití spolu s 

kuchyňským koutem pro denní místnost a vhodně integrovat do denní místnosti, 

 pečovatelna situovaná na střed dispozice mezi pokoje 

- minikuchyň (dřez, konvice, mikrovlnka, lednice, skříňka) 

- počítačové místo,  

- pult komunikačního systému 

 prádelna Pohody 

- špinavý provoz (3 profesionální pračky s napojením na externí dávkovací systém, 2 

profesionální sušičky s odsáváním, koše profesionální technika obvykle příkon 

4,4kW, zapojení na 380V/jištění 10A. Nutné variabilní připojení pro běžné 

„domácí“ spotřebiče. 

- čistý provoz (sušárna + žehlení) 

 
Pečovatelská služba  

- část budovy sloužící pouze zaměstnancům,  
- 8 terénních pracovníků pracujících v pracovních dnech v dvousměnném provozu od 6:30 

do 19:00, v dnech pracovního klidu jednosměnný provoz 6:30-15:00. Současně max. 8 
zaměstnanců na pracovišti  

 pečovatelna pro 8 osob 
- 2 počítačové stoly s židlemi 

- pracovní stůl pro dalších 6 osob 

- skříň na spisy 

- skříň na pomůcky 

 umývárna jídlonosičů (cca 100 ks za den), mytí ve dřezu + sušení volně 

 

Technologické a technické požadavky  

 pasivní ochrana před přehřátím budovy – vhodná orientace, venkovní stínění otvorů, zeleň, 

atd., 

 zařazení prvků modrozelené infrastruktury (využití dešťové vody pro splachování WC

 vegetační střechy, vodopropustné zpevněné plochy, atd.) 
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 požárně komunikační systém s možností předávání informací městské policii a Hasičskému 

záchrannému sboru,  

 v hygienických zařízeních klientů tlačítko „tíseň“,  

 komunikační systém v odlehčovací službě Pohoda, 

 telefonní ústředna se samostatným připojením jednotlivých kanceláří, 

 jednotný (satelitní) systém pro příjem TV signálu, 

 systém síťového připojení včetně pokrytí budovy wifi signálem, 

 kamerový systém vnitřní a vnější, 

- klimatizace s možností přitápění na pokojích, 

- systém rekuperace 

 

Výše uvedené požadavky jsou pouze základním výčtem požadavků na budovu, zahradu a 

související infrastrukturu a v průběhu projektování budou upřesňovány. 
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Soupis vnitřního a venkovního vybavení  

1. Obecné požadavky 

 Vybavení místností musí odpovídat jejich účelu a splňovat ergonomické, hygienické a 
bezpečnostní normy. 

 Materiály a zařízení musí odpovídat specifikacím projektové dokumentace. 
 Protiskluzové, světlé, jednobarevné podlahy bez vzoru. 
 Na všech chodbách nástěnná madla ve dvou úrovních. 
 Propojení vnitřní telefonní linkou. 
 V kancelářích pevná linka. 
 Dveřní vrátník s HD kamerou, s napojením otevírání dveří do kanceláří, denní místnosti 

denního stacionáře a na pečovatelnu odlehčovací služby. 
 Bezpečnostní kamerový systém. 
 Systém generálního klíče. 
 Osvětlení v prostorách musí být kvalitní, s možností regulace tam, kde je potřeba. 

2. Místnosti a jejich vybavení 

Místnost Typ vybavení Počet kusů Specifikace / poznámky 

Archiv 

Regály na archivaci dokumentů s 

vysokou nosností, uzamykatelné 

skříně, klimatizace 

dle potřeby 

Prostor určený pro 

bezpečné uchovávání 

dokumentace  

Místo pro 

společnou 

tiskárnu/kopírku 

Tiskový stůl nebo skříňka pod 
tiskárnu, nosnost odpovídající typu 
zařízení (laserová tiskárna/skener), 
uzavíratelné skříňky nebo zásuvky 
na papír, tonery a náhradní 
materiál, elektrické zásuvky a 
síťové připojení, ideálně zásuvka a 
LAN v bezprostřední blízkosti, 
možnost zabezpečeného Wi-Fi 
připojení, pokud není LAN, police 
nebo regál pro tiskové potřeby, koš 
na recyklaci papíru, skartovačka, 
lékárnička. 

dle potřeby  

Kancelář účetní 

Kancelář sociální 

pracovnice 

Psací stůl s velkou pracovní 
plochou, integrované zásuvky 
uzamykatelné, průchodky na 
kabeláž, ergonomická kancelářská 
židle, židle pro návštěvu (2 ks), 
vysoká uzamykatelná skříň (např. 
200 × 90 cm) na šanony a osobní 
dokumentaci s policemi i 
výsuvnými boxy, kontejner pod stůl 
(mobilní se zásuvkami – min. 3), 
Příruční skříňka, regály nebo 
policový systém (otevřený, 
přehledný – na tříděné 

dle potřeby 

Ergonomický nábytek, 

standardní kancelářská 

technika 
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Místnost Typ vybavení Počet kusů Specifikace / poznámky 

dokumenty), nabíjecí stanice pro 
notebook/telefon, uzamykatelný 
box pro citlivé dokumenty, 
nástěnná tabule nebo plánovací 
kalendář, organizéry do zásuvek a 
na stůl, koše na tříděný odpad, 
počítač, osvětlení 

Kancelář účetní 

Psací stůl s velkou pracovní 

plochou, integrované zásuvky 

uzamykatelné, průchodky na 

kabeláž, ergonomická kancelářská 

židle, židle pro návštěvu (2 ks), 

vysoká uzamykatelná skříň (např. 

200 × 90 cm) na šanony a osobní 

dokumentaci s policemi i 

výsuvnými boxy, kontejner pod stůl 

(mobilní se zásuvkami – min. 3), 

Příruční skříňka, regály nebo 

policový systém (otevřený, 

přehledný – na tříděné 

dokumenty), nabíjecí stanice pro 

notebook/telefon, uzamykatelný 

box pro citlivé dokumenty, 

nástěnná tabule nebo plánovací 

kalendář, organizéry do zásuvek a 

na stůl, koše na tříděný odpad, 

počítač, osvětlení, trezor 

dle potřeby 
Trezor certifikovaný dle 

bezpečnostních standardů 

Kancelář vedoucí 

Stůl s uzamykatelnými šuplíky, 

židle, skříň, uzamykatelná 

kartotéka, uzamykatelná skříň, 

kompaktní zázemí pro přípravu 

drobného občerstvení, zahrnující: 

kapslový kávovar, rychlovarná 

konvice, úložný prostor pro nádobí 

a doplňky, např. uzavíratelná 

skříňka nebo závěsný modul na 

šálky, talířky, příbory, malý pult 

nebo pracovní plocha pro přípravu 

nápojů, zásuvka pro el. spotřebiče, 

dřez s tekoucí vodou s 

odkapávačem, dávkovač na tekuté 

mýdlo, saponát a papírové utěrky, 

koš na tříděný odpad (plast, 

směsný, podle možností),prostor 

pro uložení balené vody, čaje, 

dle potřeby 

Ergonomický nábytek, 

standardní kancelářská 

technika 
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Místnost Typ vybavení Počet kusů Specifikace / poznámky 

cukru a dalších doplňků, počítač, 

osvětlení. 

Pečovatelna PS 

Psací stůl 3 ks, průchodky na 

kabeláž, ergonomické kancelářská 

židle, kontejner pod stůl (mobilní 

se zásuvkami – min. 3), stanice pro 

telefon, uzamykatelný box pro 

citlivé dokumenty, uzamykatelná 

skříňka malá 10x, uzamykatelný 

trezor pro umístnění klíčů klientů, 

uzamykatelný trezor pro klíče od 

aut, skříň pro uložení pomůcek 

včetně 2 mobilních nafukovacích 

van, nástěnná tabule nebo 

plánovací kalendář, organizéry do 

zásuvek a na stůl, koše na tříděný 

odpad, počítač, osvětlení, stoly a 

židle pro 8 osob, lékárnička. 

  

Školící místnost 

Přednáškový pult, židle s deskou na 

psaní, dataprojektor, audiovizuální 

technika, plátno promítací, tabule, 

kuchyňská linka, lednice pro 

krátkodobé uchování jídla, 

rychlovarná konvice, myčka, 

kávovar, dále cvičné lůžko pro 

nácvik péče o ležícího klienta, 

skříně na pomůcky. 

dle velikosti 

Vybavení pro přednášky, 

školení a praktickou výuku 

péče 

Jídelna 

Dřez s tekoucí vodou – s 
odkapávačem a možností mytí 
nádobí, kuchyňská linka – pro 
uložení nádobí, čisticích 
prostředků, pracovní plocha pro 
přípravu a servírování, 2 lednice 
pro krátkodobé uchování 
doneseného jídla, varná deska, 3 
mikrovlnné trouby pro ohřev 2 
rychlovarné konvice, kávovar, 
myčka, odkapávač na nádobí, 
dávkovač na tekuté mýdlo, saponát 
a papírové utěrky, koš na tříděný 
odpad (plast, směsný, bio – podle 
možností), 3 až 4 jídelní stoly pro 
4–6 osob, židle – min. 15 ks, 
snadno omyvatelné. 

15 osob 

Hygienické standardy, 

vybavení pro přípravu a 

konzumaci jídel 
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Místnost Typ vybavení Počet kusů Specifikace / poznámky 

WC zaměstnanci 

Snadno omyvatelné povrchy 

(obklady, PVC, keramická dlažba), 

větrání (okno nebo nucené 

odvětrávání – ventilátor), závěsné 

WC (ideálně s nádržkou pod 

omítkou pro snadnější údržbu), WC 

sedátko s poklopem – odolné, 

snadno čistitelné, splachovací 

systém – dvoumnožstevní (úsporný 

režim), umyvadlo s baterií (páková 

nebo senzorová), zrcadlo nad 

umyvadlem (min. 40×60 cm), 

dávkovač mýdla – nástěnný, 

dávkovač papírových ručníků, 

držák na toaletní papír (dostatečná 

kapacita), Odpadkový koš (s víkem 

nebo bezkontaktní), WC štětka s 

uzavřeným stojanem, Zásobník na 

hygienické sáčky, Malý úložný 

prostor/skříňka, dezinfekce na 

ruce. 

+1x bezbariérové WC doplněné o 
madla pro osoby se sníženou 
pohyblivostí. Dostatečná šířka 
dveří (min. 80 cm) 

dle počtu 

uživatelů 

Splnění hygienických a 

bezpečnostních norem 

Sprchy zaměstnanci 

Oddělené sprchové kabiny, 
protiskluzová dlažba a omyvatelné 
stěny (obklad nebo voděodolný 
nátěr), dobré větrání (okno nebo 
ventilace), podlahový žlab, 
sprchová baterie – ideálně páková 
nebo termostatická, sprchová 
hlavice s flexibilní hadicí 
(nastavitelná výška), závěs nebo 
sprchové dveře pro oddělení 
mokré zóny, police nebo držák na 
hygienické potřeby (šampon, 
mýdlo), hák na ručník, sedací lavice 
nebo sklápěcí sedák, věšáky nebo 
háky na oblečení, zrcadlo, Zásuvka 
230 V. 

Dle počtu 

uživatelů 
 

Technická místnost  Dle potřeby  
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Místnost Typ vybavení Počet kusů Specifikace / poznámky 

Šatna zaměstnanců 

Skříňky na oděvy na všechny roční 

období, lavice, věšáky, osvětlení, 

zrcadlo 

25 šatna 

ženy (rezerva 

+ 5) 

2 šatna muži 

(rezerva +2) 

Ergonomické a bezpečné 

uložení osobních věcí 

zaměstnanců 

Prádelna PS+DS 

profesionální  pračka na 7 kg 1 ks 

s napojením na externí dávkovací 

systém, pračka menší na praní 

mopů nebo hader, profesionální 

sušička 1 ks na 7 kg prádla, 

s odsáváním, koše na špinavé 

prádlo 5 ks, profesionální technika 

obvykle příkon 4,4kW, zapojení na 

380V/jištění 10A. Nutné variabilní 

připojení pro běžné „domácí“ 

spotřebiče. 

dle potřeby 

Pračky a sušičky s vysokou 

kapacitou, energeticky 

efektivní zařízení 

Prádelna PS čistý 

provoz 
Stůl na skládání prádla, žehlicí 

prkna, sušák na dosušení prádla. 
  

Sklad čistého prádla 
Dostatečně prostorná skříň s regály 

na uložení ložního a dalšího prádla 

nutného pro provoz služby. 

  

Místnost pro mytí a 

sušení jídlonosičů 

Průmyslová myčka jídlonosičů, 

sušička na jídlonosiče, pracovní 

stůl, nerezový dvojdřez, úložné 

police pro sušení jídlonosičů (100 

ks), umyvadlo, dávkovač na tekuté 

mýdlo, dezinfekci, saponát a 

papírové utěrky, koš na tříděný 

odpad (plast, směsný, bio – podle 

možností), úložné police, 

odvodnění, ventilace 

dle potřeby 
Efektivní a hygienické mytí 

a sušení jídlonosičů 

Úklidová místnost, 

zázemí pro úklid 

Úložné regály, mycí dřez, skříně na 

úklidové prostředky, pomůcky, 

pracovní stůl, odpadkové koše, 

věšáky na mop a smetáky, úklidový 

vozík s držákem na pytel a mopem, 

výlevka, umyvadlo, dávkovač 

mýdla – nástěnný, dávkovač 

papírových ručníků, dávkovač 

mycích prostředků.  
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Centrální sklad 

Regály vysoké nosnosti, 

uzamykatelné skříně, regály na 

sezónní pneumatiky – min. 5 sad, 

rudl, dostatečná šířka dveří. 

dle potřeby 

Bezpečné a efektivní 

skladování materiálů, zásob 

a vybavení 

Kolárna 

Uzamykatelný vstup (zámek, čip, 
kódový systém), kotvy nebo pevné 
stojany – možnost připevnění rámu 
kola zámkem, stojany na kola: 
pevné (na podlahu) nebo nástěnné 
(sklopné háky) vhodné i pro 
elektrokola – stabilní, s větší 
nosností, pumpa na kola, osvětlení 
– dostatečné a automatické (např. 
senzor pohybu). 

  

Venkovní sklad 

Regály nebo police – na menší 

nářadí, nádobí, opékací vidlice, 

květináče, hnojiva, věšáky a držáky 

– na hrábě, lopaty, košťata, hadice, 

Stojany nebo vozíky – pro 

uskladnění židlí a skládacího 

nábytku, Boxy/plastové nádoby – 

na drobný materiál (šrouby, sítě, 

obruby, rukavice), Zóna pro 

sezónní vybavení – slunečníky, 

lehátka, podsedáky (ideálně v 

ochranných obalech), Ponk pro 

drobné opravy – pevná pracovní 

deska – min. 120–150 cm šířka, 60–

80 cm hloubka, nosnost desky min. 

150, zásuvkový modul – min. 3–5 

zásuvek na nářadí (šroubováky, 

kleště, klíče), Skříňka/police pod 

ponkem – na větší vybavení 

(vrtáky, lepidla, spreje), 

perforovaná zadní stěna 

(pegboard) – na zavěšení často 

používaného nářadí, magnetický 

držák – na nářadí nebo šroubky, 

pracovní osvětlení – LED lampa s 

ramenem nebo nástěnná svítilna, 

elektrické zásuvky – alespoň 2× 

230 V nad pracovním stolem. 

  

WC + sprcha pokoj 
Snadno omyvatelné povrchy 

(obklady, PVC, keramická dlažba), 

větrání (okno nebo nucené 

1  
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odvětrávání – ventilátor), závěsné 

WC (ideálně s nádržkou pod 

omítkou pro snadnější údržbu), WC 

sedátko s poklopem – odolné, 

snadno čistitelné, splachovací 

systém – dvoumnožstevní (úsporný 

režim), umyvadlo s baterií (páková 

nebo senzorová), zrcadlo nad 

umyvadlem (min. 40×60 cm), 

dávkovač mýdla – nástěnný, 

dávkovač papírových ručníků, 

držák na toaletní papír (dostatečná 

kapacita), odpadkový koš (s víkem 

nebo bezkontaktní), WC štětka s 

uzavřeným stojanem, úložný 

prostor, dezinfekce na ruce, madla 

pro osoby se sníženou pohyblivostí, 

tlačítko komunikačního systému, 

panel komunikačního systému, 

podlahový žlab, sprchová baterie – 

ideálně páková nebo 

termostatická, sprchová hlavice s 

flexibilní hadicí (nastavitelná 

výška), závěs nebo sprchové dveře 

pro oddělení mokré zóny, police 

nebo držák na hygienické potřeby 

(šampon, mýdlo), hák na ručník, 

sklápěcí sedák, věšáky nebo háky 

na oblečení, madla, zásuvka 230 V. 

Chodba odlehčovací 

služby 

Stmívací osvětlení s možností 

regulace intenzity a barevné 

teploty, bezpečnostní osvětlení, 

protiskluzové podlahy, madla ve 

dvou úrovních, odpočinkové zóny, 

informační značení, zásobníky na 

rukavice 

dle potřeby 

Variabilní osvětlení 

přizpůsobené potřebám 

klientů a personálu, 

zajištění bezpečného a 

příjemného průchodu 

Prádelna špinavý 

provoz OS 

profesionální  pračky na 7 kg 2 ks a 
9 kg 1 ks s napojením na externí 
dávkovací systém, 2 profesionální 
sušičky 1 ks na 7 kg prádla, 1 ks na 9 
kg prádla, s odsáváním, koše na 
špinavé prádlo 12 ks, profesionální 
technika obvykle příkon 4,4kW, 
zapojení na 380V/jištění 10A. Nutné 

dle potřeby 

Pračky a sušičky s vysokou 

kapacitou, energeticky 

efektivní zařízení 
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variabilní připojení pro běžné 
„domácí“ spotřebiče. 

Prádelna OS čistý 

provoz 
Stůl na skládání prádla, žehlicí 
prkna, sušák na dosušení prádla. 

  

Skříň – sklad čistého 

prádla 

Dostatečně prostorná skříň s regály 
na uložení ložního a dalšího prádla 
nutného pro provoz pobytové 
služby. 

  

Pečovatelna Pohoda 

Psací stůl 1 ks, průchodky na 

kabeláž, 1 ergonomické 

kancelářská židle, kontejner pod 

stůl (mobilní se zásuvkami – min. 

3), nabíjecí stanice pro telefon, 

uzamykatelný box pro citlivé 

dokumenty, uzamykatelná skříňka 

malá 10x, uzamykatelná léková 

skříň sklo, nástěnná tabule, 

organizéry do zásuvek a na stůl, 

počítač, osvětlení, pohodlná křesla 

2 ks, stolek, uzamykatelné skříně, 

umyvadlo, osvětlení, lékárnička, 

kancelářská technika (PC, telefon), 

dřez s tekoucí vodou s 

odkapávačem, malá kuchyňská 

linka – pro uložení nádobí, čisticích 

prostředků, pracovní plocha pro 

přípravu a servírování, lednice pro 

krátkodobé uchování doneseného 

jídla, mikrovlnná trouba, 

rychlovarná konvice, dávkovač na 

tekuté mýdlo, dezinfekci, saponát a 

papírové utěrky, koš na tříděný 

odpad (plast, směsný, bio – podle 

možností), stůl a 3 židle, pult 

komunikačního systému, 

dle počtu 

zaměstnanců 

Komfortní, efektivní a 

bezpečná práce 

s dokumentací a péči o 

klienty 

Denní místnost 

odlehčovací služby 

Pohovka, křesla, konferenční 
stolek, jídelní stůl a židle, 
kuchyňská linka (dřez, varná deska, 
trouba, myčka, lednice), stoly, 
židle, osvětlení, úložné prostory, 
audiovizuální technika 
(dataprojektor, televize, 
interaktivní tabule, tabule, plátno), 

10 uživatelů 

(+rezerva 6) 

Kombinace obývacího 

pokoje a jídelny 

s kuchyňskou částí a 

technikou pro prezentace a 

volnočasové aktivity 
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tlačítko komunikačního systému, 
panel komunikačního systému. 

Společná koupelna 

odlehčovací služby 

Mobilní vana s podporou zdvihu, 
baterie – ideálně páková nebo 
termostatická, sprchová hlavice s 
flexibilní hadicí (nastavitelná 
výška), závěs nebo sprchové dveře 
pro oddělení mokré zóny, police 
nebo držák na hygienické potřeby 
(šampon, mýdlo), hák na ručník, 
sklápěcí sedák, věšáky nebo háky 
na oblečení, madla, zásuvka 230 V, 
umývadlo, WC, zařízení pro mytí a 
sušení močových lahví a podložních 
mís, výlevka, protiskluzové 
podlahy, bezpečnostní prvky 

1 nebo dle 

potřeby 

Hygienická péče klientů, 

ergonomie a bezpečnost při 

manipulaci s pomůckami 

Místnost pro 

zemřelého. 

Zatemnění oken (žaluzie nebo 
závěsy), snadno omyvatelné 
povrchy – podlaha i stěny 
(antibakteriální nátěry, dlažba), 
přístup bez bariér (pro transport 
vozíku s tělem), nerezový vozík, 
sedací místo pro pozůstalé – 2 
židle, malý stolek s možností 
umístění svíčky nebo květiny, držák 
na dezinfekci rukou, Osvětlení – 
tlumené, nastavitelné, zásuvka. 

  

Příruční sklad OS 

Regály na drobný materiál, 

pomůcky, hry, uzavíratelné skříně, 

vyčleněný prostor pro inv. Vozíky, 

chodítka, cvičební pomůcky, pleny, 

polohovací pomůcky, osvětlení 

dle potřeby 

Rychlý přístup k častým 

zásobám, zabezpečený a 

přehledný prostor 

Denní místnost 

denního stacionáře 

Shodné vybavení jako denní 

místnost odlehčovací služby, navíc 

psací stůl, integrované zásuvky 

uzamykatelné, průchodky na 

kabeláž, ergonomická kancelářská 

židle, příruční skříňka, nabíjecí 

stanice pro telefon, uzamykatelný 

box pro citlivé dokumenty, 

nástěnná tabule, organizéry do 

zásuvek a na stůl, lékárnička, koše 

na tříděný odpad, počítač, 

osvětlení.  

10 uživatelů 

(+rezerva 6) 

Komfortní prostor pro 

pobyt, jídlo a volnočasové 

aktivity klientů 
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Odpočinková 

místnost (ložnice) 

pro 10 klientů 

10 lůžek, noční stolky, šatní 

skříně/uzamykatelné skříňky, 

individuální osvětlení, 

záclony/paravány, židle/křesla, 

klimatizace, protipožární prvky, 

nouzové tlačítko nebo signalizační 

systém 

1 

Bezpečný a pohodlný 

odpočinek s respektem 

k soukromí klientů 

Šatna klientů 

denního stacionáře 

Uzamykatelné skříňky, dostatečně 
prostorné pro oblečení, obuv, 
tašky, umístění v dosahu – ne příliš 
vysoko, lavice s opěrkou a 
područkami, protiskluzová 
podlaha, dobré osvětlení bez 
oslnění, madla na zdech, nouzové 
tlačítko nebo signalizační systém, 
zrcadlo, barevné odlišení 
sekcí/skříněk 

10+rezerva 

Důležité zohlednit 

bezpečnost, pohodlí, 

přehlednost a podporu 

samostatnosti 

WC klient 

Snadno omyvatelné povrchy 
(obklady, PVC, keramická dlažba), 
větrání (okno nebo nucené 
odvětrávání – ventilátor), závěsné 
WC (ideálně s nádržkou pod 
omítkou pro snadnější údržbu), WC 
sedátko s poklopem – odolné, 
snadno čistitelné, splachovací 
systém – dvoumnožstevní (úsporný 
režim), umyvadlo s baterií (páková 
nebo senzorová), zrcadlo nad 
umyvadlem (min. 40×60 cm), 
dávkovač mýdla – nástěnný, 
dávkovač papírových ručníků, 
držák na toaletní papír (dostatečná 
kapacita), odpadkový koš (s víkem 
nebo bezkontaktní), WC štětka s 
uzavřeným stojanem, úložný 
prostor, dezinfekce na ruce, madla 
pro osoby se sníženou pohyblivostí, 
nouzové tlačítko nebo signalizační 
systém 

Dle počtu 

uživatel 
 

Sprchy klient 

podlahový žlab, sprchová baterie – 

ideálně páková nebo 

termostatická, sprchová hlavice s 

flexibilní hadicí (nastavitelná 

výška), závěs nebo sprchové dveře 

pro oddělení mokré zóny, police 

nebo držák na hygienické potřeby 

(šampon, mýdlo), hák na ručník, 

Dle počtu 

uživatel 
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sklápěcí sedák, věšáky nebo háky 

na oblečení, madla, zásuvka 230 V. 

nouzové tlačítko nebo signalizační 

systém 

Příruční sklad DS 

Regály na drobný materiál, 
pomůcky, hry, uzavíratelné skříně, 
vyčleněný prostor pro invalidní 
vozíky, chodítka, cvičební 
pomůcky, osvětlení 

dle potřeby 

Rychlý přístup k častým 

zásobám, zabezpečený a 

přehledný prostor 

Venkovní prostory 

přístřešek s posezením pro cca 12 
lidí, vyvýšené záhony, ohniště, 
zahradní gril, pítko, odpadkové 
koše, lavičky, stoly, cvičící prvky 
pro seniory, přípojka pro zahradní 
hadici, osvětlení, zásuvky. 

  

Použité zkratky: 
PS – pečovatelská služba 
OS – odlehčovací služba 
DS – denní stacionář 
 
 
Uvedené vybavení je pouze orientační, slouží pro základní představu o požadavcích a potřebách 
provozovatele tak, aby zhotovitel projektové dokumentace přizpůsobil velikost místností požadavkům 
na účel užívání. 

 

 



Příloha č. 4                                                                                               

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA  
o zajištění výkonu dozoru projektanta 

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 

ProSenior Nový Jičín – Domeček 
 

I. Smluvní strany 

Příkazce:     Město Nový Jičín 

Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín 
Zastoupeno: Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou – vedoucí Odboru rozvoje a investic 

Městského úřadu Nový Jičín  
IČO: 00298212  
Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních: 

Ing. arch. Jitka Pospíšilová – vedoucí Odboru rozvoje a investic 
Městského úřadu Nový Jičín 

Pověřen k jednání ve věcech 
technických: 

Daniela Koričanská, referentka Oddělení investic Odboru rozvoje a 
investic Městského úřadu Nový Jičín 
 

(dále jen „příkazce“, „stavebník“ nebo „investor“)  

 

Příkazník:     [doplní účastník] 
 

Se sídlem:             [doplní účastník] 
Zastoupený:            [doplní účastník] 
IČO:       [doplní účastník] 
DIČ:      [doplní účastník] 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u [doplní účastník], pod sp. zn. [doplní účastník] 
Bankovní spojení:    [doplní účastník] 
Číslo účtu:      [doplní účastník] 
Oprávněná osoba k jednání ve  
věcech smluvních:               [doplní účastník] 
Pověřen k jednání ve  
věcech technických:               [doplní účastník] 
 

(dále jen „příkazník“) 

 
II. Základní ustanovení 

1. Účelem uzavření smlouvy je výkon činnosti dozoru projektanta při realizaci stavby „ProSenior 
Nový Jičín – Domeček“ (dále jen „stavba“) dle projektové dokumentace pro provedení stavby 
vyhotovené příkazníkem a dle smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené příkazcem, jako 
objednatelem, a zhotovitelem stavby.  

2. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah se bude řídit ust. § 2430 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání 
jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

5. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění předmětu této smlouvy bude mít sjednánu 
pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci 
příkazce k nahlédnutí. 

6. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
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III. Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, zodpovědně a podle jeho pokynů 
a v rozsahu této smlouvy vykonávat dozor projektanta ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, v platném znění, nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací a 
podmínkami pravomocného povolení vydaného pro stavbu a dalšími dokumenty a právními 
předpisy. Podkladem pro plnění této smlouvy bude projektová dokumentace pro provedení stavby 
vyhotovená příkazníkem (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a povolení stavby nebo 
záměru vydané Odborem územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Nový Jičín č. j. 
…………… ze dne ……….. 

2. Výkonem dozoru projektanta se rozumí činnost příkazníka jako autorizované osoby, kterou se 
zabezpečuje dodržování souladu parametrů stavby se povolením stavby nebo záměru, projektovou 
dokumentací ověřenou stavebním úřadem, doplňky a změnami projektové dokumentace 
zpracované zhotovitelem stavby, které budou schváleny příkazcem a dodatečně ověřeny stavebním 
úřadem, pokud je takového schválení třeba, závaznými technickými normami a rozhodnutími 
příslušných orgánů státní správy. 

3. Výkon dozoru projektanta zahrnuje především: 

 účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby na výzvu příkazce (předpoklad 3-4x 
měsíčně po dobu realizace stavby), 

 kontrola souladu provádění stavby s PD, kontrola postupu prací z technického hlediska, 

 kontrola souladu provádění stavby s podmínkami povolení stavby nebo záměru a stanovisky 
dotčených správních orgánů, dotčených organizací a dotčených osob, 

 podání nutných vysvětlení k dokumentaci stavby, 

 kontrola dílenské dokumentace zhotovitele, 

 spolupráce s příkazcem, zhotovitelem stavby a technickým dozorem stavebníka (dále jen 
„TDS“) při výběru a schvalování vzorků materiálů a zařízení, zejména z hlediska jejich 
jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití, 

 poskytování konzultací a odborných doporučení na žádost příkazce, případně TDS, 

 řešení drobných nedostatků a změn PD, poskytování potřebné grafické dokumentace k 
těmto řešením, 

 podání vyjádření k požadavkům zhotovitele stavby na změnu množství výrobků a výkonů 
oproti projektové dokumentaci a rozpočtu stavby, 

 posuzování a odsouhlasování návrhů na změny stavby, na odchylky od schválené 
projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých  v průběhu realizace 
díla a účast při projednávání změn se zhotovitelem stavby, 

 spolupráce s ostatními partnery (zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátor 
BOZP) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě (v případě potřeby i každodenní 
e-mailová a telefonická komunikace mezi partnery), 

 zapisování zjištění, požadavků a návrhů do stavebního deníku, 

 provádění drobných úprav v projektové dokumentaci, které musí být schváleny příkazcem, 

 kontrola dokončené stavby,  

 účast na přejímce dokončené stavby, 

 odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby, 

 vyhotovení závěrečné zprávy o souladu zhotovené stavby s ověřenou PD. 

Pokud nejsou některé další nezbytné činnosti dozoru projektanta zahrnuty ve výše uvedeném výčtu, 
má se za to, že jsou jeho obsahem. 

4. Za výkon dozoru projektanta se nepovažuje odstraňování jakýchkoliv zjištěných vad projektové 
dokumentace nebo dopracování detailů nutných a nezbytných pro provedení díla, kterými se 
odstraňují nedostatky PD. 

5. Předmět této smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými předpisy a ustanoveními této 
smlouvy. 

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely 
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po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. Doba plnění 

1. Příkazník bude poskytované služby podle článku III. této smlouvy, nebude-li smluvními stranami 
dohodnuto jinak, vykonávat po celou dobu realizace stavby od předání staveniště zhotoviteli stavby 
až do vydání kolaudačního rozhodnutí, který bude dokladem o povoleném účelu užívání stavby, a 
to v maximálním rozsahu 960 hodin. Doba strávená do místa plnění a zpět nebude považována za 
dobu výkonu AD. Předpokládaný termín předání staveniště je v roce 2028. 

2. Poskytování služeb bude zahájeno po nabytí účinnosti této smlouvy na výzvu příkazce, a to 
nejpozději do 3 dnů od písemné výzvy příkazce. 

3. Jednotlivé činnosti dozoru projektanta budou vykonávány na základě písemného nebo 
telefonického vyzvání příkazce učiněného nejpozději 2 pracovní dny před požadovanou účastí 
příkazníka na stavbě nebo na jednání a nejpozději 5 pracovních dnů před požadovaným termínem 
předložení zpracovaného dokumentu (písemné vyjádření, vysvětlení, drobná změna nebo doplnění 
PD). Vyžádá-li si to postup realizace stavby, zejména v důsledku výskytu závažných problémů, je 
příkazník povinen dostavit se k jednání popř. podat vyjádření neprodleně po výzvě příkazce, a to i 
mimo pracovní dny bez nároku na navýšení odměny. 

4. Příkazník je povinen dočasně přerušit na základě písemného pokynu příkazce poskytování 
služeb a v poskytování služeb na základě písemného pokynu příkazce opět pokračovat. 

V. Místo plnění 

1. Místem plnění je místo realizace stavby, které je uvedeno v projektové dokumentaci, a sídlo 
příkazníka. 

VI. Odměna 

1. Odměna příkazníka za činnosti dle čl. III této smlouvy bude v návaznosti na cenovou nabídku 
příkazníka stanovena takto: 

Hodinová sazba za výkon AD (maximálně 960 hodin): [doplní účastník]Kč  

                                                                     DPH 21%: [doplní účastník]Kč 

          Cena celkem: [doplní účastník]Kč  

Maximální celková cena bez DPH za výkon AD po dobu realizace stavby je [doplní účastník], slovy: 
[doplní účastník].  

2. V případě dosažení maximálního počtu hodin výkonu AD před splněním všech sjednaných 
povinností bude nový maximální rozsah výkonu AD a nová maximální cena (při zachování 
jednotkových cen) sjednána na základě dohody smluvních stran dodatkem k této smlouvě.  

3. Příkazník odpovídá za to, že účtovaná sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s 
platnými právními předpisy. V případě zákonné změny sazby DPH po podpisu této smlouvy a před 
termínem dokončení předmětu plnění bude odměna účtována v sazbě dle platných právních 
předpisů ke dni vyúčtování odměny. 

4. Součástí sjednané odměny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro 
řádný a úplný výkon dozoru projektanta, jakož i využití vlastní reprodukční, výpočetní a měřící 
techniky, telekomunikačních zařízení a služeb, dopravních prostředků vč. pohonných hmot, zajištění 
a pronájem potřebných prostorů (např. denní místnost, sociální zázemí, jednací místnost), 
ochranných pomůcek, cestovních náhrad spojených s cestou do místa plnění či do sídla příkazce 
apod.  

VII. Platební podmínky 

1. Příkazce neposkytne příkazníkovi zálohy na odměnu. 

2. Příkazce je povinen hradit příkazníkovi odměnu na základě faktur, vystavených příkazcem vždy 
za uplynulý kalendářní měsíc, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Příkazník je povinen předložit 
příkazci k odsouhlasení nejpozději do 5. dne v měsíci měsíční hodinový výkaz výkonů za předchozí 
kalendářní měsíc (případně za jiné fakturované období). Tento výkaz bude odsouhlasen a podepsán 
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oběma smluvními stranami a stane se nezbytnou náležitostí faktury. Příkazce je povinen se k 
předloženému výkazu vyjádřit nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Příkazník následně vystaví 
fakturu a to v termínu do 5 dnů od obdržení odsouhlaseného výkazu výkonů od příkazce.  

3. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich doručení příkazci. 

4. Faktury musí splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména náležitosti daňového 
dokladu dle ustanovení § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., náležitosti daňového dokladu 
stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., uvedení lhůty splatnosti, uvedení údajů bankovního spojení 
příkazníka. Faktury budou obsahovat název a číslo smlouvy s datem jejího uzavření, název projektu 
„ProSenior Nový Jičín – Domeček“ – výkon dozoru projektanta, případně i další náležitosti, jejichž 
požadavek příkazce písemně sdělí příkazníkovi po podpisu smlouvy. Nedílnou součástí faktury bude 
hodinový výkaz výkonů dozoru projektanta odsouhlasený příkazcem. 

5. Příkazce si vyhrazuje právo vrátit fakturu příkazníkovi bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat 
sjednané náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 30denní lhůta 
splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. V tomto případě není příkazce v prodlení s 
úhradou části odměny, která je vyúčtována příslušnou fakturou. 

6. Příkazce je oprávněn provést kontrolu činností, které jsou součástí výkazu výkonu dozoru 
projektanta. Příkazník je povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit. 

7. Odměna bude příkazcem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet příkazníka 
uvedený v této smlouvě. Peněžitý závazek příkazce se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 
částka odepsána z bankovního účtu příkazce ve prospěch bankovního účtu příkazníka. Uvede-li 
příkazník na faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní 
účet uvedený na faktuře. 

VIII. Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi všechny výchozí podklady, podle kterých se 
připravuje realizace stavby a informace nezbytné pro výkon činnosti příkazníka. Zároveň se příkazce 
zavazuje příkazníka informovat o všech nových skutečnostech, které by mohly mít vliv na činnost 
příkazníka. 

2. Příkazce je v souvislosti s obstaráním dozoru projektanta povinen: 

 umožnit příkazníkovi vstup do místa plnění, 

 poskytnout neprodleně příkazníkovi závazná písemná vyjádření ve všech věcech uvedených 
v předmětu této smlouvy, nebo jestliže to vyplyne z jednání na kontrolních dnech. 

3. Příkazce seznámí všechny účastníky stavby s rozsahem pověření příkazníka, které vyplývá z této 
smlouvy.  

4. Příkazce se zavazuje za řádně provedené činnosti sjednané touto smlouvou zaplatit příkazníkovi 
dohodnutou odměnu a poskytnout příkazníkovi dohodnuté spolupůsobení. 

 
IX. Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen: 

 jednat jménem příkazce prostřednictvím osoby pověřené k jednání ve věcech technických 
(zástupce) a postupovat při vyřizování předmětných záležitostí s odbornou péčí, aktivně a 
provádět veškeré činnosti řádně, včas a kvalitně,  

 zachovávat mlčenlivost o veškerých údajích a skutečnostech týkajících se příkazce, o kterých se 
při plnění této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit státním orgánům 
na základě zákona, 

 zajistit, aby veškeré činnosti a výkon dílčích oprávnění příkazníka prováděly osoby s příslušnou 
odbornou způsobilostí a odpovídajícím vzděláním a praxí; v případě, že příkazník hodlá při 
realizaci zakázky změnit osobu pověřenou k jednání ve věcech technických, příkazce si vyhrazuje 
právo schválit tuto změnu; příkazník je oprávněn navrhnout příkazci ke schválení nového 
zástupce pouze v případě, že se bude jednat o osobu se stejnou kvalifikací a odborným 
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vzděláním, 

 předávat příkazci ihned, nejpozději do 3 pracovních dnů, dokumenty příp. věci, které za něho 
převzal při své činnosti dle této smlouvy, 

 dodržovat závazné právní předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny 
příkazce, dohody smluvních stran a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací,  

 v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je příkazník 
povinen bezúplatně spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

2. Příkazník je při výkonu dozoru projektanta oprávněn: 

 vstupovat do místa realizace stavby,  

 spoluužívat prostředky a zařízení stavby v místě plnění.  

3. Příkazník se zavazuje neposkytnout třetím osobám jakékoliv informace, které se dozvěděl 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu příkazce. 

4. Příkazník se zavazuje dodržovat při výkonu své činnosti bezpečnostní předpisy a užívat 
předepsané ochranné pomůcky.  

X. Odpovědnost za vady, záruka a smluvní pokuty 

1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu této smlouvy. Příkazník uhradí 
případně vzniklou škodu vzniklou v důsledku jeho vadného plnění v plném rozsahu. 

2. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit v důsledku porušení 
povinností příkazníka vícenáklady. 

3. Příkazce je oprávněn reklamovat vady a nedostatky činnosti příkazníka do pěti let od doby, kdy 
bylo plnění této smlouvy ukončeno.  

4. Příkazce má právo na bezodkladné a bezplatné odstranění zjištěných vad a nedostatků v plnění 
této smlouvy. Zjištěné vady a nedostatky musí příkazce uplatnit u příkazníka písemně. Příkazník 
zajistí zahájení prací na odstraňování vady do 2 pracovních dnů a odstraní je do 5 pracovních dnů, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

5. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých k zařizování předmětu této smlouvy od třetích 
osob a za škodu způsobenou vadným plněním ze strany třetích osob. 

6. V případě prodlení příkazníka s plněním některé z jeho povinností nebo úplného nesplnění 
některé z jeho povinností dle této smlouvy zejména nedostavení se bez vážných důvodů k návštěvě 
stavby nebo k jednání nebo nepředložení požadovaného dokumentu na výzvu dle čl. IV. odst. 3 této 
smlouvy je příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. V případě opakovaného porušení povinnosti téhož druhu činí smluvní 
pokuta 6.000,- Kč. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok příkazce na náhradu škody, kterou 
je možno vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.  

7. V případě, že příkazník nesplněním povinností vyplývajících z této smlouvy způsobí prodloužení 
doby realizace stavby, je příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
i započatý den prodlení, které způsobil. 

8. Dojde-li v důsledku porušení povinností příkazníka ke zvýšení smluvené ceny za realizaci stavby, 
je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10 % z finanční hodnoty zvýšených 
nákladů na realizaci stavby vzniklých vadou plnění podle této smlouvy. Tím není dotčena 
odpovědnost příkazníka za způsobenou škodu.   

9. V případě prodlení příkazce s úhradou faktury ve lhůtě splatnosti, je příkazce povinen uhradit 
příkazníkovi úrok z prodlení v zákonné výši. 

10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  

11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

12. Pokud závazek zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, 
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pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

13. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

14. Smluvní pokuty je příkazce oprávněn započíst proti pohledávce příkazníka na úhradu odměny 
za výkon dozoru projektanta. 

XI. Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá platnosti uzavřením a účinnosti uveřejněním smlouvy v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb.  

2. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz 
smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a 
to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma 
osobních údajů neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí 
se zveřejněním celého textu smlouvy po znečitelnění osobních údajů.  

3. Smluvní strany se v souladu s § 1758 a § 564 občanského zákoníku dohodly, že tato smlouva 
včetně jejích příloh může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci smluvních stran. To neplatí u údajů uvedených v čl. I. Smluvní strany. Při změně těchto 
údajů postačí oznámení změny dopisem doručeným do sídla druhé smluvní strany s doložením 
příslušných dokladů prokazujících tuto změnu (výpis z obchodního rejstříku, plná moc, odvolání plné 
moci apod). Písemná forma platí také pro výpověď smlouvy. Smluvní strany se dohodly na vyloučení 
použití § 582 odst. 2 občanského zákoníku, smluvní strany tedy mohou namítnout neplatnost změny 
této smlouvy, která nebude učiněna v souladu s tímto článkem smlouvy, i když již bylo započato s 
plněním. Pro účely tohoto odstavce se za písemnou formu nepovažuje e-mail nebo jiná elektronická 
forma. 

4. Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce postoupit práva a 
povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě.  

5. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu smlouvy, s nimiž bude příkazník 
přicházet v provádění dozoru projektanta, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány 
nikomu kromě příkazce a - podle dohody s ním – dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. 
Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění dozoru projektanta podle smlouvy. 
Za důvěrné informace se nepovažují informace, které: 

 jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná 
přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či 
smluvní povinnosti, nebo 

 jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na provádění dozoru 
projektanta, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám. 

6. Příkazník je povinen po dobu 10 let od ukončení plnění zakázky uchovávat doklady související s 
plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka 
hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. 

7. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou. Smluvní strany se dohodly, že ust. § 2440 a § 2443 
Občanského zákoníku se pro jejich smluvní vztah neuplatní.  

8. Příkazník je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, je-li příkazce v prodlení s úhradou jakékoli 
faktury po dobu delší než 30 dnů, ač na to byl již ze strany příkazníka písemně upozorněn. Příkazník 
je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že mu příkazce neposkytne součinnost 
k řádnému výkonu dozoru projektanta, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené příkazníkem v písemné 
výzvě, která nesmí být kratší než 5 dnů. Příkazník je povinen nejpozději ke dni účinnosti odstoupení 
písemně příkazce upozornit, jaká opatření musí příkazce učinit, aby nedošlo ke vzniku škody. 

9. Příkazce je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy v případě, že příkazník neplní řádně předmět 
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plnění a své povinnosti podle této smlouvy, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené příkazcem 
v písemné výzvě, která nesmí být kratší než 5 dnů. Příkazník je povinen příkazci na jeho výzvu 
písemně sdělit, jaká opatření musí příkazce učinit, aby nedošlo ke vzniku škody.  

10.  Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší ex nunc, tj. s účinky ode dne následujícího po 
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

11.  V případě ukončení účinnosti smlouvy před jejím úplným splněním je příkazník povinen předat 
příkazci veškeré doklady a dokumentaci získané nebo pořízené v průběhu jeho činnosti dle této 
smlouvy.  

12.  Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na smluvní pokutu, úroky z prodlení a náhradu 
škody vzniklé v době účinnosti smlouvy.   

13. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.  

14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne, 
či jinak znemožní. 

15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně 
a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

16. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými 
podpisy./ Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom.  

 

V Novém Jičíně dne                V  [doplní účastník] dne [doplní účastník] 

 

Za příkazce       Za příkazníka 

 

 

 

………………………………………   …………………………………….. 

Ing. arch. Jitka Pospíšilová    [doplní účastník] 
vedoucí Odboru rozvoje a investic                     


