

v Novém Jičíně 09.08.2018

VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Projektová dokumentace na Průmyslový park Nový Jičín- Dolní Předměstí - II. etapa - rozšíření průmyslové zóny“, zahájené uveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele dne 24.07.2018

Na základě ustanovení § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadavatel poskytuje uchazečům vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 1

Součástí zadávací dokumentace je jako příloha č. 2 Návrh smlouvy o dílo. V Návrhu smlouvy o dílo je v článku III., odstavec 4 uvedeno následující:

„Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo nebo jeho část jeho řádným ukončením a předáním objednateli v místě jeho sídla. O dílčím předání jednotlivých částí předmětu plnění i o konečném splnění předmětu plnění se vyhotoví vždy samostatný zápis, který se označí jako předávací protokol a který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele ve věcech technických. Objednatel potvrdí převzetí díla do protokolu až po provedení kontroly úplnosti hmotných výstupů díla a po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při kontrole.“

Ze znění tohoto článku nevyplývá, jakou dobu může objednatel výstupy kontrolovat? Není zajištěn transparentní přístup – různý čas kontroly výstupů pro různé vybrané uchazeče. Není ošetřena varianta, kdy kontrolou výstupů ze strany objednatele může být zhotovitel vystaven penalizaci za nedodržení termínu.

Odpověď č. 1

Zadavatel upravuje text přílohy č. 2 Návrh smlouvy o dílo v článku III., odstavci 4:

„Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo nebo jeho část jeho řádným ukončením a předáním objednateli v místě jeho sídla. O dílčím předání jednotlivých částí předmětu plnění i o konečném splnění předmětu plnění se vyhotoví vždy samostatný zápis, který se označí jako předávací protokol a který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele ve věcech technických. Objednatel potvrdí převzetí díla do protokolu popř. vyzve zhotovitele k odstranění vad a nedodělků až po provedení kontroly úplnosti hmotných výstupů díla. Tuto kontrolu je povinen provést nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení hmotných výstupů (to platí i v případě následného předložení hmotných výstupů po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při kontrole). Po dobu provádění kontroly úplnosti objednatel není zhotovitel v prodlení s předáním díla.“

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je upravená příloha č. 2 Návrh smlouvy o dílo.

Po dobu nepřítomnosti
zastoupen Mgr. Ondřejem Syrovátkou

funkce: 2. místostarosta města

podpis: _____

PhDr. Jaroslav Dvořák
starosta města



SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Nový Jičín
<i>se sídlem:</i>	Masarykovo nám. 1/1
	741 01 Nový Jičín
<i>IČO:</i>	00298212
<i>DIČ:</i>	CZ00298212
<i>bankovní spojení:</i>	Komerční banka, a.s.
<i>číslo účtu:</i>	326801/0100
<i>osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:</i>	PhDr. Jaroslav Dvořák
<i>osoba oprávněná jednat ve věcech technických:</i>	Michal Hub, referent Odboru majetku a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
se sídlem:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
*osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:*
*osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:*

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v..... pod sp. zn.
.. ..

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo na zpracování oznámení o vlivu stavby na životní prostředí, projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení, zajištění inženýrské činnosti nezbytné pro vydání územního rozhodnutí a všech potřebných stavebních povolení, zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr k akci

**„PRŮMYSLOVÝ PARK NOVÝ JIČÍN – II. ETAPA – ROZŠÍŘENÍ PRŮMYSLOVÉ
ZÓNY“**

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zpracování oznámení o vlivu stavby na životní prostředí, projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby na stavbu „**PRŮMYSLOVÝ PARK NOVÝ JIČÍN – II. ETAPA – ROZŠÍŘENÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY**“ (dále jen „projektová dokumentace“) a výkon dalších souvisejících činností v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě v souladu se zadávací dokumentací na veřejnou zakázku, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele. Kompletní zpracování předmětu plnění zajistí pro objednatele zhotovitel na vlastní náklad.
2. Projektové práce jsou rozděleny na následující dílčí činnosti:
 - zabezpečení vstupních podkladů,
 - zpracování a podání oznámení o vlivu stavby na životní prostředí
 - zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
 - zajištění vydání územního rozhodnutí včetně potřebné inženýrské činnosti
 - zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
 - zajištění vydání všech stavebních povolení potřebných k realizaci stavby včetně inženýrské činnosti nezbytné pro vydání těchto povolení
 - zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby
 - zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr v jedné rozpočtové soustavě.
3. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí bude obsahově zpracována podle „Územní studie průmyslové zóny v Novém Jičíně“, zpracované společností KOHL architekti s.r.o., 28. října 960/178, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, v 07/2017 (dále jen „Studie“), která byla zhotoviteli předána a jejíž převzetí zhotovitel tímto potvrzuje. Projektová dokumentace bude členěna na následující stavební objekty:
 - SO 01 - KOMUNIKACE
 - SO 02 - VODOVOD
 - SO 03 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
 - SO 04 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
 - SO 05 - PŘÍPOJKA VN
 - SO 06 - PLYNOVOD
 - SO 07 - DATOVÉ SPOJE
 - SO 09 - HTU
 - SO 10 - SADOVÉ ÚPRAVY
4. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována v souladu s projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí. Součástí projektové dokumentace pro stavební povolení bude plán BOZP a položkový rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty v jedné rozpočtové soustavě.
5. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení a budou v ní zapracovány veškeré podmínky vyplývající ze stavebních povolení a jiných dokladů vydaných k realizaci stavby. Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude písemné prohlášení projektanta, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován v jedné rozpočtové soustavě a členěn dle jednotlivých stavebních objektů.
6. Zhotovitel se zavazuje, že obsah a rozsah výše uvedených projektových dokumentací bude odpovídat platné právní úpravě, zejména zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (Stavební zákon) a jeho prováděcím předpisům v platném znění (vyhl. č. 499/2006 Sb.).

7. Součástí plnění díla jsou všechny činnosti, které nejsou v zadání výslovně uvedeny, avšak pro zpracování předmětu díla jsou nezbytné.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá za účelem financování stavby podat žádost o poskytnutí dotace z programu Ministerstva průmyslu a obchodu „Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury“, podprogramu Příprava a rozvoj průmyslových zón – č. 222, 232. Zhotovitel se zavazuje zohlednit při zpracování předmětu plnění na výzvu objednatele podmínky poskytovatele dotace (např. zpracovat samostatné rozpočty pro uznatelné a neuznatelné výdaje apod.).
9. Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat přípravu dokumentace s objednatelem a koordinovat postup prací se subjekty podílejícími se na přípravě. Zhotovitel se dále zavazuje, že v průběhu zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí i projektové dokumentace pro stavební povolení svolá min. 2x kontrolní schůzku, kde společně s objednatelem projedná průběžný rozsah zpracovanosti. Stejně bude postupováno i při zpracovávání projektové dokumentace pro provádění stavby.
10. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli všechny skutečnosti, vyplývající z technického řešení nebo z jednání s třetími stranami, které zjistí v průběhu prací a které mají vliv na plnění ve smyslu této smlouvy.
11. Objednatel se zavazuje, že zjistí-li nebo dozví-li se o vadách nebo nedostacích projektové dokumentace, nebo o rozporech mezi činnostmi zhotovitele a požadavky zakázky, uvědomí o zjištěné skutečnosti písemně zhotovitele bez zbytečného prodlení.
12. Vyskytne-li se během prací potřeba doplnění podkladů nebo potřeba vyjasnění již předaných podkladů, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, resp. příslušné vyjasnění předat v dohodnutých termínech. O dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti se automaticky prodlužuje termín plnění.
13. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo omezení předmětu plnění smlouvy oproti sjednanému předmětu plnění, jsou smluvní strany povinny je před jejich provedením projednat s druhou smluvní stranou a předem je písemně odsouhlasit formou dodatku ke smlouvě.
14. Objednatel podpisem této smlouvy zmocňuje zhotovitele k právním jednáním s dotčenými orgány a organizacemi v rozsahu potřebném k provedení díla. Na výzvu zhotovitele vystaví objednatel za tím účelem písemnou plnou moc.
15. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl v průběhu plnění této smlouvy.

III. Termíny plnění

1. Smluvní strany se závazně dohodly, že projektové práce dle předmětu smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti smlouvy.
2. Smluvní strany se závazně dohodly, že dílo bude dokončeno a objednateli předáno po částech v následujících průběžných termínech plnění:
 - a) do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy:
 - a.1) zabezpečení vstupních podkladů,
 - a.2) zpracování oznámení o vlivu stavby na životní prostředí (EIA) dle zákona č. 100/2001 Sb. a jeho podání příslušnému orgánu,
 - a.3) předání kompletní projektové dokumentace pro územní rozhodnutí objednateli
 - b) do 2 měsíců od předání kompletní projektové dokumentace pro územní rozhodnutí objednateli:

na základě plné moci bude zajištěno podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na příslušný stavební úřad včetně zajištění nezbytné inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a předání dokladů objednateli.

kompletní projektová dokumentace pro územní rozhodnutí včetně dokladové části bude odevzdána v tištěné podobě v počtu 3 paré + 1x na CD (textová část - *.doc, dokladová část - *.pdf, výkresová část - *.pdf, rozpočtová část - *.xls);

c) do 2 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí:

předání kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu objednateli.

d) do 2 měsíců od předání kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení:

na základě plné moci bude zajištěno podání žádosti o vydání všech potřebných stavebních povolení pro realizaci stavby včetně zajištění nezbytné inženýrské činnosti pro vydání těchto potřebných stavebních povolení a předání dokladů objednateli;

kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení včetně dokladové části bude odevzdána v tištěné podobě v počtu 4 paré + 1x na CD (textová část - *.doc, dokladová část *.pdf, výkresová část - *.pdf, rozpočtová část - *.xls);

e) do 2 měsíců od nabytí právní moci všech stavebních povolení:

předání kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby včetně dokladové části a položkového rozpočtu v jedné rozpočtové soustavě objednateli;

kompletní projektová dokumentace pro provádění stavby včetně dokladové části bude odevzdána v tištěné podobě v počtu 4 paré + 1x CD (textová část - *.doc, dokladová část *.pdf, výkresová část - *.pdf, rozpočtová část /rozpočet + výkaz výměr/ - *.xls).

3. Zhotovitel může dílo nebo jeho část dokončit před dohodnutým termínem. Provedení díla před dohodnutým termínem nemá vliv na platební podmínky a výši ceny díla, ani na termíny splatnosti ceny díla.
4. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo nebo jeho část jeho řádným ukončením a předáním objednateli v místě jeho sídla. O dílčím předání jednotlivých částí předmětu plnění i o konečném splnění předmětu plnění se vyhotoví vždy samostatný zápis, který se označí jako předávací protokol a který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele ve věcech technických. Objednatel potvrdí převzetí díla do protokolu popř. vyzve zhotovitele k odstranění vad a nedodělků až po provedení kontroly úplnosti hmotných výstupů díla. Tuto kontrolu je povinen provést nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení hmotných výstupů (to platí i v případě následného předložení hmotných výstupů po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při kontrole). Po dobu provádění kontroly úplnosti objednatel nemí zhotovitel v prodlení s předáním díla.
5. Předáním předmětu díla nebo jeho části objednateli přechází dílo nebo jeho část do vlastnictví objednatele. Zhotovitel uděluje objednateli neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas k užívání díla včetně pořizování kopií (celého díla nebo jeho částí) a včetně provádění změn a úprav bez předchozího souhlasu zhotovitele.

IV.

Cena díla

1. Cena díla odpovídající rozsahu výše uvedeného předmětu plnění smlouvy byla v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb. v platném znění (Zákon o cenách) závazně sjednána dohodou obou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná, kterou není možno překročit.
2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit zhotoviteli ve výši a termínech sjednaných v této smlouvě. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostně, převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Cena díla se skládá z těchto dílčích částí (uvedeno bez DPH 21%):

- a) a 1) Zabezpečení vstupních podkladů
 a 2) Zpracování a podání oznámení o vlivu stavby na životní prostředí (EIA)
 a 3) Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí Kč
- b) zajištění inženýrské činnosti nezbytné pro vydání územního rozhodnutí Kč
- c) Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) Kč
- d) zajištění inženýrské činnosti nezbytné pro vydání všech potřebných stavebních povolení pro realizaci stavby Kč
- e) Vyhotovení projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) a pro výběr zhotovitele včetně dokladové části a položkového rozpočtu v jedné rozpočtové soustavě Kč
- Celková cena díla:
- Cena celkem bez DPH Kč
- DPH 21% Kč
- Cena celkem vč. DPH Kč

V.

Platební podmínky

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňových dokladů dle platných právních předpisů, které zhotovitel vystaví vždy po předání dílčích částí předmětu díla postupem dle čl. IV. odst. 4 objednateli. Splatnost faktur činí 15 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
2. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu v případě, že faktura byla vystavena v rozporu se smlouvou a bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje. Po vrácení je zhotovitel povinen vystavit nový účetní doklad. Tento nový doklad je splatný rovněž do 15 dnů od jeho převzetí objednatel. Do doby, než je vystaven nový doklad s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením faktury.

VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s předáním kterékoli části díla v termínu dle ust. čl. III. odst. 2 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné části díla stanovené v ust. čl. IV. odst. 3 a navýšené o DPH za každý den prodlení.
2. V případě neodstranění vad či nedodělků díla (nebo jeho části) ve smluvené či stanovené lhůtě je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny příslušné části díla stanovené v ust. čl. IV. odst. 3 a navýšené o DPH za každý den prodlení.
3. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VII.

Vady a nedodělky

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, byly-li způsobené porušením jeho povinností ze smlouvy, nebo porušením předpisů a norem platných v době předání díla objednateli.
2. Vadou se rozumí chyba ve výkresech nebo textové části hmotných výstupů předmětu díla, případně jejich neshoda s dřívějšími dohodami obou stran, popřípadě neshoda s podmínkami stanovenými dotčenými orgány státní správy, vlastníky okolních pozemků a vlastníky, resp. správci inženýrských sítí.
3. Nedodělkem se rozumí chybějící část projektové dokumentace popř. jiného dokumentu proti rozsahu sjednanému smlouvou nebo proti rozsahu potřebnému k vydání příslušných rozhodnutí či povolení.
4. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, která vykazuje vady nebo nedodělky.
5. Zhotovitel poskytuje na dílo i jeho jednotlivé části záruku na jakost, přičemž záruční doba počíná běžet převzetím díla (nebo jeho jednotlivých částí) objednatelem a končí vydáním všech kolaudačních rozhodnutí (souhlasů, oznámení o užívání stavby) na stavby, které jsou předmětem projektových dokumentací a ostatních hmotných výstupů podle této smlouvy.
6. Zhotovitel je zejména povinen odstranit vady a nedodělky ve sjednané lhůtě. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy na ně objednatel písemně upozornil.
7. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za způsobenou škodu.

VIII.

Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

1. Pokud při realizaci nebo užívání stavby, která je předmětem zhotovitelem vypracované projektové dokumentace, dojde vlivem vad či nedodělků projektové dokumentace ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem, podmínek vyplývajících z této smlouvy či jiných ujednání mezi objednatelem a zhotovitelem, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem těmi, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Tímto není dotčena odpovědnost zhotovitele za způsobenou škodu.

IX.

Další ujednání

1. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady vynaložené na poměrnou část díla vyhotovenou do data ukončení smlouvy.
2. V případě zániku závazku z důvodů na straně zhotovitele, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

X.

Licenční ujednání

1. Zhotovitel a objednatel tímto výslovně prohlašují, že dílo zhotovené dle této smlouvy (i jeho části) je dílem vytvořeným ve smyslu ust. § 61 zák. č. 121/2000 Sb., (autorský zákon), v platném znění.
2. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že má oprávnění k výkonu majetkových práv k veškerým výsledkům své činnosti dle této smlouvy o dílo a zaručuje, že předané dílo nezasahuje a nezasáhlo do jakýchkoli autorských práv či jiných práv třetích osob.
3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění užít dílo zhotovené dle této smlouvy (vcelku i po částech) bez jakéhokoli množstevního a územního omezení po celou dobu trvání majetkových práv k předmětnému dílu způsobem odpovídajícím ustanovení § 12 odst. 4 a 5 cit. zákona, zejména pak v následujícím rozsahu:
 - a) k užití díla samostatně, ve spojení s jinými autorskými díly, značkami, logy, texty a jakýmkoli podobnými prvky, včetně oprávnění dílo upravit, zpracovat, změnit, zařadit do jiného díla apod.
 - b) k užití díla v původní podobě nebo v podobě dle předchozího odstavce jakýmkoli zákonem předpokládaným způsobem užití, a to bez jakéhokoli omezení počtu, množství, účelu a místa.
4. Zhotovitel také souhlasí se zveřejněním díla (a v díle obsažené dokumentace) či některých jeho částí.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky a zejména pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném ke dni uzavření smlouvy, pokud pak tato smlouva neupravuje jednotlivá ustanovení dispozitivní povahy jinak. Při poskytování informací, které se týkají používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informací o rozsahu a přijetí těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.
2. Změny a doplňky této smlouvy jsou účinné jen v písemné formě. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna dotčená smluvní strana změnu nebo překážku ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání při účasti obou smluvních stran.
5. V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy budou z jakéhokoliv důvodu neúčinná nebo nevykonatelná, tato neúčinnost nebo nevykonatelnost se nedotkne účinnosti resp. vykonatelnosti ostatních ustanovení smlouvy. Neúčinná, resp. nevykonatelná ustanovení nahradí strany takovými účinnými resp. vykonatelnými ustanoveními, které budou podle možností nejbližší skutečnému právnímu výkladu ustanovení, která byla kvalifikována jako neúčinná resp. nevykonatelná.
6. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Níže podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
8. Město Nový Jičín v souladu s ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Nový Jičín dne usnesením č.
9. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že se na celém obsahu smlouvy shodly, smlouvu uzavřely jako plně svéprávné po vzájemném projednání dle své pravé a svobodné vůle, že smlouvu uzavřeli vážně, ne v tísní, a jsou jejím obsahem vázány.

10. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že vyjma osobních údajů, které budou z uveřejnění vyloučeny, tato smlouva neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. a může být tedy uveřejněna v plném rozsahu.

V Novém Jičíně dne

V Novém Jičíně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Jaroslav Dvořák
starosta města

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **110275596-188315-180809084710**, skládající se z **9** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MICHAELA ZETOCHOVÁ**

Vystavil: **Město Nový Jičín**

Pracoviště: **Město Nový Jičín**

V Novém Jičíně dne 09.08.2018



110275596-188315-180809084710