

v Novém Jičíně 28.01.2019

**VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Energetické úspory Revoluční 36 v Novém Jičíně“, zahájené uveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele dne 07.01.2019**

Na základě ustanovení § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadavatel poskytuje uchazečům vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Při zpracovávání položkového rozpočtu, jsme provedli orientační kontrolu výkazu výměr, kde se nám nezdála výměra položky s číslem – 602015187RT6 – Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená tloušťka vrstvy 1,5mm – výměra 3755,16530 m<sup>2</sup>. Tato položka by měla obsahovat veškerou omítku fasády mimo soklové části (dekorativní omítka jemnozrnná) a zateplení stropu 1PP (bílá malba).

Dle PD ze zadávací dokumentace, jsme vypočítali skutečnou výměru plochy omítky, která je přibližně o 500 m<sup>2</sup> vyšší v uvedených podkladech. Z položkového rozpočtu je jasná návaznost i na další položky, které mohou být rovněž chybné. Tato skutečnost by mohla znevýhodnit ostatní firmy při výběrovém řízení.

Z tohoto důvodu žádáme o kontrolu výkazu výměr.

Odpověď č. 1

Na základě žádosti doručené dne 25.01.2019 zadavatel nechá zpracovatele projektové dokumentace kontrolu výkazu výměr. Odpověď řádně uveřejní na profilu zadavatele.

**V tuto chvíli zadavatel oznamuje změnu lhůty pro podání nabídky, a to z 31.01.2019, 10:00 hod. na 07.02.2019, 10:00 hod.**

Bc. Stanislav Kopecký  
starosta města