
 
V Novém Jičíně 18.03.2021 
 
VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Bytový dům, ul. 

K Archivu 1993/2, Nový Jičín“, zahájené uveřejněním Oznámení 
o zahájení podlimitního zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek 
pod evidenčním číslem zakázky Z2021-007933 a na profilu zadavatele 
dne 05.03.2021 

 
Na základě ustanovení § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadavatel poskytuje uchazečům vysvětlení 
zadávací dokumentace.  
 
Otázka č. 1 
V zadávací dokumentaci na straně 2 je uvedeno: 
Předpokládaná hodnota zakázky: 69 100.000 Kč bez DPH.  
 
Ve smlouvě o dílo v článku VI. Cena díla v bodě 6.3.1. je uvedeno:  
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto 
podmínek: 
- bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly 
součástí smluveného předmětu díla a v době podání nabídky do výběrového řízení 
o nich zhotovitel nemohl vědět ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na 
vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů 
dle Položkového rozpočtu. 
Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených 
v Položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen stavebních 
prací zpracovaného společností RTS, a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s., podle toho, která 
z těchto cen bude nižší, a to ve výši max. 80 % této nižší sborníkové ceny. 
U víceprací, pro které neexistují položky ve výše uvedených sbornících, stanoví 
zhotovitel se souhlasem objednatele cenu, která musí odpovídat ceně v místě a čase 
obvyklé.  
 
Vzhledem k požadavku na stanovení cen prací a dodávek, které nebyly součástí 
smluveného předmětu díla (vícepráce) a zadavatel požaduje jejich ocenění v cenách 
dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací zpracovaného společností RTS, a.s. 
nebo ÚRS PRAHA, a.s., podle toho, která z těchto cen bude nižší, a to ve výši max. 
80 % této nižší sborníkové ceny.  
Žádáme zadavatele o jednoznačné sdělení, jak zadavatel stanovil výši 
předpokládané ceny díla. 
 
Odpověď č. 1 
Zadavatel při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky v dílčích rozpočtech 
jednotlivých stavebních oddílů, které tvoří celkový rozpočet (soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr) vycházel převážně z cen dle aktuálního 
Sborníku cen stavebních prací zpracovaného společností RTS, a.s., i ÚRS PRAHA, 
a.s. 
 
001  Bourací práce  -  RTS 
 
SO 01 
101  SO 01-01 Stavební úpravy objektu  -  RTS 
102  SO 01-02 Přístavba výtahu  -  RTS 
103  SO 01-03 Přístavba ocelového schodiště  -  RTS 
104  SO 01-04 Vstup do objektu  -  RTS  
105  SO 01-05 Nové oplocení  -  RTS 



 
141  Zdravotně technické instalace  -  URS 
142  Vytápění  -  URS 
143  Vzduchotechnika  -  rozpočet na základě cenových nabídek dodavatelů 
jednotlivých zařízení a na základě katalogových nebo e-shopových ceníků výrobců. 
Ceny montáže jsou počítány procentuálním vyjádřením z ceny dodávky. 
151  Elektroinstalace DT  -  URS 
152  Elektroinstalace SK  -  URS 
153  Elektroinstalace STA  -  URS 
154  Elektroinstalace NN  -  URS 
155  Elektroinstalace hromosvod  -  URS 
161  Lanový trakční výtah  -  cena stanovena na základě cenové nabídky dodavatele 
zařízení 
 
SO 02 
201  SO 02-01 Zpevněné plochy  -  RTS 
202  SO 02-02 Zpevněné plochy parkování  -  RTS 
203  SO 02-03 Zpevněné plochy chodník  -  RTS 
204  SO 02-04 Zeleň  -  RTS 
 
SO 03 
301  Přípojka plynovodu  -  URS 
302  Přípojka vodovodu  -  URS 
303  Kanalizace splašková  -  URS 
304  Kanalizace dešťová  -  URS 
307  Nové napojení na vedení VO  -  URS 
309  Stávající vedení SEK do chráničky  -  URS 
 
SO 04 
401  Vedlejší a ostatní náklady  -  vedlejší náklady se stanovují s ohledem 
na umístění, podmínky apod. a pohybují se  v rozmezí 3 - 5 %. U tohoto objektu je to 
3,3 %. 
 

 
 
 
 
JUDr. Václav Dobrozemský 
     místostarosta města 
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