
Zadavatel Beskydské divadlo Nový Jičín, příspěvková organizace, 
Divadelní 873/5, 741 01 Nový Jičín 

Veřejná zakázka Zesílení stropních desek ve východní části přístavby 
Beskydského divadla, vč. souvisejících stavebních úprav 

Způsob zadání Veřejná zakázka vypsaná formou zjednodušeného 
podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), zahájená 
uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele 
dne 21.01.2021  

 

Písemná zpráva zadavatele 
podle § 217 zákona  

 
1. Označení zadavatele 

Beskydské divadlo Nový Jičín, příspěvková organizace  
Divadelní 873/5  
741 01 Nový Jičín 
IČO: 00096334 
DIČ: CZ00096334  
zastoupeno Mgr. Pavlem Bártkem – ředitelem divadla 
 

2. Předmět VZ, cena sjednaná ve smlouvě a použitý druh zadávacího řízení 
Realizace zesílení stropních desek nad 2., 3. a 4. NP ve východní části přístavby 
Beskydského divadla je navržena soustavou dodatečně předpínaných lan. 
Pro provedení zesílení je nutno provést vybourání všech vnitřních nenosných 
konstrukcí východní přístavby, dále se vybourají veškeré zařizovací předměty 
a instalace pod stropem 2., 3. a 4. NP. Pro ocelová lana se vybourají nejdříve 
potřebné prostupy. Ve 3. a 4. NP se vybourají podlahy po úroveň stropních desek, 
včetně stávajících omítek stropů (i nad 2. NP). Po provedení dodatečného zesílení 
budou vybudovány nové příčky ve 3. NP a 4. NP budou montované, sádrokartonové 
s kovovým roštem a zvukovou izolací, včetně doplňků pro zavěšení zařizovacích 
předmětů. Nové příčky budou dvojité, některé s požární odolností. Pro ochranu 
předpjatých lan ve 2., 3., a 4. NP jsou navrženy plošné protipožární roštové podhledy 
Ve 3. a 4. NP se před okny zvyšuje podhled do výšky 150 mm nad překlady oken, 
s ohledem na kolizi výšky oken a nutné výšky podhledu. Projekt dále řeší 
novou zdravotně technickou instalaci v demolovaných zděných příčkách 
s ponecháním rozvodů v nosných stěnách přístavby, dále řeší výměnu sanitárního 
zařízení. Vzduchotechnické zařízení ve 2. NP, v místnostech malé scény bude 
demontováno před instalací napínacích lan a nově provedeno podle předložené 
projektové dokumentace. Nové vzduchotechnické rozvody v 2. NP budou montovány 
až po provedení divadelní techniky a jejího zaměření. K chlazení prostor 3. a 4. NP 
jsou navrženy klimatizace. Vytápění východní přístavby je řešeno v 3. NP 
teplovodním vytápěním z plynové kotelny divadla radiátory osazenými před vysokými 
skleněnými okny. Ve 4. NP (služební byt) je zajištěno teplovodní vytápění z vlastního 
nového plynového kondenzačního kotle. Z důvodu nutného provedení protipožárních 
sádrokartonových podhledů pod nosnými stropními deskami 2., 3., 4. NP a střechy je 
navržena kompletní demontáž silnoproudé elektrotechniky a po realizaci zesílení 
stropních desek montáž nových rozvodů.  



K zajištění elektrotechnické komunikace po dobu výstavby bude zařízení přemístěno 
do prostoru šaten 3. NP, podle požadavku uživatele BD, kde budou veškerá tato 
instalována jako funkční. Toto zařízení bude opětně vráceno do rekonstruovaných 
prostor. Dále bude provedena elektronická požární signalizace. V rámci stavebních 
úprav musí být v potřebném rozsahu demontována divadelní technika v 1. NP a 2. 
NP jeviště malé scény a velké scény na straně přilehlé k východní části přístavby BD. 
Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou 
společností ETMING s.r.o., se sídlem Kabelíkova 5, Přerov 750 02, IČO 47669322, 
ČKA 00 003, v květnu 2020, stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový 
Jičín dne 21. 5. 2020 pod č.j. ÚPSŘ/45327/2020/Pon a oceněným soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 
Smlouvy o dílo a přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.   
 

Podrobnosti specifikace předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v textové části 
zadávací dokumentace, návrhu Smlouvy o dílo, projektové dokumentaci. Všechny 
tyto dokumenty byly uveřejněny na profilu zadavatele. 
 
Nabídková cena sjednaná ve smlouvě činí 14.388.088,88 Kč bez DPH, tj. 
17.409.587,54 Kč vč. DPH.  
 
Zadavatel použil zjednodušené podlimitní řízení. 
 

3.  Označení účastníků zadávacího řízení 
Nabídka č. 1 

Obchodní firma nebo název ELSPET s.r.o. 

Sídlo Palackého 353, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 

Právní forma společnost s ručením omezeným 

IČO 63489996 

DIČ CZ63489996 
 

Nabídka č. 2 

Obchodní firma nebo název DEV COMPANY, spol. s r.o. 

Sídlo Čs. legií 145/18, 702 00 Ostrava 

Právní forma společnost s ručením omezeným 

IČ 47679620 

DIČ CZ47679620 

 
4.  Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením 
důvodu jejich vyloučení 

Žádný z účastníků zadávacího řízení nebyl vyloučen. 
 

5.  Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně jejího 
odůvodnění 

Nabídka č. 1 

Obchodní firma nebo název ELSPET s.r.o. 

Sídlo Palackého 353, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 

Právní forma společnost s ručením omezeným 

IČO 63489996 

DIČ CZ63489996 

 



Hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky podle nejnižší nabídkové 
ceny (100%). Jako nejvýhodnější nabídka byla hodnocena nabídka s nejnižší 
nabídkovou cenou. 
 
6. Označení poddodavatelů dodavatele, jsou-li známi 
Poddodavatel 1 

Obchodní firma nebo název Ing. David Doležel 

Sídlo Středová 4600, 76005 Zlín 

Právní forma fyzická osoba 

IČO 04223233 

 
Poddodavatel 2 

Obchodní firma nebo název Mitrenga-stavby, spol. s r.o. 

Sídlo Křižíkova 1566/19, 61200 Brno – Královo Pole 

Právní forma společnost s ručením omezeným 

IČO 26944022 

DIČ CZ26944022 

 
Poddodavatel 3 

Obchodní firma nebo název TS technik s.r.o. 

Sídlo č.p. 328, 66457 Měnín 

Právní forma společnost s ručením omezeným 

IČO 26946971 

DIČ CZ26946971 

 
Poddodavatel 4 

Obchodní firma nebo název Film real s.r.o. 

Sídlo Filmová 174, Kudlov, 76001 Zlín 

Právní forma společnost s ručením omezeným 

IČO 26274159 

DIČ CZ26274159 

 
 
K naplnění ustanovení § 217 odst. 2 písm. g až n) zákona stranou zadavatele 
nedošlo, proto je do této zprávy neuvádí. 
 
 
V Novém Jičíně dne 25.03.2021 
 

              Mgr. Pavel Bártek 
     ředitel 
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