
 
V Novém Jičíně 19.04.2021 
 
VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Místní komunikace 

v Novém Jičíně“, zahájené uveřejněním zadávací dokumentace na profilu 
zadavatele dne 01.04.2021 

 
Na základě ustanovení § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadavatel poskytuje uchazečům vysvětlení 
zadávací dokumentace.  
 
Otázka č. 1 
Veřejná zakázka, část 2 - Příjezdová komunikace do areálu ČSAD v Novém Jičíně 
 
Příjezdová komunikace do areálu ČSAD - Komunikace vjezd na p.č.594/28 
NEZPUSOBILÉ VÝDAJE  - Obrubníky a Geodetické zaměření) 
 
Pol. č. 2 – Není chyba v množství M3? Nemělo by tam být 14,2m2 *0,10 m = 1,42 
M3? 
 
Díl: 1 Zemní práce       

2 113726OA0 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, 
ODVOZ DO 12KM 

M3 14,20000   

  vč. odvozu a uložení na skládku 
  v místě vjezdu na p.č.594/28 : 14,20  14,20000 
Díl: 5 Komunikace       

3 572113   
OA0 

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 14,20000   

  0,5 kg/m2 
  v místě vjezdu na p.č.594/28 : 14,20  14,20000 

4 572213   
OA0 

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 14,20000   

  0,5 kg/m2 
  v místě vjezdu na p.č.594/28 : 14,20  14,20000 

5 574A33OA0 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 
TL. 40MM 

M2 14,20000   

  v místě vjezdu na p.č.594/28 : 14,20  14,20000 
6 574C46OA0 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 

16S TL. 50MM 
M2 14,20000   

  ACL 16+ 
  v místě vjezdu na p.č.594/28 : 14,20  14,20000 

 
Odpověď č. 1 
Ano, máte pravdu. V položce č. 2 v části rozpočtu Nezpůsobilé výdaje – obrubníky 
a Geodetické zaměření, Komunikace vjezd na p.č. 594/28 (SO07 R283.2.07f Pol)  je 
chyba v množství. Správný výpočet množství je 14,2*0,1 = 1,42m3 . Tato chyba se 
následně promítá i do položky č. 6 v rozpočtu Způsobilé výdaje, Komunikace (SO07 
R283.1.07c Pol). Správný výpočet množství je 85,852-14,2*0,1 = 84,432 m3 

Zadavatel přílohou č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje 
dodavatelům opravený výkaz výměr. 
 
Otázka č. 2 
Veřejná zakázka: Část 3 - Opravy místních komunikací v Novém Jičíně v roce 2021 
 
Nechybí v odd. D96.1 Poplatek za likvidaci na skládce položka, která by řešila 
poplatek za betonovou suť  viz. pol. č. 6?  



 
Jestliže ano, tak by se měl také doplnit a změnit odd. D96 Přesuny suti 
a vybouraných hmot o tuto skutečnost. 
 
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 

 
5 113108405R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše 

jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm 
m2 220,34000 

  Vybourání litého asfaltu v tl.4cm :    
  Asfaltobeton brusný tl.4cm - oprava komunikace :    
  Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 208,00000  208,00000 
  v místě budoucí dlažby ze žulových kostek :    
  Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 14,50000  14,50000 
  odpočet 2-řádku ze žulových kostek :    
  Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,16000*-1  -2,16000 

6 113109415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v 
ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm 

m2 220,34000 

  Stávající podkladní betonová deska tl.15cm :    
  v místě litého asfaltu :    
  Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 220,34000 

 
 220,34000 

Díl: D96.1 Poplatek za likvidaci na skládce 
 
31 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z 

Katalogu odpadů 
t 1,69056 

  Poplatek za skládkovné v Životicích u NJ :    
  Kamenivo drcené :    
  Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,38016  0,38016 
  Nános z krajnic :    
  Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,00000   
  Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 1,31040  1,31040 
32 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt  t 24,23740 

 
                                                                                         
Odpověď č. 2 
Ano, máte pravdu. Poplatek za likvidaci na skládce chybí. Zadavatel přílohou č. 2 
tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje dodavatelům doplněný výkaz 
výměr. Číslování ostatních položek se tedy posunulo. 
 
Otázka č. 3 
Veřejná zakázka: Část 1 - Obnova místních komunikací v Novém Jičíně 
Veřejná zakázka: Část 3 - Opravy místních komunikací v Novém Jičíně v roce 2021 
 
V poskytnutých slepých výkazech výměr/soupisech prací, je v rámci „N20/283.1 (2), 
(3) – Obnova místních komunikací v Novém Jičíně na rok 2021, dotační I. etapa, II. 
etapa a III. etapa“ uvedeno cca 24 stavebních položek (č. p. 22, 23, 24, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 40 a 41) s nedostatečným, zkráceným popisem/názvem 
položky? Prosíme Vás o jejich úpravu a doplnění, pokud bude možno. 
 
Odpověď č. 3 
Zadavatel přílohou č. 3 a přílohou č. 2 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace 
poskytuje dodavatelům doplněný výkaz výměr. Původní zkrácené texty položek byly 
doplněny na plné znění, položky byly aktualizovány a doplněny o technické názvy. 
Počet a pořadí položek se nezměnilo. 
K doplnění textů položek došlo v dílu D96 – Přesuny suti a vybouraných hmot a v dílu 
1 – Zemní práce. 



 
V části 2. - Příjezdová komunikace do areálu ČSAD nebyly uvedené nedostatky 
nalezeny, nedošlo k doplnění rozpočtu. 
 
 

JUDr. Václav Dobrozemský 
    místostarosta města 
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