V 2024-xxxxx/ORI


PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka
uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění mezi:


I. Smluvní strany
Příkazce			
Město Nový Jičín 
se sídlem:		Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupeno:		Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO:		00298212
Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s., Nový Jičín
Číslo účtu:		326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: 	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupce ve věcech technických: 	………………………., referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic
		
(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:
……………………………   				
se sídlem: 		  		…………………………….
zapsaný v …………… rejstříku u ……………. v ……………. pod sp. zn. …………….
Zastoupený:	             		………………
IČO:			           		……………..
DIČ: 			  		………………
Bankovní spojení:	  		…………………..
Číslo účtu:		  		…………………..
Zástupce ve věcech smluvních: 	……………….
Zástupce ve věcech technických: 	……………………, číslo autorizace 
 
(dále jen „příkazník“)

II. Základní ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto závazkového vztahu, který se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanovením § 2430 a následujících tohoto zákoníku. Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se rovněž řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy, které s předmětem této smlouvy souvisí.
2. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo provedeno v souladu s veškerými rozhodnutími správních orgánů souvisejícími s předmětnou stavbou, s dokumentací pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy. 
III. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je obstarání záležitosti příkazce při akci „Rekonstrukce venkovního bazénu ulice Novosady 10, Nový Jičín“ (dále jen „stavba“), spočívající v zajištění technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), a to ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními platného stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, v plném rozsahu podle:
· projektové dokumentace „Rekonstrukce venkovního bazénu ulice Novosady 10, Nový Jičín“ zpracované společností MP Pro s.r.o., se sídlem U Lékárny 1408, Prostřední Suchá, 735 64, Havířov, IČO:17245117, (dále jen „PD“),
· Smlouvy o dílo a oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi Městem Nový Jičín jako objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“),
· povolení vydaného Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, které bude příkazci předáno ihned po nabytí právní moci.
· předpisů upravujících provádění stavebních děl.
Bližší specifikace činnosti příkazníka je uvedena v příloze č. 1 smlouvy.
2. Příkazce touto smlouvou zmocňuje příkazníka, aby jeho jménem a na jeho účet vedl jednání a prováděl úkony plynoucí z převzatého závazku, s výjimkou uzavírání smluv při realizaci stavby.
3. Příkazník se dále zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytovat kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.
4. Příkazník se zavazuje obstarat záležitost příkazce a výslovně prohlašuje, že uzavřením smlouvy na sebe bere obstarání předmětu smlouvy, tedy výkon činností TDS ve vztahu ke stavbě uvedené v  odst. 1 tohoto článku smlouvy.
5. Příkazník odpovídá za vady stavby, kterým mohlo být správným postupem v rámci činnosti TDS zabráněno a rovněž odpovídá za jím způsobené prodlení v realizaci stavby a případné překročení ceny stavby.


IV. Místo a doba plnění předmětu smlouvy
1. Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti v rozsahu čl. VII. a Přílohy č. 1 smlouvy po dobu určitou ve třech etapách:
A. Přípravná etapa: od nabytí účinnosti příkazní smlouvy do předání staveniště zhotoviteli stavby,

B. Realizační etapa: od převzetí staveniště zhotovitelem stavby do předání dokončené stavby bez vad a nedodělků příkazci (předpokládaná doba realizace stavby – říjen 2024 – květen 2026, tj. celkem 20 měsíců).
C. Zkušební provoz: od předání dokončené stavby bez vad a nedodělků příkazci do ukončení pravomocného rozhodnutí o kolaudací stavby – předpokládaný termín od 1. června 2026 do 31. srpna 2026.
2. Příkazník je v rámci výkonu TDS v realizační etapě povinen provádět pravidelné kontroly stavby nejméně 3x týdně a dále dle skutečné potřeby odvíjející se od průběhu prací. V případě výskytu závažných problémů v průběhu realizace stavby se příkazník zavazuje dostavit se k jednání, popř. podat vyjádření neprodleně po výzvě příkazce. Příkazník bude provádět dohled nad staveništěm i v době přerušení stavebních prací z důvodů technologické pauzy, klimatických podmínek apod.
3. Informace, které je příkazník povinen sdělit příkazci, a zápisy z provedených kontrol stavby předá Příkazci nejpozději do 2 dnů poté, co je zjistil nebo poté, co byla provedena kontrola, z níž byl zápis vyhotoven.    
4. Příkazce se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby příkazník mohl činnosti v rozsahu čl. VII. a Přílohy č. 1 smlouvy řádně a včas splnit, a to svým spolupůsobením.
5. Místo plnění výkonu TDS je místo realizace stavby dle projektové dokumentace a sídlo příkazníka.

V. Odměna
1. Za výkon činností dle této smlouvy se příkazce zavazuje uhradit příkazníkovi sjednanou odměnu:
	

	Odměna bez DPH
v Kč
	DPH 
v Kč
	Odměna včetně DPH v Kč

	Přípravná etapa
	
	
	

	Realizační etapa – cena za každý kalendářní měsíc, v němž byla činnost vykonávána*
	
	
	

	Realizační etapa – předpoklad 20 měsíců
	
	
	

	Zkušební provoz
	
	
	

	PŘEDPOKLÁDANÁ ODMĚNA CELKEM
	
	
	


· nevstupuje do celkové ceny díla
Předpokládaná odměna bez DPH celkem slovy: ...............................
2. Odměna za činnost v přípravné etapě a v době zkušebního provozu a odměna za jeden kalendářní měsíc výkonu činnosti v realizační etapě je stanovena jako odměna maximální, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě. 
3. Odměna obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému plnění za dodržení podmínek nutných ke splnění smlouvy, o kterých příkazník s vynaložením veškeré odborné péče vědět měl nebo mohl, včetně nákladů na dopravu do místa plnění a zpět a souvisejících nákladů (ztráta času na cestě, hotové výdaje).
4. Sjednaná odměna obsahuje i případné zvýšení nákladů spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do ukončení provádění plnění sjednaného ve smlouvě.
5. Změnu odměny je možné učinit jen na základě uzavření dodatku ke  smlouvě a to jen v případě rozšíření předmětu plnění nad rámec sjednaný smlouvou na základě požadavku příkazce.
6. Pokud rozšíření předmětu plnění vyplyne z příčin vzniklých při realizaci stavby, je příkazník povinen před zahájením výkonu TDS nad rámec dohodnutý touto smlouvou, předložit příkazci ke schválení práce nad rámec smlouvy a kalkulaci odměny za ně a následně vyzvat příkazce k uzavření dodatku ke smlouvě.

VI. Platební podmínky
1. Odměnu za veškerou činnost provedenou v:
· přípravné etapě se příkazce zavazuje uhradit příkazníkovi na základě faktury vystavené po ukončení této etapy. Nezbytnou náležitostí faktury je soupis prací provedených za příslušné fakturační období s uvedením času a data jejich provedení, který bude odsouhlasen a podepsán oběma smluvními stranami.
· realizační etapě se příkazce zavazuje hradit příkazníkovi průběžně na základě faktur vystavených za každý měsíc výkonu činnosti vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce. Nezbytnou náležitostí faktury je měsíční výkaz výkonů technického dozoru, který bude odsouhlasen a podepsán oběma smluvními stranami. Měsíční výkaz výkonů je příkazník povinen předložit příkazci k odsouhlasení nejpozději do 5. dne následujícího měsíce.
· době zkušebního provozu se příkazce zavazuje uhradit příkazníkovi na základě faktury vystavené po ukončení této etapy. Nezbytnou náležitostí faktury je soupis prací provedených za příslušné fakturační období s uvedením času a data jejich provedení, který bude odsouhlasen a podepsán oběma smluvními stranami.
2. Faktury musí mít náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Splatnost faktury se stanoví na 15 dnů ode dne doručení příkazci.
3. Příkazce je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem, nebo má jiné vady v obsahu, včetně vad výkazu výkonů. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Příkazník je povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad – fakturu opravit nebo nově vyhotovit.
4. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (odevzdání) opravené nebo nově vyhotovené faktury.

VII. Povinnosti příkazníka
1. Příkazník je povinen jako autorizovaná osoba zastupovat investora stavby, tj. příkazce, ve věcech TDS a odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných činností a dalších odborných činností, pro které mu byla udělena autorizace, případně pro které byla udělena autorizace jeho poddodavatelům. 
2. Příkazník odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných činností, pro které prokázal v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele služeb TDS autorizaci, a dalších odborných činností vyžadujících zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů.  Příkazník odpovídá za odborné vedení výkonu činností TDS osobou označenou v záhlaví smlouvy jako zástupce příkazníka ve věcech technických. Příkazník dále odpovídá za to, že výkon odborných činností v rozsahu prokázaných autorizací bude prováděn osobami uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy. Změna kterékoli autorizované osoby není možná bez písemného souhlasu zástupce příkazce. Nově navržená autorizovaná osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu v zadávacím řízení na výběr dodavatele služeb TDS. Příkazník je povinen všechny výše uvedené podmínky prokázat předložením příslušného dokladu (osvědčení o autorizaci). Příkazce vydá písemný souhlas se změnou odborné osoby do 14 dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci ve vazbě na podmínky zadávacího řízení.
3. Pokud příkazník při výkonu své činnosti a postupu prací zjistí, že činnost realizovaná na stavbě neodpovídá rozsahu jeho oboru autorizace (příp. jeho poddodavatelů), je povinen si k výkonu své činnosti přizvat odbornou osobu oprávněnou k výkonu takové činnosti. 
4. Příkazník se zavazuje akceptovat požadavky na provádění prací ze strany dotčených orgánů a organizací.
5. Příkazník se zavazuje upozornit příkazce na nesprávnost jeho pokynů. 
6. Příkazník se zavazuje plnit předmět smlouvy v souladu s obdrženými podklady a s pokyny příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.
7. Příkazník se zavazuje organizovat pravidelné kontrolní dny a předkládat pravidelně elektronickou formou (e-mailem) příkazci informace o postupu zařizování jeho záležitostí.
8. Obě strany se zavazují provést mimořádné kontroly stavby na základě požadavku postupu prací nebo požadavku zhotovitele.
9. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitosti a na věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče. 
10. Příkazník se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů, předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění). Příkazník zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. 
11. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy. Příkazník je povinen výše uvedenou pojistnou smlouvu uchovávat v platnosti po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy. Příkazník je povinen předložit na výzvu příkazce pojistnou smlouvu k nahlédnutí. 
12. Příkazník předloží příkazci po skončení provádění činnosti v jednotlivých etapách dílčí závěrečnou zprávu. 

VII. Povinnosti příkazce
1. Příkazce jmenuje svého zástupce pro zajišťování administrativních úkonů v oblasti výkonu TDS a komunikaci s příkazníkem. Tento zástupce je uveden v čl. I. smlouvy, jako osoba oprávněná jednat ve věcech technických.
2. Příkazce předá příkazníkovi podklady nezbytné k plnění předmětu smlouvy, tj. projektovou dokumentaci stavby (v tištěné a digitální podobě) včetně kompletní dokladové části, vydaná stavební a další související veřejnoprávní povolení, uzavřené smlouvy zejména smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby, rozpočet stavby (v tištěné a digitální podobě), to vše bez zbytečného odkladu poté, co je bude mít k dispozici tak, aby příkazník mohl plnit včas své povinnosti. Předání těchto podkladů se uskuteční na základě předávacího protokolu vyhotoveného příkazcem.
3. Příkazce se zavazuje předávat příkazníkovi informace potřebné k zabezpečení TDS, a to na požádání příkazníka anebo bezprostředně v případě vzniku potřeb na straně příkazce. Příkazce umožní příkazníkovi přístup do všech objektů a provozů, včetně prováděných staveb, v nichž má být činnost příkazníka prováděna.
4. Příkazce bude bezodkladně informovat příkazníka, prostřednictvím svého zástupce v záležitostech, které vznikají v rámci jeho činnosti anebo bezprostředně souvisejí se závazkem příkazníka.
5. Příkazce je povinen předat příkazníkovi na jeho žádost plnou moc, je-li to zapotřebí, pro jednání nebo řízení před úřady.
6. Příkazce se zavazuje příkazníkovi za činnost a práce dle článku III. a IV. smlouvy zaplatit dohodnutou odměnu dle článku V. smlouvy.

VIII. Sankční ujednání
1. Smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty a úroky z prodlení: 
1.1. V případě neplnění předmětu smlouvy příkazníkem v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě zejména nedostavení se bez vážných důvodů k návštěvě stavby nebo k jednání na výzvu dle čl. IV. odst. 2. je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ takového neplnění. V případě opakovaného porušení téže povinnosti činí smluvní pokuta 10.000 Kč. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
1.2. Příkazník bude vykonávat TDS stavby prostřednictvím autorizovaných osob s platnou autorizací a osvědčením. V případě porušení tohoto ustanovení je příkazník povinen zaplatit pokutu ve výši 5.000 Kč, v opakovaného porušení téže povinnosti činí smluvní pokuta 10.000 Kč.
1.3. Pokud v důsledku neplnění povinností příkazníka dojde ke zvýšení smluvené ceny stavby mezi dodavatelem stavby a příkazcem, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10 % z finanční hodnoty zvýšených nákladů na realizaci stavby vzniklých vadou plnění podle této smlouvy. Tím není dotčena odpovědnost příkazníka za způsobenou škodu.
2. Je-li příkazce v prodlení s úhradou faktury nebo její části je povinen zaplatit příkazníkovi z nezaplacené částky úrok z prodlení ve výši 0,2 % za každý i započatý den prodlení.
3. Pokud při provádění nebo užívání stavby, která je předmětem TDS prováděného příkazníkem, dojde ke způsobení škody příkazci nebo třetím osobám z titulu porušení povinnosti příkazníka, je příkazník povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu uhradit. Příkazník odpovídá i za škodu způsobenou porušením povinností osobami, kteří pro něj činnosti provádějí. 
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti a zároveň nezaniká povinnost závazek splnit. Nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči příkazníkovi, je příkazce oprávněn jednostranně započíst vůči pohledávce na úhradu odměny za výkon činností dle této smlouvy či její části.

IX. Odstoupení od smlouvy a Ostatní ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou blíže specifikovanou v čl. IV. smlouvy. Příkazník bere na vědomí, že doba výkonu činnosti dle této smlouvy je závislá na průběhu prací na stavbě.
2. Příkazník je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je příkazce v prodlení s úhradou jakékoli faktury po dobu delší než 30 dní, ač na to byl již ze strany příkazníka písemně upozorněn. Příkazník je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost k řádnému výkonu předmětu smlouvy, a to v ani v dodatečné lhůtě stanovené příkazníkem v písemné výzvě, která nesmí být kratší než 10 dnů.
3. Příkazce je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud příkazník neplní řádně předmět plnění a své povinnosti podle této smlouvy a to v ani v dodatečné lhůtě stanovené příkazcem v písemné výzvě, která nesmí být kratší než 5 dnů.
4. Příkazce je dále oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že z objektivních důvodů nebude moci realizovat stavbu uvedenou a specifikovanou v čl. II. odst. 2.
5. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší ex nunc, tj. dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
6. Při odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je příkazník povinen předat příkazci veškeré doklady a dokumentaci získané nebo pořízené v průběhu jeho činnosti dle této smlouvy. 
7. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na smluvní pokutu, úroky z prodlení a náhradu škody dle této smlouvy případně právních předpisů.
8.  Smluvní vztah lze také ukončit písemnou dohodou. Smluvní strany se dohodly, že ust. § 2440 a § 2443 Občanského zákoníku se pro jejich smluvní vztah neuplatní. 

X. Závěrečná ustanovení
1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí Občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.
2. Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné po podpisu oprávněnými zástupci obou stran.
3. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a s tímto bezvýhradně souhlasí. Tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy po znečitelnění osobních údajů.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
7. Město Nový Jičín v souladu s ust. § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městy Nový Jičín č. ………… ze dne ………..

Přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace činností příkazníka
Příloha č. 2 – Seznam osob podílejících se na realizaci díla včetně údajů o autorizacích	







V Nové Jičíně, dne			                                 V                         , dne 


Za příkazce:					                      Za příkazníka:







……………………...............					……………………...............
Mgr. Stanislav Kopecký					
starosta města Nový Jičín				 




























Příloha č. 1 příkazní smlouvy 

Příkazník je povinen zastupovat příkazce ve věcech TDS a odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných činností, pro které byla udělena autorizace, a dalších odborných činností. 
Výkon technického dozoru stavby zahrnuje zejména tyto činnosti:
Část A - Přípravná etapa - od nabytí účinnosti příkazní smlouvy do provedení poslední kontroly PD po odstranění případných nedostatků.
                                                                    
Podrobné seznámení s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu, stavebního povolení ve všech jejího částech, a závěry souvisejících rozhodnutí správních orgánů, s doklady, na něž tato rozhodnutí odkazují a dalšími stanovisky a vyjádřeními dotčených subjektů. 

Předmětem plnění této etapy jsou dále tyto činnosti související s přípravou stavby: 
· [bookmark: _Hlk164877259]Kontrola projektové dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu s výkazem výměr (dále jen „DPS“), zpracování písemné zprávy o vadách projektové dokumentace tj. přehledu případných nedostatků projektové dokumentace a zjištěných případů nesouladu mezi výkresovou dokumentací a položkovým rozpočtem včetně výkazu výměr, kterou předá příkazci do 3 týdnů od nabytí účinnosti příkazní smlouvy nejpozději však dne 17. června 2024,  
· Revize dokumentace po odstranění vad DPS zpracovatelem projektové dokumentace a ověření souladu změn s položkovým rozpočtem s výkazem výměr; příkazník předá příkazci do deseti dnů ode dne obdržení opravené DPS písemnou zprávu o stavu DPS; v případě, že příkazník shledá další vady nebo nedodělky DPS, navrhne způsob jejich odstranění včetně stanovení termínu předání a převzetí DPS včetně položkového rozpočtu s výkazem výměr; příkazník následně provede další kontrolu opravené DPS a to nejpozději do jednoho týdne od jejího obdržení;  další případné nezbytné kroky (kontroly), budou řešeny dohodou o rozšíření předmětu plnění smlouvy (uzavřením dodatku ke smlouvě). 
· Spolupráce s příkazcem v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby na posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení u vybraných nabídek (např. provede kontrolu výkazu výměr, technických listů či případných vzorků stavebních materiálů apod.), to vše na písemnou výzvu příkazce, v níž bude uvedena přiměřená lhůta s ohledem na průběh zadávacího řízení.

Část B Realizační etapa  - od převzetí staveniště zhotovitelem stavby do předání dokončené stavby bez vad a nedodělků příkazci (předpokládaná doba realizace stavby – říjen 2024 – květen 2026, tj. celkem 20 měsíců)

Předmětem plnění této etapy jsou tyto činnosti související s realizací stavby: 
· Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a vyhotovení protokolárního zápisu o předání a převzetí staveniště za účasti zástupců objednatele, zhotovitele, autorského dozoru, koordinátora BOZP, jakožto i všech dalších osob, jejichž účast je k tomuto předání potřebná.
· Kontrola, zda zhotovitel v souladu s příslušnými právními předpisy a smlouvou o dílo založil stavební deník a zajišťuje jeho správné vedení, zapsal do úvodního listu potřebné údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů pro zahájení prací na stavbě s tím, že se Příkazník na kontrolním zaměřením terénu před zahájením prací přímo účastní.
· Zajištění protokolárního předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.
· Kontrola směrového a výškového umístění stavby.
· Stanovení termínů konaní kontrolních dnů (před zahájením stavby), organizace jejich konání a vyhotovování zápisů z nich. Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci, zhotoviteli, osobě vykonávající autorský dozor, a to nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne.
· Spolupráce s koordinátorem BOZP a seznámení se se všemi požadavky a regulativy vydanými koordinátorem BOZP pro danou stavbu.
· Odsouhlasení a kontrola kontrolního a zkušebního plánu stavby.
· Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka (dle potřeby autorizovaných) v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně. Příkazník je povinen vždy zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi včetně informace o provedených úkonech, kontrolách či jednáních.
· Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 Stavebního zákona popř. obdobných povinností uložených platnými právními předpisy.
· Plnění povinností stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy.
· Zajištění ohlášení archeologických nálezů v souladu s §23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
· Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to po celou dobu realizace stavby.
· Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob, při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy), dodržování bezpečnostních předpisů na staveništi, předpisů požární ochrany a předpisů o ochraně životního prostředí a kontrola pořádku a čistoty na staveništi.
· Kontrola shody prováděného díla s dokumentací uvedenou v čl. III odst. 1., zapisování výsledků kontroly do stavebního deníku a v případě zpoždění prací neprodlenné informování Příkazce.
· Sledování obsahu stavebního (montážního) deníku, dohled nad jeho řádným a každodenním vedením, nad úplností záznamů zhotovitele a zapisování stanovisek, souhlasů či námitek k nim.
· Upozorňování zhotovitele a objednatele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací, ukládání a kontrola okamžitého zjednání nápravy zjištěných nedostatků zhotovitelem.
· Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
· Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidování dokumentace dokončených částí stavby.
· Projednávání změn a doplnění dokumentace a změn díla. Dodatky nebo změny dokumentace a změny díla vyžadují vždy schválení příkazce. Změny budou zaznamenávány do stavebního deníku.
· Ověřování správnosti všech návrhů zhotovitele stavby s ohledem na změny díla, změny ceny nebo termínů, popř. dalších podmínek smlouvy o dílo, podávání vyjádření k těmto návrhům Příkazci. 
· Bezodkladné informování Příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících s realizovanou stavbou.
· Účast se na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky realizace stavby.
· Spolupráce s autorským dozorem, zhotovitelem a objednatelem při navrhování opatření k odstranění případných vad projektové dokumentace.
· Spolupráce se zaměstnanci zhotovitele a zaměstnanci poddodavatelů při opatřeních k odvrácení nebo omezení škod v případě ohrožení stavby živelnými událostmi.
· Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu se soupisem prací, který je součástí smlouvy o dílo, případně jeho aktualizovanou podobou dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo a jejich předkládání příkazci k úhradě. Kontrola stavu prostavěnosti s ohledem na stanovené rozpočtové náklady dle uzavřené smlouvy o dílo.
· Kontrola těch částí prací a dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a pořizování fotodokumentace všech těchto prací a dodávek před jejich zakrytím, zápisy výsledků kontrol do stavebního deníku.
· Zajištění odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům pro jejich navazující činnosti.
· Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel smluvně zavázal.
· Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků – příkazník se bude účastnit prováděných zkoušek, přebírat a kontrolovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.).
· Kontrola výrobků a materiálů v rámci tzv. „vzorkování“, včetně tzv. „klíčových komponentů“ označených ve smlouvě o dílo, a kontrola dokladů, které doloží zhotovitel a které prokazují splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů příkazník neumožní zhotoviteli započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů do stavby.
· Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.
· Zajištění kontroly postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo a upozorňování zhotovitele a příkazce na nedodržení termínů, včetně přípravy všech potřebných podkladů pro uplatnění sankcí.
· Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí a kontrola skladování, odvážení a likvidace odpadů ze stavby.
· Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje a přebírá od zhotovitele stavbu, dokumentaci skutečného provedení stavby a veškeré další doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem na dokumentaci skutečného provedení stavby.
· Příprava podkladů pro převzetí dokončené stavby případně jejích částí a účast na jednání o předání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla (části díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.
· Předkládání návrhů na práce, které nejsou obsaženy v PD nebo na změny oproti projektovému řešení (tzv méněpráce nebo vícepráce) k odsouhlasení Příkazci, a to s odborným vyjádřením.
· Kontrola správnosti a úplnosti dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.
· Spolupráce se zúčastněnými geodety.
· Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.
· Kontrola odstranění vad zjištěných na základě závěrečné prohlídky stavby konané příkazcem.
· Zajištění podrobné fotodokumentace stavby včetně popisu v elektronické podobě a její předání Příkazci.

Část C:  Zkušební provoz díla - od předání dokončené stavby bez vad a nedodělků příkazci do ukončení pravomocného rozhodnutí o kolaudací stavby – předpokládaný termín od 1. června 2026 do 31. srpna 2026

Předmětem plnění této etapy jsou tyto činnosti související se zkušebním provozem stavby: 
· Zajištění průběhu zkušebního provozu v součinnosti s Příkazcem, včetně jeho vyhodnocení, pořízení a dodání dokladů z jeho průběhu.  
· Zajištění splnění povinností Příkazce uložených Závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje č.j. KHSMS 19296/2024/NJ/HOK ze dne 20.3.2024.
· Zajištění splnění povinností Příkazce uložených příslušnými opatřeními nebo rozhodnutími správních orgánů nezbytných pro povolení užívání stavby (administrace žádosti o kolaudační souhlas, povolení k předčasnému užívání stavby nebo její části, zpracování žádosti o povolení zkušebního provozu), účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
· Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném formuláři příkazce.
· Součinnost s příkazcem od předání dokončené stavby příkazníkovi, po ukončení zkušebního provozu.
· Spolupráce při reklamačním řízení se zhotovitelem díla (plnění bude řešeno samostatnou smlouvou)














































Příloha č. 2 příkazní smlouvy 
Seznam osob podílejících se na realizaci díla včetně údajů o autorizacích
1

