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1. Souhrnná zpráva 
1.1 Základní údaje 
Identifikační údaje 
Název: VPIC Nový Jičín,Nerudova,reg.sídl.,SO 07 
Kategorie: AN - Přistupová síť 
Podkategorie: VPI – Optická a metal. kab síť 
Typ investice:  
Důvod 1:  
Číslo interní:  
Prvek SPP:  
ABC:  
HOST:  
ATÚ:  

Kapacitní údaje 
 Průměrný náklad na: 
100800_Délka HDPE trubek pro OK 0.000 km kmp mk  
100200_Délka metalických kabelů 0,087 km kmk mk  
100700_Délka nadzemní tratě 0 km km vyk  
100100_Délka párů v metalických kabelech 8,050 km km kv  
100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů 0.131 km kmo kv  
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř. 0 pár b.j.  
100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích 0 pár   
100900_Počet bytových domů 0 BD   
101100_Počet bytových jednotek v bytových 
domech 

0 bj   

100500_Počet rodinných domů 0 RD   
100600_Počet bytových jednotek v rodinných 
domech 

0 bj   

 
Požadavky: 
Název polygonu: VPIC Nový Jičín,Nerudova,reg.sídl.,SO 07 

 
K akci nejsou evidovány žádné požadavky 

 
 
 
 
 
 
Termíny: 
Platnost ÚR od: ÚR na přeložku CETIN zajistí stavebník.  
Platnost ÚR do:  
Plánované zahájení přípravy:  
Plánované ukončení přípravy:  
Plánované zahájení realizace: Pravděpodobně v 7/2023. 
Plánované ukončení realizace:  
Nabídka k přejímce (Plán): …………………….. 

1.2 Účel stavby: 
Akce řeší přeložku sdělovacího vedení na ulici Nerudova v Novém Jičíně. V dané lokalitě dojde k výstavbě 
nových parkovišť a chodníků na stávajícím vedení společnosti CETIN. Územní rozhodnutí na přeložku vyhotoví 
stavebníkem v rámci svého povolení na celou stavbu. 

 



 
 
 

 
4 

 

 

2 Technická zpráva 
2.1 Vstupní podklady: 
Objednávka CETIN, podklady TEDO a situace projektu. 

 
2.2 Navrhované řešení: 
Z důvodu budování nového parkoviště, chodníků a hřiště je nutno přeložit ochránit stávající vedení CETIN. 
V místě nových sjezdů na parkoviště je v HDPE 40 CV MT systém s OK 755 ABB 001 typu OFS 24f 4x6 RB 
D. 

 Mezi body 1-2 a 3-4 dojde k vybudování nových sjezdů na parkoviště. Z tohoto důvodu je nutno stávající 
vedení odkopat a ochránit pomocí SYSPRO. Jelikož nebude krytí vedení dostatečné, dojde k odkopání trasy 
v délce cca 10m na každou stranu překládky a vyzískaná délková rezerva bude použita pro zvýšení krytí 
vedení.  

 Mezi body 5-8 je nutno přeložit trasu kabelu TCEKE 15XN. V bodě 5 bude nový kabel napojen na stáv. 
vedení spojkou XAGA, následně bude proveden výkop v trávníku, silnice bude překřížena podvrtem a 
následně trasa pokračuje pod budoucím parkovištěm a v trávníku až do místa stávající dělící spojky, kde 
bude kabel napojen novou spojkou na stáv. vedení. V místě trasy pod parkovištěm, bude trasa v hloubce cca 
2m (viz řez) ke stáv. terénu.  

 Mezi body 9-10 dojde k vymístění kabelu TCEKE 75XN kabelovou vložkou. Trasa této kabelové vložky 
bude vedena převážně v chodníku ze zámkové dlažby, ve vzdálenosti min. 0,5m od hrany obruby. Na 
koncích buou instalovány spojky XAGA.  

 Měření optických vláken 
o U stranově přeložených kabelů dojde ke změření pouze vláken bez provozu, a to před samotnou překládkou 

a po provedení překládky. Měření bude provedeno jednostranným měřením reflektometrem (OTDR) s 
vyhodnocením útlumu případných spojek a jednotlivých měrných úseků. Vyhodnocení bude provedeno v 
software pomocí rozdílové křivky. Provádí se při vhodné délce impulzu podle charakteru a délky trasy 
v přenosovém okně 1625 nm. Jelikož není možno v době zpracování dokumentace přesně určit počet 
vláken, která budou bez provozu v době realizace, je v rozpočtu započítáno měření všech vláken a 
přesný počet měřených vláken bude určen při PEW! 
 

 Před záhozem po odkrytí vedení a po uložení vedení do SYSPRO je zhotovitel povinen přizvat správce 
sítě ke kontrole, se zápisem o povolení záhozu do SD. 

 Při realizaci je nutné koordinovat trasu a to i výškově s geodetem stavby (případně stavbyvedoucím), 
tak, aby byla trasa uložena dle norem CETIN od konečného terénu. Toto není možné v projektu určit, 
jelikož stavebníkem nebyly dodány „Z“ souřadnice a také nebylo zřejmé, v jakém stádiu výstavby 
bude překládka CETIN realizována (zda již dojde ke změně stáv. terénu stavbou). 

 V rámci této akce budou prováděny montážní práce na vedení, které již zajišťuje telekomunikační 
provoz. Před započetím prací je nutno v dostatečném předstihu, minimálně 30dní před realizací, 
požádat o PEW pracovníky údržby kabelů. 

 
 
2.3 Popis tras 
viz polohopis 
VVN: ne 
El. trakce: ne 
Vodní toky: ne 

 
2.4 Použitá technologie: 
Spojky XAGA budou označeny Minimarkerem 3M , typ 1255. 

 
2.5 Použité předpisy: 
TD000002 – směrnice pro tvorbu dokumentace liniových staveb 
TD000015 - Pořizování a poskytování dokumentace liniových staveb 
TD000018 - Tvorba názvů rozváděčů metalické přístupové sítě 
TM000003 - TECHNICKÝ PROVOZ A ÚDRŽBA OPTICKÝCH KABELŮ A OCHRANNÝCH TRUBEK PRO 
OK 
TM000072 - Technické řešení překládek a oprav poruch stávajících metalických kabelů kabelovou vložkou 
TD000008  - Výstavba přístupových sítí - Optické kabely 
TD000004 - Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely - část I. (TP69a)  
TD000005 - Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely - část II. (TP69b) 
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TD000006 - Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely - část III včetně změn TPP 2001A a TPP 2001B 
TD000007 - Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely - část IV včetně změny A 
PP001346 – Pracovní postup „Projektová dokumentace liniových staveb sítě zpracovaná elektronickými 
prostředky“ 
TA 10 (I.-III) - Stavba nadzemních sítí 
ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení 
ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení 
POS 65-2001 
Po ukončení stavby je nutno provést závěrečné měření dle TPP 2001-3B; TPP 2001-4A kap.7. Dokumentace 
skutečného provedení bude zapracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření. 

 
2.6 Koordinace: 
Realizace přeložky bude koordinována s realizací výstavby parkovišť a chodníků.  

 
2.7 Ostatní: 
Kontakty: 
Projektový koordinátor CETIN: Pavel Recman, 606 757 949,  pavel.recman@cetin.cz 
Pracovník ochrany sítě CETIN: p. Karel Dombrovský, 602 786 457, karel.dombrovsky@cetin.cz 
 
 
Zpracovatel CTN – K.V.Z. spol. s r. o. – Martin Damborský 608 419 940, Jiří Králíček 608 737 331 
                                  Vypracoval – Marián Dzurus, 736 787 505 
 
Stavebník:  
Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín, IČO: 00298212, DIČ: CZ00298212 
zastoupená: Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou -  vedoucí odboru rozvoje a investic, tel.: 556 768 368, 730 571 241, e-
mail: jitka.pospisilova@novyjicin.cz 
 
Kontaktní osoba: Michaela Sochová - investiční technik, tel.: 556 768 357, 737 202 375, e-mail: 
michaela.sochova@novyjicin.cz. 
 
Projektant: Ing. arch. Iva Seitzová, tel.: 596 111 842, 605 729 330, e-mail: hajdukova@a-geniusloci.eu. 

Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební 
zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy. 

 
 
 
3. Podmiňující, související a navazující stavby: 
Podmiňující akce - vložené:   nejsou 
Interní číslo SAP Název projektu:  Stav:  

 
Navazující akce - vložené: 
Interní číslo SAP Název projektu: Stav: 

 
4. Vyjádření a záznamy – viz. příloha 
 
 















Informace o pozemku

Parcelní číslo: 170/1

Obec: Nový Jičín [599191]

Katastrální území: Nový Jičín-Horní Předměstí [707431]

Číslo LV: 10001

Výměra [m2]: 3161

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití: jiná plocha

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo Podíl

Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín

Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy
Typ

Změna výměr obnovou operátu

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 18.05.2022 09:00.

© 2004 - 2022 Český úřad zeměměřický a katastrální Verze 6.2.6 b0 [WWW6]
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Informace o pozemku

Parcelní číslo: 673/13

Obec: Nový Jičín [599191]

Katastrální území: Nový Jičín-Horní Předměstí [707431]

Číslo LV: 10001

Výměra [m2]: 2284

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití: ostatní komunikace

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo Podíl

Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín

Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva
Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 18.05.2022 09:00.
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Informace o pozemku

Parcelní číslo: 105/1

Obec: Nový Jičín [599191]

Katastrální území: Nový Jičín-Horní Předměstí [707431]

Číslo LV: 10001

Výměra [m2]: 10845

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: zeleň

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo Podíl

Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín

Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy
Typ

Změna výměr obnovou operátu

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 18.05.2022 09:00.
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Company INTERNAL#

Specifikace nákladů_VPIC Nový Jičín,Nerudova,reg.sídl.,SO 07

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: ¤ VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. - 2022.06

Položková databáze: 2022.06

Název stavby: VPIC Nový Jičín,Nerudova,reg.sídl.,SO 07

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA 22 793,70 Kč

ZEMNÍ PRÁCE 171 027,40 Kč

MONTÁŽ 186 335,65 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 11 911,75 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 3 332,61 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 11 223,56 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč

MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč

MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 71 963,76 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč

POPLATKY 0,00 Kč

Celkové náklady: 478 588,43 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 449 138,08 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 29 450,35 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k

Číslo SAP Stavební činnost Název položky

PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání

953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě

ZEMNÍ PRÁCE

954969 S Podvrt řízený do 150 mm

954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky

952368 S Pokládka žlabů TK2,T2N

955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové

pažení výkopu pod parkovištěm

955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm

952362 S Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70

952345 S Rýha v trávě 35/70-100

954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm

952355 S Rýha v trávě 50/110

955820 S Rýha ve vozovce zámková dlažba 50/100

955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu

MONTÁŽ

955010 S Demontáž úložné trubky



Company INTERNAL#

955031 S Demontáž úložných kabelů do 300 XN

955824 S Instal.metal. kab. do stávajících trubek

958308 S Měření jednostranné OTDR (1625 nm) - stavba

952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka

952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka

952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka

952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka

952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka

954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování

955000 S Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním

955282 S Montáž spojky smrštitelné  nad 50 čtyřek

952602 S Montáž trubky úložné

954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN

954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN

958557 S Realizace optické akce-ostatní činnosti

957753 S Realizace tratě síťové dohodou

rozpočtová rezerva

957739 S Utěsnění  kabel. otvoru proti vlhkosti

958469 S Uvedení stavby do provozu

kolaudace

955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě

958558 S Zkouška trhací

958555 S Zpracování dok. skut. provedení do 50 m

958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m

955067 S Zrušení spojky smrštitelné nad 50 čtyř

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

955278 S Provedení geodetického měření pro tratě síťové

Vytyčení hranic parcel před realizací stavby a vytyčení nové trasy

956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km

956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

958747 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)

954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene

Náhrada VBŘ odhadovaná

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ

958459 Zápis dokumentu do systému Objednatele

L i m i t k a   m a t e r i á l u

Číslo SAP Stavební činnost Název položky

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm

303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová

300122 S Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.



Company INTERNAL#

300119 S Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,6

302532 S Mini Marker 1255 80-6102-2191-5

312425 S Modul konektor. 9700-10P

410636 S Souprava čistící metalic. kabelů - velká

315066 S Souprava odboč. BOKT 5M 92/25-125/30

303501 S Spojka plastová 110/94 mm

320298 S Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500

320299 S Spojka smršťovací XAGA 550 92/25-500

319184 S Spona trubkySYSPRO

319209 S Trubka dělená SYSPRO 160/110

319210 S Trubka dělená SYSPRO 200/160

302655 S Trubka PE 110/3,5/6000mm

302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

304517 S Pásek vázací 400x7,6 mm

304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá

301685 S Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda



Company INTERNAL#

Množství Celková cena

1.00 ks 6 171,50 Kč

1.00 ks 16 622,20 Kč

15.00 m 50 420,40 Kč

36.00 m 860,40 Kč

32.00 m 3 226,56 Kč

12400.00 JV 12 400,00 Kč

150.00 m 12 511,50 Kč

20.00 m 15 125,20 Kč

56.00 m 22 429,68 Kč

24.00 m 2 581,44 Kč

15.00 m 7 462,05 Kč

25.00 m 42 429,00 Kč

131.00 m 1 581,17 Kč

45.00 m 525,60 Kč



Company INTERNAL#

135.00 m 4 807,35 Kč

135.00 m 7 391,25 Kč

48.00 ks 8 294,40 Kč

4.00 ks 711,84 Kč

571.00 ks 23 450,97 Kč

571.00 ks 15 633,98 Kč

4.00 ks 383,28 Kč

4.00 ks 711,84 Kč

90.00 ks 2 464,20 Kč

150.00 ks 5 133,00 Kč

4.00 ks 7 666,32 Kč

90.00 m 1 611,00 Kč

55.00 m 1 283,15 Kč

32.00 m 1 314,24 Kč

1.00 ks 18 088,26 Kč

63240.00 JV 63 240,00 Kč

4.00 ks 2 764,24 Kč

5262.56 JV 5 262,56 Kč

1.00 ks 1 221,19 Kč

1.00 ks 2 838,89 Kč

1.00 ks 3 105,50 Kč

1.00 ks 5 749,37 Kč

2.00 ks 2 683,22 Kč

4960.00 JV 4 960,00 Kč

31.00 m 841,96 Kč

1.00 ks 6 109,79 Kč

1.00 ks 3 332,61 Kč

2.00 ks 7 899,52 Kč

300.00 JV 300,00 Kč

1.00 ks 2 592,03 Kč

1.00 ks 432,01 Kč

Množství Celková cena

99.00 ks 4 113,45 Kč

65.00 m 273,65 Kč

99.00 m 477,18 Kč

32.00 m 16 894,72 Kč

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.



Company INTERNAL#

55.00 m 5 005,00 Kč

12.00 ks 3 014,28 Kč

48.00 ks 1 183,20 Kč

1.00 ks 502,37 Kč

3.00 ks 847,53 Kč

6.00 ks 244,44 Kč

2.00 ks 1 875,78 Kč

2.00 ks 2 549,24 Kč

192.00 ks 7 038,72 Kč

16.00 m 9 297,76 Kč

16.00 m 13 816,32 Kč

8.00 ks 4 496,88 Kč

6.00 m 333,24 Kč

100.00 ks 0,00 Kč

1.00 ks 0,00 Kč

1.00 ks 0,00 Kč


