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[bookmark: _Toc323104681][bookmark: _Toc323104679]1  ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY 
Rozsah předmětu smlouvy
Předmětem smlouvy je provedení stavebního díla „Stavební úpravy obvodových zdí sportoviště na parc. č.st. 97 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína – I.etapa“, které spočívá v podchycení jihovýchodního rohu zdi a opravě stávajícího soklového zdiva.
Provedením díla se rozumí úplné, funkční,  bezvadné provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací  a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) vč. koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 
Rozsah předmětu smlouvy - stavebních prací - je vymezen projektovou dokumentací „Stavební úpravy obvodových zdí sportoviště na parc. č.st. 97 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína“  zpracovanou vypracovanou Danou Hauerlandovou, K Nemocnici 2232/81, 741 01 Nový Jičín, IČ: 41391438, v srpnu 2015 a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) předloženým zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky.  
Mimo všechny definované činnosti jež jsou obsahem projektové dokumentace, patří k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a činnosti: 
· Zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla včetně pořízení protokolů. 
· Zajištění dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ( i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě). 
· Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. napojení na inženýrské sítě.
· Odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a ostatních odpadů na skládku vč. poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona  č. 185/2001 Sb.,  o odpadech, v platném znění.
· Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky  (nájemce) dotčených pozemků nebo prostorů s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo prostory předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům).
· Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebních povolení nebo jiných dokladů vydaných k realizaci stavby. 
· Pravidelné čištění a úklid komunikací, chodníků a ostatních ploch přilehlých ke staveništi.
· Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách.
· Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.
· Dodání seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasportů, záručních listů, návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů nezbytných k provozu, to vše v českém jazyce.
· Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla vč. případného provizorního připojení           k el.síti nebo vodovodní síti.
· Veškeré práce a dodávky souvisejí s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí    a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Po celou dobu realizace stavby musí být zabezpečen a ohrazen celý prostor staveniště.
· Ostraha a oplocení stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 
· Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch – zeleně - vč. úhrady vyměřených poplatků.
· Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 
· Vyhotovení a zajištění veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu. 
· Vytyčení všech stávajících inženýrských sítí, jejich ochrana a zpětné protokolární předání vlastníkům (provozovatelům) nejpozději do doby předání a převzetí dokončené stavby včetně zajištění jejich souhlasu s kolaudací stavby. V případě, že vyjádření vlastníků (provozovatelů) inženýrských sítí budou mít prošlou platnost, zajistí si zhotovitel svým jménem a na své náklady jejich prodloužení, resp. vydání nových vyjádření. 
· Pojištění staveb a osob.

[bookmark: _Toc323104680]POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost
Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, a to v souladu s projektovou dokumentací na stavbu „Stavební úpravy obvodových zdí sportoviště na parc. č.st. 97 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína“, kterou zhotovitel převzal před podpisem smlouvy v elektronické podobě. 
Povinnost kontroly předaných podkladů
Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s odbornou péčí zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a nedostatků o tom  neprodleně uvědomit  objednatele včetně podání návrhu na její odstranění a vymezení dopadu na předmět plnění díla. 

POVINNOSTI OBJEDNATELE
Povinnost zaplatit
Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

[bookmark: _Toc323104682]TERMÍNY PLNĚNÍ
Termíny zahájení
 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do tří dnů od protokolárního předání staveniště objednatelem. 
 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
Termín dokončení
 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle smlouvy. 
 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
4.2.3 Termín předání a převzetí díla
 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli nejpozději v termínu sjednaném dle smlouvy pro dokončení díla.
 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před sjednaným termínem předání a  převzetí díla. 

[bookmark: _Toc235259227][bookmark: _Toc323104683]CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY
Obsah ceny
Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, a je dohodnuta vč. DPH jako cena nejvýše přípustná.
Cena je stanovena podle projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky. 
Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a dodávek a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 1.1.3 zejména i náklady na:
· Pokuty a náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli.
· Záruční opravy.
Sjednaná cena obsahuje i možné  náklady vzniklé vývojem cen na trhu.
Platnost ceny
Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení díla.
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny platné po celou dobu účinnosti smlouvy. 
Doklady určující cenu
Je-li cena díla doložena položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění příp. víceprací nebo méněprací. Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených v rozpočtu stavby budou oceněny podle cenových sborníků společností ÚRS PRAHA, a.s. nebo RTS, a.s. ve znění aktuálním kde dni zahájení stavby, a to tak, že bude účtováno 80 % z ceny položky uvedené v některém z těchto sborníků. Pokud ani takto nebude možno vzniklé vícepráce ocenit, předloží zhotovitel objednateli protokol o kalkulaci ceny víceprací.

Podmínky pro změnu ceny
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto podmínek:
- dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace díla k zákonným změnám sazeb DPH,
- bude-li  objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí smluveného předmětu díla  a v době podání nabídky do výběrového řízení  o nich zhotovitel nemohl vědět ani je nemohl předvídat (vícepráce). Změna ceny je možná pouze na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem ve formě písemného dodatku ke smlouvě.  
[bookmark: _Toc235259228][bookmark: _Toc323104684]PLATEBNÍ PODMÍNKY
Zálohy
Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
 Postup plateb
Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. 
Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do třetího dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí). Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do desátého pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny. 
Zádržné (pozastávka)
Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání díla bez vad a nedodělků.
Lhůty splatnosti
Splatnost daňových dokladů (faktur) pro celé období realizace díla je 15 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Zhotovitel je povinen za příslušný měsíc vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce. Jelikož se jedná o výkon veřejné správy, bude vystaven objednateli doklad dle § 5 zákona 235/2004 Sb., v platném znění. 

[bookmark: _Toc235259229][bookmark: _Toc323104685]MAJETKOVÉ SANKCE
Sankce za neplnění dohodnutých termínů
Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla ve sjednaném termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z  celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení. 
Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky vč. DPH, za každý  i započatý den prodlení.

7.1.3 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může objednatel  požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.  
Sankce za neodstranění vad
Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení. 
Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, příp. hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.
Sankce za porušení bezpečnostních předpisů
7.3.1  Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení bezpečnostních předpisů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 
7.3.2  Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení bezpečnostních předpisů je povinen zhotovitel zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve  výši  10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 
7.3.3 V případě  zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní správy (stav.úřad,OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v zápise vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle bodů  7.3.1 a 7.3.2 zůstává v tomto případě nedotčena.
7.3.4  Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.       
[bookmark: _Toc292721713][bookmark: _Toc323104686]SUBDODAVATELÉ
Vymezení, změna subdodavatele, sankce 
Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech subdodavatelů včetně  identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se bude na realizaci zakázky podílet. 
Subdodavatelské firmy uvedené v bodu 8.1.1. musí být totožné s firmami uvedenými v nabídce podané do výběrového řízení na veřejnou zakázku. Před zahájením prací ani v průběhu realizace stavby nelze tyto firmy měnit bez písemného souhlasu objednatele. 
Pokud se tak stane, je objednatel oprávněn tyto subjekty okamžitě vykázat z místa realizace díla. Pokud při další kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, za každý další den, kdy se tyto subjekty i přes jejich vykázání objednatelem zdržují na místě realizace díla, a to na základě záznamu ve stavebním deníku, popř. zápise z kontrolního dne.

[bookmark: _Toc235259230][bookmark: _Toc323104687]STAVENIŠTĚ
Předání a převzetí staveniště
Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 10-ti dnů od podpisu smlouvy, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.  
Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště (příp. sjednání dohody o termínu předání), a to zejména: 
· projektové dokumentace v tištěné podobě (2 paré)
Vybudování zařízení staveniště
Provozní, sociální a příp. i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel, který nese veškeré příp. poplatky s tím související.
Vyklizení staveniště
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit,  je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
[bookmark: _Toc323104688]STAVEBNÍ DENÍK
  Povinnost vést stavební deník
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které   provádí, stavební deník. 
Na stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 3 a více propisovaných kopií.
  Způsob vedení a zápisu
Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

[bookmark: _Toc323104689]  PROVÁDĚNÍ DÍLA A STAVEBNÍ PRÁCE
  Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob        a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání veřejnosti).
Zhotovitel je povinen dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi předložený objednatelem. 
  Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení, případně vyjádření správců  a vlastníků inženýrských sítí. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
  Kontrola provádění prací
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
  Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z důvodu porušení povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, nahradit ji v penězích. 
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
[bookmark: _Toc323104690]PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
  Předání díla 
Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez vad a nedodělků, s výjimkou drobných ojedinělých vad a drobných ojedinělých nedodělků, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu. 
  Organizace předání díla
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího  a přejímacího řízení.
  Protokol o předání a převzetí díla
O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel  zápis (protokol).
Povinným obsahem protokolu jsou:
· Údaje o zhotoviteli a objednateli.
· Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště.
· Termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta.
· Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne.
· Seznam vad a nedodělků, se kterými objednatel  dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění. 
V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
  Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
· 1x zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách  
·    1x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.
· 1x seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, provozní řády a další doklady nezbytné k provozu, a to vše v českém jazyce.
· 1x doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci  dle zákona č.22/1997 Sb. -  prohlášení o shodě. 
· 1x doklady o odvozu a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
· 1x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
· 1x fotodokumentace prováděných prací na CD.
· 1x stavební deník (případně deníky). 

Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu bránící užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání. 
Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
  Kolaudace
Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad nebo objednatel.
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
[bookmark: _Toc323104691]ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA
   Odpovědnost za vady díla
 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Převezme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami nebo nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění vad a nedodělků sepíší smluvní strany zápis.  
Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v technické dokumentaci předané mu objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 2.2 Obchodních podmínek nebo tuto provedl, avšak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady dokumentace, které  vzhledem ke své odborné způsobilosti zjistit měl.  Ust. § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku se v takovém případě neuplatní. 
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.
  Délka záruční doby
Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet okamžikem podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad. 
 Výjimky ze záruky
Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem nejméně však v délce 24 měsíců.
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  Způsob uplatnění reklamace
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění.
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
Právo objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla:
a) Bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí.
b) Bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
  Podmínky odstranění reklamovaných vad
Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace a to bez ohledu  na to zda zhotovitel reklamaci uznává či ne.
Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení).
Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.
  Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy    a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

[bookmark: _Toc323104692]VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKOD NA DÍLE
  Vlastnictví díla
Vlastníkem díla je od počátku objednatel.
  Nebezpečí škody na díle
Nebezpečí škody nese ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku zhotovitel   a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
  Odpovědnost za škody
Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli.
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   Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby měl po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednánu pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených  v souvislosti s prováděním díla, a to s  pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. Při vzniku pojistné události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
[bookmark: _Toc323104694]ZMĚNA SMLOUVY
  Forma změny smlouvy
Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

[bookmark: _Toc323104695]ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
   Způsob odstoupení od smlouvy
Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě zákona nebo ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s odkazem na příslušné ustanovení právního předpisu nebo smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení  o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
   Den účinnosti odstoupení
Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.  Tím není dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku. 
17.2.2 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná opatření k zamezení škodám způsobeným přerušením prací.  
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