

Smlouva o dílo

Smluvní strany, kterými jsou:

Objednatel: Město Nový Jičín
Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1
 741 01 Nový Jičín
Zastoupen: PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města
**Zástupce ve věcech
 technických:** Ing. Michaela Mrklovská
IČO: 00298212
č.ú.: 326801/0100

Zhotovitel : VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
Se sídlem: Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen: Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel
**Zástupce ve věcech
 technických:** Ing. Tomáš Vytlačil, Rudolf Kratochvíl
IČO : 27833062
DIČ : CZ27833062
č.ú. : 43-1341830277/0100



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o dílo tohoto znění:

Článek 1 - Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je realizace stavby „Stavební úpravy obvodových zdí sportoviště na parc. č.st. 97 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína – I.etapa“.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s projektovou dokumentací „Stavební úpravy obvodových zdí sportoviště na parc. č.st. 97 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína“ vypracovanou Danou Hauerlandovou, K Nemocnici 2232/81, 741 01 Nový Jičín, IČ: 41391438, v srpnu 2015, a to v termínu od 28.9.2015 do 8.11.2015.
3. Podrobná specifikace předmětu díla je obsažena rovněž v oceněném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkovém rozpočtu), který je přílohou č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy.

Článek 2 – Cena díla a platební podmínky

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran jako nejvýše přípustná a činí celkem **355.000,- Kč bez DPH**, slovy *třístapadesátpěttisíc korun českých* (429.550,- Kč vč. 21% DPH). V případě, že zhotovitel v důsledku chování objednatele

1/  

neprovede všechny v Položkovém rozpočtu předpokládané práce, bude celková cena za dílo snížena o cenu za neprovedené práce stanovenou v položkovém rozpočtu.

2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
3. Jelikož se jedná o výkon veřejné správy, bude vystaven objednateli doklad dle § 5 zákona 235/2004 Sb., v platném znění.

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit, rušit nebo aktualizovat pouze po oboustranné dohodě smluvních stran, a to pouze formou písemných očíslovaných dodatků.
2. Pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, platí pro vzájemná práva a povinnosti smluvních stran Obchodní podmínky stavby, které jsou přílohou č. 1 smlouvy a dále ustanovení Občanského zákoníku.
3. Nedílnou součástí smlouvy jsou Příloha č. 1 - Obchodní podmínky stavby, Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet).
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené městem“ vedeném městem Nový Jičín, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakýchkoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Nový Jičín na síti Internet (www.novyjicin.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Přílohy: Příloha č. 1 - Obchodní podmínky stavby

Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet)

V Novém Jičíně, dne:

23.09.2015

V Novém Jičíně, dne: 17.9.2015



PhDr. Jaroslav Dvořák
starosta města
za objednatele

Prkazce operace
(datum a podpis):

30

Správce rozpočtu
(datum a podpis):

Jan Dvořák

DIYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Purkyňova 1317/22

741 01 Nový Jičín

IČO: 27833062 DIČ: CZ27833062

Ing. Tomáš Vytlačil
jednatel
za zhotovitele

Příloha č. 1

Obchodní podmínky stavby

1 ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

1.1 Rozsah předmětu smlouvy

- 1.1.1 Předmět smlouvy je provedení stavebního díla „Stavební úpravy obvodových zdí sportoviště na parc. č.st. 97 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína – Letapá“, které spočívá v podčištění jihovýchodního rohu zdi a opravě stávajícího soklového zdiva.
- 1.1.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) vč. koordináční a kompletační činnosti celé stavby.
- 1.1.3 Rozsah předmětu smlouvy - stavebních prací - je vymezen projektovou dokumentací „Stavební úpravy obvodových zdí sportoviště na parc. č.st. 97 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína“ zpracovanou vypracovanou Danou Hauerlandovou, K Nemocnici 2232/81, 741 01 Nový Jičín, IČ: 41391438, v srpnu 2015 a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) předloženým zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na přednětí plnění veřejné zakázky.
- 1.1.4 Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem projektové dokumentace, patří k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a činnosti:
 - Zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla včetně požizení protokolů.
 - Zajištění dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě).
 - Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. napojení na inženýrské sítě.
 - Odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suří a ostatních odpadů na skládku vč. poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
 - Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce) dotčených pozemků nebo prostorů s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo prostory předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům).
 - Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebních povolení nebo jiných dokladů vydaných k realizaci stavby.
 - Pravidelné čištění a úklid komunikací, chodníků a ostatních ploch přilehlých ke staveništi.
 - Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách.
 - Zápisy a výsledky o provedení prací a konstrukci zakrytých v průběhu prací.
 - Dodání seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasportů, záručních listů, návodu k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů nezbytných k provozu, to vše v českém jazyce.
 - Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla vč. případného provizorního připojení k el.síti nebo vodovodní síti.
 - Veškeré práce a dodávky souvisejí s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Po celou dobu realizace stavby musí být zabezpečen a obrazen celý prostor staveniště.

- Ostraha a oplocení stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch – zeleně - vč. úhrady vyměřených poplatků.
- Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
- Vyhotovení a zajištění veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu.
- Vytváření všech stávajících inženýrských sítí, jejich ochrana a zpětné protokolární předání vlastníkům (provozovatelům) nejpozději do doby předání a převzetí dokončené stavby včetně zajištění jejich souhlasu s kolaudací stavby. V případě, že vyjádření vlastníků (provozovatelů) inženýrských sítí budou mít prošlou platnost, zajistí si zhotovitel svým jménem a na své náklady jejich prodloužení, resp. vydání nových vyjádření.
- Pojištění staveb a osob.

2 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 2.1 Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost
Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, a to v souladu s projektoovou dokumentací na stavbu „Stavební úpravy obvodových zdí sportoviště na parc. č.st. 97 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína“, kterou zhotovitel převzal před podpisem smlouvy v elektronické podobě.
- 2.2 Povinnost kontroly předávaných podkladů
Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s odbornou péčí zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatel včetně podání návrhu na její odstranění a vymezení dopadu na předmět plnění díla.

3 POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 3.1 Povinnost zaplatit
Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

4 TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Termíny zahájení
4.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do tří dnů od protokolárního předání staveniště objednatel.
4.1.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 4.2 Termín dokončení
4.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle smlouvy.
4.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
4.2.3 Termín předání a převzetí díla

4.2.3 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli nejpozději v termínu sjednaném dle smlouvy pro dokončení díla.

4.2.4 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před sjednaným termínem předání a převzetí díla.

5 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

5.1 Obsah ceny

5.1.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, a je dohodnuta vč. DPH jako cena nejvýše přípustná.

5.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky.

5.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a dodávek a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 1.1.3 zejména i náklady na:

- Pokuty a náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli.
- Zánovní opravy.

5.1.4 Sjednaná cena obsahuje i možné náklady vzniklé vývojem cen na trhu.

5.2 Platnost ceny

5.2.1 Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení díla.

5.2.2 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny platné po celou dobu účinnosti smlouvy.

5.3 Doklady určující cenu

5.3.1 Je-li cena díla doložena položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, předloženým objednatel. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění příp. víceprací nebo méněprací. Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených v rozpočtu stavby budou oceněny podle cenových sborníků společnosti ÚRS PRAHA, a.s. nebo RTS, a.s. ve znění aktuálním kde dni zahájení stavby, a to tak, že bude účtováno 80 % z ceny položky uvedené v některém z těchto sborníků. Pokud ani takto nebude možno vzniklé vícepráce ocenit, předloží zhotovitel objednateli protokol o kalkulaci ceny víceprací.

5.4 Podmínky pro změnu ceny

5.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto podmínek:

- dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace díla k zákonným změnám sazeb DPH,
- bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí smluvního předmětu díla a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich zhotovitel nemohl vědět ani je nemožné předvídat (vícepráce). Změna ceny je možná pouze na základě dohody mezi objednatel a zhotovitelem a zhotovitelem ve formě písemného dodatku ke smlouvě.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Záloh
6.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
6.2 Postup plateb
6.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dáte jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně.
6.2.2 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do třetího dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevýjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí). Po odsouhlasení soupisu objednatel vystaví zhotoviteli fakturu nejpozději do desátého pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
6.2.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
6.2.4 Měsíční fakturaci bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny.
6.3 Zadržné (pozasílka)
6.3.1 Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatel zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání díla bez vad a nedodělků.
6.4 Lhůty splatnosti
Splatnost daňových dokladů (faktur) pro celé období realizace díla je 15 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Zhotovitel je povinen za příslušný měsíc vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce. Je-li se jedná o výkon veřejné správy, bude vystaven objednateli doklad dle § 5 zákona 235/2004 Sb., v platném znění.

7 MAJETKOVÉ SANKCE

- 7.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů
7.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlužení s předáním díla ve sjednaném termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlužení.
7.1.2 Pokud bude objednatel v prodlužení s placením faktur, může zhotovitel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky vč. DPH, za každý i započatý den prodlužení.
7.1.3 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlužení s vyklizením staveniště.

7.2 Sankce za neodstranění vad

- 7.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstranění reklamované vady (příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstranění nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlužení.
7.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlužení, a za každý den prodlužení.
7.2.3 Označí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, příp. hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.
7.3 Sankce za porušení bezpečnostních předpisů
7.3.1 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení bezpečnostních předpisů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
7.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení bezpečnostních předpisů je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
7.3.3 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní správy (stav.úřad,OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v zápise vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle bodů 7.3.1 a 7.3.2 zůstává v tomto případě nedotčena.
7.3.4 Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.

8 SUBDODAVATELÉ

- 8.1 Vymezení, změna subdodavatele, sankce
8.1.1 Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech subdodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se bude na realizaci zakázky podílet.
8.1.2 Subdodavatelem firmy uvedené v bodu 8.1.1. musí být totožné s firmami uvedenými v nabídce podané do výběrového řízení na veřejnou zakázku. Před zahájením prací ani v průběhu realizace stavby nelze tyto firmy měnit bez písemného souhlasu objednatele.
8.1.3 Pokud se tak stane, je objednatel oprávněn tyto subjekty okamžitě vykrátit z místa realizace díla. Pokud při další kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, za každý další den, kdy se tyto subjekty i přes jejich vyřazení objednatel zadržují na místě realizace díla, a to na základě záznamu ve stavebním deníku, popř. zápise z kontrolního dne.

9 STAVENIŠTĚ

- 9.1 Předání a převzetí staveniště
9.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 10-ti dnů od podpisu smlouvy, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.
9.1.2 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště (příp. sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:
 - projektové dokumentace v tištěné podobě (2 paré)

9.2 Vybudování zařízení staveniště

9.2.1 Provozní, sociální a příp. i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, budování, provozování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuté ve sjednané ceně díla.

9.3 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

9.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel, který nese veškeré příp. poplatky s tím související.

9.4 Vyklizení staveniště

9.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.4.2 Nevykliď-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené utradí objednatel zhotovitel.

10 STAVEBNÍ DENÍK

10.1 Povinnost vést stavební deník

10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

Na stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 3 a více propisovaných kopií.

10.2 Způsob vedení a zápisu

10.2.1 Zápis do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

10.2.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

11 PROVÁDĚNÍ DÍLA A STAVEBNÍ PRÁCE

11.1 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

11.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

11.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání veřejnosti).

11.1.3 Zhotovitel je povinen dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi předložený objednatel.

11.2 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

11.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyvíjející z územního rozhodnutí, stavebního povolení, případně vyjádření správce a vlastníků inženýrských sítí. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hraď jí zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škoda

nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

11.3 Kontrola provádění prací

11.3.1 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

11.3.2 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

11.4 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

11.4.1 Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z důvodu porušení povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, nahradit ji v penězích.

11.4.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

12.1 Předání díla

12.1.1 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez vad a nedodělků, s výjimkou drobných ojedinelých vad a drobných ojedinelých nedodělků, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu.

12.2 Organizace předání díla

12.2.1 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímání řízení a řádně v něm pokračovat.

12.2.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

12.3 Protokol o předání a převzetí díla

12.3.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).

12.3.2 Povinným obsahem protokolu jsou:

- Údaje o zhotoviteli a objednateli.
- Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště.
- Termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta.
- Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne.
- Seznam vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.

12.3.3 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

12.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

12.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- 1x zápis a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách
- 1x zápis a výsledky o prověření prací a konstrukci zakrytých v průběhu prací.

- Ix seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, provozní řady a další doklady nezbytné k provozu, a to vše v českém jazyce.
- Ix doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci dle zákona č.22/1997 Sb. - prohlášení o shodě.
- Ix doklady o odvozu a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
- Ix doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
- Ix fotodokumentace prováděných prací na CD.
- Ix stavební deník (případně deníky).

12.4.2 Nedožili zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu bránící užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání.

12.4.3 Objednatel je oprávněn při přejímání a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek se zdlouháním, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

12.5 Kolaudace

12.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad nebo objednatel.

12.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

13 ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

13.1 Odpovědnost za vadu díla

13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vadu, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vadu díla zjištěné v záruční době. Převzeme-li objednatel dílo s drobnými ojedinelými vadami nebo nedodělkami, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění vad a nedodělků sepíše smluvní strany zápis.

13.1.2 Zhotovitel odpovídá i za vadu díla způsobené chybou v technické dokumentaci předané mu objednatelům v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 2.2. Obchodních podmínek nebo tuto provedl, avšak nezjistil a neoznamil objednateli takové vady dokumentace, které vzhledem ke své odborné způsobilosti zjistit měl. Ust. § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku se v takovém případě neuplatní.

13.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vadu díla, které byly způsobeny objednatelům nebo vyšší mocí.

13.2 Délka záruční doby

13.2.1 Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelům. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet okamžikem podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.

13.3 Výjimky ze záruky

13.3.1 Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem nejméně však v délce 24 měsíců.

13.4 Způsob uplatnění reklamace

13.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- Odstranění vady dodáním náhradního plnění.
- Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- Průměrnou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

13.4.2 Právo objednatel vyvíjející ze záruky zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla:

- Bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjištěno.
- Bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.

13.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad

13.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či ne.

13.5.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení).

13.5.3 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.

13.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

13.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelům.

13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelům jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelům.

14 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKOD NA DÍLE

14.1 Vlastnictví díla

14.1.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel.

14.2 Nebezpečí škody na díle

14.2.1 Nebezpečí škody nese ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku zhotovitel a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelům.

14.3 Odpovědnost za škody

14.3.1 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na stavbě neúčastněným osobám, příp. objednateli.

15 POJIŠTĚNÍ DÍLA

15.1 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

15.1.1 Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby měl po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednanou pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených

v souvislosti s provádním díla, a to s pojištěním plněním minimálně ve výši ceny díla. Při vzniku pojistné události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli.

15.1.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

15.1.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

16 ZMĚNA SMLOUVY

16.1 Forma změny smlouvy

16.1.1 Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

16.1.2 Žápisý ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

17 Odstoupení od smlouvy

17.1 Způsob odstoupení od smlouvy

17.1.1 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě zákona nebo ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupí. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupí s odkazem na příslušné ustanovení právního předpisu nebo smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

17.1.2 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

17.2 Den účinnosti odstoupení


17.2.1 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém bylo písemně oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně. Tím není dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku.

17.2.2 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná opatření k zamezení škodám způsobeným přerušením prací.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Sportoviště - I. Etapa - základy - soklové zdivo	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Stavební úpravy obvodových zdí sportoviště	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	VYKI TOOLS ROUP s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Individuální mimostaveništní doprava	0
Z	Montáž celkem	2 000	Zařízení staveniště	0
R	HSV celkem	329 610		
N	PSV celkem	23 390		
	ZRN celkem	355 000		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	355 000	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	355 000	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno :Ing. Tomáš Vytlačil Datum : 17.9.2015 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :		
	 VYKI TOOLS ROUP s.r.o. Půlkap. 1317/22 741 01 Mlýnský Jiřín IČO: 27853112, DIČ: C227833062			
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč		
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč		
DPH	15 % činí :	0,00 Kč		
Základ pro DPH	21 % činí :	355 000 Kč		
DPH	21 % činí :	74 550 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		429 550 Kč		

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy obvodových zdí sportoviště
Objekt :	Sportoviště - I. Etapa - základy - soklové zdivo

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	41 247	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	146 182	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	63 930	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	10 975	0	0	0	0
8 Trubní vedení	2 000	0	0	0	0
90 Připočty	1 400	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	1 500	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	48 350	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	14 026	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	23 390	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	2 000	0
CELKEM OBJEKT	329 610	23 390	0	2 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Individuální mimostaveništní doprava		0,0	353 000	0
Zařízení staveniště		0,0	353 000	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy obvodových zdí sportoviště
Objekt :	Sportoviště - I. Etapa - základy - soklové zdivo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111 20-3201.R00	Odstranění křovin a náletů, pl.do 1000 m2 7,60*1,0+18,50*1,0+12,25*1,0+57,48*1,0+12,25*1,0	m2	108,08 108,08	15,00	1 621,20
2	121 10-1100.R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m východní stěna: 7,60*0,15*0,6+12,25*0,6*0,15 severní stěna: 18,50*0,6*0,15 jižní stěna: 57,48*0,15*0,6 západní stěna: 12,25*0,15*0,6	m3	9,73 1,79 1,67 5,17 1,10	84,00	817,08
3	132 20-1110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ východní stěna: 12,25*0,65*0,6+7,6*0,3*0,3 severní stěna: 18,50*0,3*0,3 jižní stěna: 59,48*0,6*0,65 západní stěna: 12,25*0,6*0,65	m3	35,10 5,46 1,67 23,20 4,78	380,00	13 338,46
4	132 20-1119.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	35,10	130,00	4 563,16
5	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	35,10	50,00	1 755,10
6	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	35,10	130,00	4 563,26
7	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných 35,102*0,1	m3	3,51 3,51	23,00	80,73
8	100 00-1500.R00	Dočištění stěny, základů severní stěna: 18,50*0,3 východní stěna: 7,60*0,3+12,25*0,65 jižní stěna: 57,48*0,65 západní stěna: 12,25*0,65	m2	61,12 5,55 10,24 37,36 7,96	130,00	7 945,21
9	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním původním výkopkem se zhuťněním:35,102-3,51	m3	31,59 31,59	71,00	2 243,03
10	181 30-1102.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	108,00	20,00	2 160,00
11	180 40-0021.RA0	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva	m2	108,00	20,00	2 160,00
	Celkem za	1 Zemní práce				41 247,23
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
12	216 90-4112.R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a základů pod kontaktní můstek: východní strana: 4,7*1,50 jižní strana: 17,75*1,50+39,90*1,9 západní strana 1,20*2,30 boční hrany: 0,2*1,50*9+0,2*1,90*16+0,2*2,3*2	m2	121,95 7,05 102,44 2,76 9,70	80,00	9 755,60
13	285 94-0000VL	Trm z betonářské oceli D 10 mm do délky 15 cm vč. chemické malty a vlepení do otvoru	kus	1 040,00	50,00	52 000,00
14	289 36-2112.R00	Výztuž podélná stěn z 10216,D do 10 mm vč. navázání na trny ;R10 - 0,617 kg/m podélná výztuž V:0,00617*(4,60*3) J:0,00617*(58,0*4) Z:0,00617*(1,20*4)	t	1,55 0,09 1,43 0,03	29 000,00	44 836,90
15	279 31-1921.R00	Beton základových zdí prostý C 20/25 122,942*0,1	m3	12,29 12,29	2 700,00	33 194,34

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy obvodových zdí sportoviště
Objekt :	Sportoviště - I. Etapa - základy - soklové zdivo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	631 31-0000VL	Příplatek za sešikmení horní hrany, sklon do 10° 4,75+58+1,20	m	63,95 63,95	100,00	6 395,00
		Celkem za 2 Základy, zvláštní zakládání				146 181,84
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
17	311 35-1101.RT1	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení bednicí materiál prkna východní strana: 4,865*1,5+0,3*1,5 jižní strana: 0,9*1,5+0,2*1,5+3,74*1,5+0,2*1,5+5,3*1,5+0,2*1,5+3,7*1,5+0,2*1,5 1,0*1,5+0,2*1,5+3,4*1,5+0,2*1,5+1,1*1,5+0,2*1,5+2,2*1,5+0,2*1,5 0,8*1,5+0,2*1,5+3,455*1,9+0,2*1,9+0,8*1,9+0,2*1,9+3,7*1,9*4 0,2*1,9*7+0,8*1,9*4+0,2*1,9+3,775*1,9+0,2*1,9+0,8*1,9+0,2*1,9 3,725*1,9+0,2*1,9+0,8*1,9+0,2*1,9+3,8*1,9+0,2*1,9+1,0*1,9*2 1,0*2,3+0,3*2,3	m2	122,94 7,75 21,66 12,75 38,46 18,57 20,76 2,99	400,00	49 176,80
18	311 35-1102.R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	122,94	120,00	14 753,04
		Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce				63 929,84
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
19	614 47-1715.R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek před přibetonováním: východní strana: 4,70*1,50 jižní strana: 17,75*1,50+39,90*1,90 západní strana: 1,20*2,30 boční hrany: 0,2*1,5*9+0,2*1,90*16+0,2*2,3*2	m2	121,95 7,05 102,44 2,76 9,70	90,00	10 975,05
		Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější				10 975,05
Díl: 8		Trubní vedení				
20	831 35-0000VL	Úprava kanalizace z trub PVC hrdlových hloubka do 1,5 m, zem. práce, zpětná montáž	soubor	1,00	1 000,00	2 000,00
		Celkem za 8 Trubní vedení				2 000,00
Díl: 90		Přípočty				
21	900 - .R02	HZS - nezměřitelné (nepředvídané) stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 5	h	10,00	140,00	1 400,00
		Celkem za 90 Přípočty				1 400,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
22	952 90-1411.R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	100,00	15,00	1 500,00
		Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav.				1 500,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
23	971 04-2121.R00	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 15 cm	kus	1 040,00	40,00	41 600,00
24	975 01-1221.R00	Podpěr.dřevení zákl.zdiva do 2m tl.zdi 45 cm do 1m rohová patka: 1,5*2 ;zajištění zdi 1,5m na 10 m délky 1,5*7	m	13,50 3,00 10,50	500,00	6 750,00
		Celkem za 97 Prorážení otvorů				48 350,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m 53,12+4,60+0,195+0,83+0,73	t	59,48 59,48	235,83	14 025,99
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				14 025,99
Díl: 711		Izolace proti vodě				
26	711 48-2020.RZ1	Izolační systém PVC nopová fólie včetně dodávky fólie nop 8 mm a uk. lišty (4,565*0,8+58,0*0,8+1,2*0,8+0,2*0,8*28)*1,1	m2	61,04 61,04	242,00	14 771,97
27	711 49-1272.RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie	m2	61,04	91,00	5 554,75
28	711 21-2000.R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr ;sešikmení 5,0*0,15+58*0,15+12,3*0,15	m2	11,30 11,30	25,00	282,38

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy obvodových zdí sportoviště
Objekt :	Sportoviště - I. Etapa - základy - soklové zdivo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	711 21-2001.R00	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou	m2	11,30	240,00	2 710,80
30	998 71-1101.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,09	758,00	69,74
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				23 389,63
Díl:	M21	Elektromontáže				
31	210 20-0000VL	Zabezpečení (alt. dočas. přesunutí a vrácení) el. sloupku	kompl	1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				2 000,00