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II.
Zikladni ustanoveni

2.1 Tato smlouva se uzaviri dle § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., obcansky zakonik
(dale jen ,,Ob&ansky zakonik*). Préva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se
Fidi prislusnymi ustanovenimj Obcanského zakoniku.

2.2 Smluvni strany prohlasuji, Ze idaje uvedené v ¢, L. této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dobé& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotéenych
udajii oznami bez prodleni pisemné druhé smluyni stran€. Smluvni strany prohlasuji, ze
osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tikony opravnény.

2.3 Zhotovitel prohladuje, ze je odborné zpusobily k zajisteni pfedmétu plnéni podle této
smlouvy,

2.4. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila veetng
veskerych zadavacich podkladi, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni,
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pravni a jiné podminky realizace dila a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu. Zhotovitel
nese v ramci sjednané ceny veskeré naklady souvisejici s realizaci dila i viechny ostatni
naklady, jejichz vynaloZeni Ize v souvislosti s provedenim dila piedpokladat.

Zhotovitel prohlasuje, Ze jeho bankovni G¢et uvedeny v ¢l. L. této smlouvy je bankovnim
uétem zvefejnénym ve smyslu zak. & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdgjsich piedpisii (dale jen ,zdkon o DPHY). V piipadé zmény Uétu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému G¢tu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy ucet musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
piredchozi véty.

IIL.
Piredmét smlouvy

Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavebni dilo ,Sanace a stavebni
tpravy 1.PP Z8 Tyrfova v Novém Ji€in&“ (dle jen ,.dilo™).

Provedenim dila se rozumi tplné, funkéni, bezvadné provedeni vSech €innosti, jejichz
provedent je pro fadné dokonceni dila nezbytné.

Rozsah ptedmétu dila

Rozsah predmétu dila je vymezen projektovou dokumentaci zpracovanou Ing.
Viaclavem Toskou, ICO 01546490.

Dale je rozsah dila vymezen ocenénym soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér (dale jen ,Polozkovy rozpocet™), ktery tvofi Pfilohu ¢. | a je
nedilnou soudasti této smlouvy.

Mimo véechny definované Cinnosti, jeZz jsou obsahem projektové dokumentace a
Polozkového rozpoétu patii k Uplnému provedeni stavebniho dila i nasledujici prace a
¢innosti:

a) Zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z dokladu vydanych k realizaci stavby.
b) Zajisténi a provedeni viech nezbytnych zkousek, atestii a revizi zafizeni a systému
tvoficich predmét plnéni dle pravnich predpist a technickych norem platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosaZeni predepsané kvality a
technickych parametra dila, véetné vyhodnoceni provedenych zkousek.

¢) Zajisténi dokladi o provedenych zkouskich, revizich, atestech a pozadovanych
vlastnostech vyrobku (i dle zdkona ¢. 22/1997 Sb. — prohlaseni o shodg), vie v Ceském
jazyce.

d) Dodani seznamu strojii a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporta,
zaruénich listd, navodd k obsluze a udrzbé, provoznich fadi a dalsich doklada
nezbytnych k provozu, to vie v ¢eském jazyce.

¢) Zépisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu praci.

f) Ziizeni a odstranéni zafizeni stavenidté v&. jeho vytyceni, oznaceni, zajisténi jeho
napojeni na inZenyrské sité. ZajiSténi a provedeni v3ech ostatnich opatfeni
organiza¢niho a stavebné technologického charakteru k fadnému provedeni dila.

g) Odvoz a uloZeni vybouranych hmot a jinych odpadi na fizenou skladku v¢. uhrady
za ulozeni nebo jina likvidace odpadi v souladu s pravnimi predpisy a piedlozeni
pisemnych dokladd o jejich likvidaci. Odpady ani material uréeny k zabudovani
nebudou skladovéany ve spoleénych prostordach domu ani pfed domem.

h) Uvedeni viech povrchii dotéenych stavbou do pivodniho stavu (vefejné prostory
budovy, komunikace, chodniky, zelef, uliéni vpusti, pozemKy tfetich osob atd.). Pred
zahdjenim stavebnich praci zhotovitel prokazatelné seznami vSechny vlastniky




(ndjemce, uzivatele) dotéenych pozemkii nebo prostorl s rozsahem provadénych praci
a po ukon€eni praci dotéené pozemky nebo prostory pieda protokolarnim zpisobem
viem vlastnikim (najemctim).

ch) UdrZovani stavbou dotéenych prostor, zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci,
chodniki, vyjezdi ze stavenisté a ostatnich ploch pfilehlych ke stavenisti v pofadku a
Cistoté,

1) Zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérnému hluku v souladu s pravnimi
predpisy.

1) Veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpetnostnimi opatienimi na ochranu lid{ a
majetku (zejména chodcii a vozidel v mistech dotcenych stavbou).

k) Ostraha stavby a stavenists, zajiSténi bezpecnosti price a ochrany Zzivotniho
prostiedi.

1) Zpracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby, kde budou nové
zpracovany vykresy skuteéného stavu stavby po ukonéeni realizace s vyznaenim
zmén oproti projektové dokumentaci.

m) Zajisténi zpracovani vsech pripadnych dalich dokumentaci, potiebnych pro
provedeni dila (napt. vyrobni dokumentace).

n) Vyhotoveni a zajisténi veskerych nezbytnych podkladi a doklad(, na zakladé
kterého bude mozno po dokonéeni dila zapoCit s trvalym uZivanim stavby.

0) Pojisténi dila a odpovédnosti za skodu zpusobenou v souvislosti s provadénim dila.
p) Provedeni pribézné fotodokumentace stavby a jeji dodéni objednateli.

3.3 Zmény predmétu dila

3.3.1 Objednatel je z vaznych divodi opravnén pozadovat zménu provedeni dila i v priibehu
provadeéni dila. Zhotovitel se zavazuje tyto pozadované zmény akceptovat.

3.3.2 Zmény piedmétu dila (viceprace a ménéprace) musi byt vzdy sjednany formou
pisemného dodatku ke smlouvé. Viceprace mohou byt realizovany aZ po uzavieni
pfislusného dodatku.

3.3.3 Potfebu zmény, kterd vyvstane v prabéhu provadéni dila z diivodu nepredvidanych
okolnosti, je zhotovitel povinen neprodlené po jejim zjisténi oznamit formou zapisu do
stavebniho deniku. Souéasné je povinen piedlozit zastupci objednatele navrh zmény
PoloZzkového rozpoctu piipadné zmény ceny dila. Zastupce objednatele je povinen se
k této zméné vyjadrit nejpozdéji do 5 dnt od ozndmeni.

IV.
Zakladni povinnosti zhotovitele a objednatele

4.1 Zavazek zhotovitele provést dilo

4.1.1 Zhotovitel je povinen fadné provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeéi ve sjednané
dobé, a to v souladu s projektovou dokumentaci, pfislusnymi rozhodnutimi a stanovisky
spravnich organti a dotenych osob, které zhotovitel pievzal pfed podpisem smlouvy
v elektronické podobé a jejichZ prevzeti potvrzuje.

4.2 Kvalita a jakost dila

4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dilo v souladu s pravnimi a technickymi predpisy
platnymi v dob& provadéni a pfedani dila, vkvalité stanovené technickymi
specifikacemi a uZivatelskymi standardy, které vyplyvaji z projektové dokumentace a
v souladu s pokyny objednatele.

4.2.2 Zhotovitel je povinen vZzdy pred zahdjenim praci na pfislusné casti dila predlozit
zastupci objednatele ke kontrole vzorky vyrobkii a material uréenych k provedeni této
Casti dila. Seznam vzorki a materiald predkladanych ke kontrole bude zhotoviteli
piedén pfi pfedani staveniste.




4.3 Povinnost kontroly pfedanych podkladi a seznameni s podminkami provadéni dila

4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji pied zahajenim praci na pfislusné ¢asti dila s odbornou
péci zkontrolovat technickou ¢ast pfedané dokumentace a v pfipadé zjiSténi vad a
nedostatki o tom neprodlené uvédomit objednatele, véetné podani navrhu na jejich
odstranéni a vymezeni dopadu na pfedmét a cenu dila.

4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, Ze se seznamil s podminkami v misté
provadéni dila a ze prace mohou byt provedeny zpiisobem a v terminech stanovenych
smlouvou.

4.4 Povinnost souéinnosti

4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zastupci objednatele, osobami vykonavajicimi
pro objednatele technicky a autorsky dozor a s koordinitorem BOZP urenym
objednatelem a respektovat jimi udélené pokyny. Zhotovitel je povinen respektovat
provozni potieby koly a veskery pribéh praci konzultovat se zastupcem objednatele.

4.5 Zékladni povinnosti objednatele

4.5.1 Objednatel je povinen fadné a véas provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a

zaplatit za néj dohodnutou cenu.

V.
Doba a misto plnéni

5.1 Termin zahdjeni
5.1.1 Zhotovitel je povinen zahajit prace na dile a fadné v nich pokracovat nejpozdéji do 14

dnli od nabyti G&innosti smlouvy, a to po protokolarnim piedani staveniSté
objednatelem.

5.1.2 Pokud zhotovitel prace na dile nezahaji ani ve lhaté tii dnd ode dne, kdy mél prace na
dile zahdjit, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

5.2 Termin dokondeni a piedani dila

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokon¢it prace na dile a predat dilo objednateli do 4 mésici od
zahajeni praci.

5.2.2 Zhotovitel je opravnén dokon¢it prace na dile i pfed sjednanym terminem a objednatel je
povinen diive dokoncené dilo prevzit a zaplatit.

5.3 Preruseni praci
5.3.1 Pieruseni praci z divodi na strané zhotovitele ani z divodu poruSeni pravidel

bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci nemd vliv na sjednany termin dokonceni dila.

5.4 Misto plnéni

5.4.1 Mistem plnéni je budova zdkladni $koly na adrese TyrSova 144/1 v Novém Ji¢iné na
pozemku parc.¢. st. 447 a okolni pozemky parc.¢. 646/24, 673/7, 673/8 v katastralnim
tzemi Novy Ji¢in — Horni Predmésti.

5.4.2 Stavebni prace uvnitf budovy budou realizovany v obdobi letnich prazdnit (Cervenec-
srpen) nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

VL
Cena dila

6.1 Vyvse a obsah ceny dila
6.1.1 Cena dila sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zékona ¢&. 526/1990 Sb. o cendch, v

platném znéni, je dohodnuta jako cena nejvyse pripustnd a €ini: 6 378 000 K& bez DPH,
tj. 7 717 380 K¢ s DPH (sazba 21%).

6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace a ocenéného soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér (Polozkového rozpoétu) predlozeného zhotovitelem




v ramci zad4vaciho fizeni na predmét plnéni veiejné zakazky. Zhotovitel prohladuje, Ze
Polozkovy rozpocet je spravny a uplny.

6.1.3 Sjednand cena obsahuje veskeré ndklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a
v€asnému provedeni dila. Cena obsahuje mimo nakladd na vlastni provedeni praci a
dodavek a ndkladi na prace, dodavky a Cinnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i
naklady na pokuty a nahrady $kody, které vzniknou t¥etim osobam nebo objednateli.
Sjednana cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen na trhu.

6.1.4 Zhotovitel odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi piedpisy. V pfipad¢, Ze zhotovitel stanovil sazbu dané z ptidané
hodnoty ¢i dan z pfidané hodnoty v rozporu s platnymi pravnimi piedpisy, je povinen
uhradit objednateli veskerou $kodu, ktera mu v té souvislosti vznikla.

6.2. Platnost ceny

6.2.1 Sjednana cena je platna po celou dobu Géinnosti této smlouvy.

6.3 Podminky pro zménu ceny

6.3.1 Sjednand cena je cenou nejvySe pfipustnou a mize byt zménéna pouze za téchto
podminek:

- nebude-li nektera ¢ast dila v dusledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za
dilo sniZena, a to odectenim veskerych nakladi na provedeni téch &asti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odedteny ve vysi
souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladi neprovedenych dle PoloZzkového
rozpoctu, ktery je prilohou této smlouvy,

- bude-li objednatel pozadovat i provedeni jinych praci a dodavek, které nebyly souéasti
smluveného predmétu dila a v dobé podani nabidky do vybérového Fizeni o nich
zhotovitel nemohl védét ani je nemohl predvidat (viceprace). Naklady na viceprace
budou utovany podle odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladu dle
Polozkového rozpoctu. Viceprace, u nichz neni mozno pouzit pro ocenéni polozkovych
cen uvedenych v Polozkovém rozpocétu, budou ocenény dle aktudlniho Sborniku cen
stavebnich praci zpracovaného spole¢nosti RTS, a.s. nebo URS PRAHA, a.s., podle
toho, ktera z téchto cen bude nizsi, a to ve vysi max. 80 % této nizsi sbornikové ceny,

- dojde-li pted podpisem smlouvy nebo v pribéhu realizace dila k zakonnym zménam
sazeb DPH; smluvni strany se dohodly, ze v takovém pfipadé je zhotovitel povinen
uctovat DPH v platné vysi a o zméné vyse ceny neni tieba uzavirat dodatek ke smlouvé.

VIL
Platebni podminky

7.1. Zalohy
7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohy.

7.2 Postup plateb

7.2.1 Cena za dilo bude hrazena na zakladé danovych dokladd (dale jen faktur) vystavenych
zhotovitelem v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy véetné zdkona o DPH.

7.2.2 V souladu s ustanovenim zédkona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skute¢né provedeného plnéni za kalendaini mésic.

7.2.3 Zhotovitel predlozi objednateli vzdy nejpozdéji do tietiho dne nasledujiciho mésice
soupis provedenych praci ocenény v souladu se zplsobem sjednanym ve smlouvé,
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do péti pracovnich dni
ode dne jeho obdrzeni. Dil¢i plnéni odsouhlasené objednatelem dle predloZzeného
soupisu se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné prvni den
kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, za n&jz byl vyhotoven soupis. Zhotovitel
je povinen vystavit fakturu tak, aby byla doru¢ena objednateli nejpozdéji do desatého



pracovniho dne pfislusného mésice. Nedilnou soucasti faktury bude objednatelem
odsouhlaseny soupis provedenych praci.

7.2.4 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u
kterych nedoslo k rozporu.

7.3 Nalezitosti a splatnost faktury

7.3.1 Kromé nélezitosti stanovenych pravnimi ptedpisy pro danovy doklad je zhotovitel
povinen na faktufe uvést i tyto udaje:

a) ¢islo smlouvy objednatele

b) oznaceni banky a &islo Gctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo G¢tu odlisné
od ¢&isla uvedeného v ¢l I. je zhotovitel povinen o této skuteCnosti informovat
objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy).

7.3.2 Faktury budou déale oznaceny nazvem dila .Sanace a stavebni Gpravy 1.PP ZS Tyriova
v Novém Ji¢ing".

7.3.3 PfestoZe se jedna o vykon vefejné spravy a objednatel se v souladu s ust. § 5 odst. 3
zékona ¢. 235/2004 Sb., v platném znéni, nepovazuje za osobu povinnou k dani, bude
vystaven objednateli doklad s nalezitostmi dle tohoto zdkona.

7.3.4 Splatnost dafiovych dokladu (faktur) je 30 dnti ode dne doruceni faktury objednateli.

7.3.5 Objednatel je opravnén pied uplynutim lhity splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu,
kterd neobsahuje nékterou naleZitost stanovenou zdkonem nebo smlouvou (vCetné
piiloh), popf. mé jiné vady. Objednatel je opravnén vratit fakturu také v pfipadé, Ze
zjisti pred thradou faktury vady dila nebo v pfipadé, ze zhotovitel bezdivodné prerusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo
pokyny objednatele. Ve vracené faktufe musi vyznacit diivod vraceni. Zhotovitel je
povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym
vracenim faktury pfestava bézet ptivodni lhita splatnosti. Cela lhiita bézi znovu ode dne
doruceni opravené nebo nové vyhotovené faktury.

7.4  Zvlastni zpusob zajisténi dané
Zhotovitel je povinen na kazdé faktufe (danovém dokladu, vystaveném za podminek
této smlouvy) jako bankovni G¢et, na ktery ma byt cena za dilo a k ni pfislusna DPH
uhrazena, uvést ucet, ktery je bankovnim uétem zvefejnénym spravcem dané zplsobem
umoznujicim dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 109 odst. 2 pism. c) zakona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pfipadé, Ze bankovni ucet
zhotovitele, uvedeny na faktufe, neni ¢i nebude v okamziku uskutecnéni platby
zvefejnénym 0étem nebo v okamziku uskutec¢néni zdanitelného plnéni bude spravcem
dang& zplsobem umoziiujicim dalkovy pfistup zvefejnéna skuteCnost, ze zhotovitel je
nespolehlivym platcem, je objednatel opravnén uhradit cenu za dilo jen v jeji vysi bez
DPH s tim, Ze je zarovefi opravnén DPH, pfislusnou k této platbé, uhradit za zhotovitele
formou tzv. zvlastniho zpasobu zajisténi dané ve smyslu ust. § 109a zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

VIII.
Subdodavatelé

8.1. Vymezeni, zména subdodavatele, sankce

8.1.1 Zhotovitel pti predani a prevzeti staveni§té pisemné dolozi seznam vsech subdodavatel
véetné identifikaénich a kontaktnich Gdaji kazdého subdodavatele, ktery se bude na
realizaci zakazky podilet.

8.1.2 Subdodavatelské firmy uvedené v bodu 8.1.1. musi byt totozné s firmami uvedenymi
v nabidce podané do vyb&rového Fizeni na vefejnou zakazku. Pied zahajenim praci ani v
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pribéhu realizace stavby nelze subdodavatele ménit bez pisemného souhlasu
objednatele. )
Pokud se tak stane, je objednatel opravnén tyto subjekty okamzZité vykazat z mista
realizace dila. Pokud pfi dali kontrole mista realizace zjisti objednatel pritomnost
neopravnénych subjekti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 10 000.- K¢ za kazdy dalsi den, kdy se tyto subjekty i pfes jejich vykazani
objednatelem zdrzuji na misté realizace dila, a to na zakladé zdznamu ve stavebnim
deniku, popf. zapisu z kontrolniho dne.

IX.
Provadéni dila

Dodrzovani bezpecnosti, pozarni ochrany a hygieny price

Zhotovitel je povinen zajistit pii provadéni dila dodrzeni veskerych bezpe&nostnich
opatieni, hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného
dila, a to v rozsahu a zpisobem stanovenym pfislusnymi predpisy. :
Zhotovitel je povinen zabezpeCit i veSkerda bezpe€nostni opatfeni na ochranu osob
a majetku mimo prostor stavenisté, jsou-li dotéeny provadénim praci na dile (zejména,
vefejné prostory budovy, vefejnd prostranstvi nebo komunikace ponechané v uZivani
vefejnosti).

Zhotovitel je povinen ucinit vSechna nezbytna opatfeni k zamezeni nadmérnému nebo
zbyteénému zatézovani okoli stavby, omezovéni prav a prdvem chranénych zajmd
vlastniki sousednich nemovitosti, nadmémému znecisténi komunikaci apod.
Zhotovitel je povinen v maximalni mife omezit hlu¢nost a prasnost provadénych praci
a zajistit denni ¢isténi stavebnimi pracemi znecisténych ploch véetné komunikaci.
Zhotovitel je povinen dodrzovat plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti pfedlozeny objednatelem.

Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych organii a organizaci

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pti provadéni dila veskeré podminky a pFipominky
vyplyvajici z dokladii vydanych k realizaci stavby, pfipadné vyjadieni spravci a
vlastnikil inZzenyrskych siti. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, Zze $kodé
nemohl zabranit ani v pfipadé vynaloZeni veskeré mozné péce, kterou na ném lze
spravedlivé pozadovat.

Zhotovitel zabezpeci veskera potiebna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaborGm
komunikaci a déle osazeni a Gdrzbu provizorniho dopravniho znaceni dle projektové
dokumentace. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provadéni dila organizaci dopravy
a nasledné uvedeni provozu do ptivodniho stavu.

Zastupci zhotovitele a objednatele

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby osobou oznadenou v zahlavi
smlouvy jako zastupce zhotovitele ve vécech technickych — stavbyvedouci - a
odborného provadéni praci opravnénymi osobami. Zména osoby stavbyvedouciho
neni mozna bez pisemného souhlasu zastupce objednatele. Nové navrzend osoba
stavbyvedouciho musi spliiovat kvalifika¢ni pfedpoklady definované pro tuto osobu
v zadavacim Fizeni na predmét dila. Prace vyZzadujici zvlastni zpisobilost nebo
povoleni podle prislusnych predpisi se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které
tuto podminku spliji. VSechny tyto osoby musi byt pfitomny v misté plnéni po celou
dobu provadéni dila nebo jeho prislusné &asti.

Za objednatele je ve vécech realizace dila opriavnéna jednat osoba oznaéena v zahlavi
smlouvy jako zastupce objednatele ve vécech technickych a realizace stavby, osoba
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vykonavajici technicky dozor investora (dale téz ,, TDI) a osoba vykonavajici
autorsky dozor projektanta. Osoby vykonavajici TDI a autorsky dozor projektanta
sdéli objednatel zhotoviteli pri predani stavenisté.
Povinnost informovat objednatele
Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni
smlouvy, a to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pFislusna
skuteénost nastala nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace budou
.objednateli zaslany elektronicky na adresu uvedenou v zahlavi smlouvy a nasledné
postou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
a) zjisti-li se pii provadéni dila skryté piekazky branici fadnému provedeni dila;
zhotovitel je povinen navrhnout objednateli dalSi postup.
b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,
¢) zjisti-li v projektové dokumentaci vady.
Kontrola provadéni praci
Zhotovitel je povinen ugastnit se pravidelnych kontrolnich dnii organizovanych
objednatelem. Terminy téchto dnii sdéli objednatel zhotoviteli pfi pfedani staveniSte.
Zhotovitel poskytne objednateli pfi organizaci a pofadani kontrolnich dnd stavby
nezbytnou soucinnost (zajisténi pfistupu do kancelafskych prostor zafizeni staveniste,
dostupnost projektové dokumentace a stavebniho deniku, pfitomnost odpovédnych
pracovnikii zhotovitele, poskytnuti informaci k provedeni kontroly ¢asového a
finanéniho plnéni provadéni praci apod.).
Osoba vykonavajici TDI je kromé pribézné kontroly provadéni dila opravnéna i ke
kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole denikii
dle ¢l. XI. této smlouvy, kontrole rozpoétu a faktur a kontrole hospodafeni s odpady.
Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a viech dokladd
potiebnych k provadéni dila dle stavebniho zikona. Projektova dokumentace a
doklady musi byt na stavenisti pfistupné po celou dobu provadéni dila.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, kter¢ v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku), a to nejméné 5 dni pfed terminem, v némZ budou predmétné prace zakryty.
Pokud se objednatel ke kontrole pfes véasné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li vtomto piipadé objednatel dodatecné
pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny. nese veSkeré
‘naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
zhotovitel.
Odpovédnost zhotovitele za $kodu a povinnost nahradit Skodu
Zhotovitel je povinen u¢init vechna opatieni potiebna k odvraceni hrozici Skody.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i tfetim osobdm v plné vysi Skodu, ktera
vznikla pfi realizaci a uzivani dila, a to uvedenim do pfedeslého stavu a neni-li to
mozné, nahradit ji v penézich.
Zhotovitel odpovida i za $kodu zpiisobenou ¢innosti téch, ktefi pro n€j dilo provadgji.
Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy respektovat prava k primyslovému a
dusevnimu vlastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dot¢ena
a nese plnou odpovédnost za vypofadani narokt vSech tietich osob, které by mohly byt
v této souvislosti vzneseny, véetné odpovédnosti za nahradu zptisobené skody.

X.
Stavenisté



10.1 Predani a prevzeti staveni§té

10.1.1 Objednatel je povinen pedat zhotoviteli stavenisté do deseti dni od nabyti u&innosti
smlouvy, pokud se obé smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. Zhotovitel je
povinen v terminu dle pfedchozi véty stavenisté prevzit.

10.1.2 Soucasti piedani a pfevzeti staveni$té je i predani dokumentd nezbytnych pro radné
uzivani stavenisté (pfip. sjednani dohody o terminu ptedani), a to zejména:
¢ projektova dokumentace v ti§téné podobé

10.2 Vybudovéni a udrzba zatizeni stavenisté :

10.2.1 Provozni, socidlni a vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel. Naklady na
projekt, vybudovani, zprovoznéni, drzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni staveniste
Jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

10.2.2 Zhotovitel si zajisti na své naklady odbérnd mista a méfeni médii odebiranych pfi
provadeéni dila. Néklady na tyto odbéry hradi zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané
cené dila. Odbémné mista budou po celou dobu provadéni dila pristupna zéstupciim
objednatele.

10.2.3 Zhotovitel se zavazuje priibéZné udrZzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a &istotu, na
sviij ndklad odstrafiovat veskeré odpady a nedistoty vzniklé jeho &innosti, a to
v souladu s pozadavky uvedenymi v projektové dokumentaci a pFislusnymi piedpisy
zejména predpisy o ochrané Zivotniho prostiedi a likvidaci odpadii.

10.3  Podminky uzivani vefejnych prostranstvi a komunikaci

10.3.1 Vedkerd potiebnd povoleni k uZivani vefejnych ploch a k pfekopum vefejnych
komunikaci zajidt'uje zhotovitel, ktery nese veskeré ptip. néklady s tim souvisejici.

10.3.2 Objednatel jako vlastnik mistni komunikace na pozemcich parc.¢. 646/24, 673/7, 673/8
v katastrdlnim Gzemi Novy Ji¢in — Horni Pfedmésti vydava uzavienim této smlouvy

zhotoviteli souhlas se zvlastnim uzivanim komunikace v souladu s ust. § 25 odst. I
zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozd&jsich predpisd,
v rozsahu a za podminek uvedenych v této smlouvé. Souhlas je vydan na dobu uréitou a
to od pfedéni stavenisté do pievzeti dila. Zhotovitel se zavazuje, Ze v této Ihiit& provede
veskeré vykopové a souvisejici prace a protokolarné preda dotéeny usek komunikace
bez zdvad a nedodélkl povéfenému zaméstnanci mésta. Souhlas mésta se zvlastnim
uzivanim komunikace vyjadieny touto smlouvou nezbavuje zhotovitele povinnosti
zajistit si vydani rozhodnuti o povoleni zvlastniho uZivani komunikace vydaného
prisluSnym silni¢nim spravnim Ufadem a ohldsit zvI3tni uzivani vefejného prostranstvi
podle prislusné obecné zavazné vyhlasky mésta Novy Ji¢in. Povinnost ohldsit zvIastni
uzivani vefejného prostranstvi sprévci poplatku ma i poplatnik. ktery je od poplatku
osvobozen. '

10.4  Vyvklizeni stavenisté

10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit staveni§té nejpozdgji do 5
dni ode dne predani a pfevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

10.4.2 Nevyklidi-li zhotovitel staveni§té ani do 5 dnii ode dne, kdy mél stavenisté vyklidit, je
objednatel oprdvnén zabezpeit vyklizeni staveni§té treti osobou a naklady s tim
spojené uhradi objednateli zhotovitel.

XL
Stavebni denik
11.1  Povinnost vést stavebni denik
IL.1.T Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a pievzeti staveni§té o pracich, které
provadi, stavebni denik, a to v souladu s pravnimi predpisy upravujicimi dokumentaci
staveb. Na stavbé bude veden stavebni denik, ktery umoziiuje zhotoveni 2 a vice
propisovanych kopii.
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Stavebni denik musi byt pfistupny na stavenisti kdykoli v prubéhu praci. Zhotovitel

.umozn{ zastupci objednatele vyjmout pfi provadéné kontrolni ¢innosti ze stavebniho

deniku prvni pripis dennich zdznamu.

Zpusob vedeni a zapisu

11.2.1 Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznama.
Veskeré okolnosti rozhodné pro plnéni dila musi byt zaznamenany zhotovitelem v ten
den, kdy nastaly. Zapisy musi byt provadény chronologicky, ¢iteln€, nesmi byt
prepisovany, Skrtany. z deniku nesmi byt vytrhovany strany. Kazdy zapis musi byt
podepsan stavbyvedoucim zhotovitele.

Objednatel nebo jim povéfend osoba vykonavajici funkci technického dozoru je
povinen vyjadFit se k zapisu ve stavebnim deniku u¢inénému zhotovitelem nejpozdéji
do 5 pracovnich dnii ode dne vzniku zapisu, jinak se m4 za to, Ze se zapisem souhlasi.
Nesouhlasi-1i zhotovitel se zapisem, ktery uéinil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavajici funkei technického dozoru, piip. osoba vykonavajici
funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji

“do 5 pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

XIL
Predani a prevzeti dila

Predani dila

Zhotovitel je povinen pfedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle smlouvy bez
vad a nedodélku.

Organizace predani dila

Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli nejpozdgji 15 dnii pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k pfedani a pfevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 dni od
terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.
Na prvnim jednani obé strany dohodnou organiza¢ni zélezitosti piedavaciho
a pfejimaciho Fizeni.

Protokol o pfedéni a pievzeti dila

O pribéhu piedavaciho a pfejimaciho Fizeni pofidi objednatel zdpis (protokol)
podepsany osobami opravnénymi k jednani ve vécech realizace dila na strané
objednatele a zhotovitele a osobou vykonavajici TDI.

Povinnym obsahem protokolu jsou:

e Oznadeni predmétu dila

e Udaje o zhotoviteli a objednateli.

e Termin zahajeni a dokonceni praci na dile.

e Prohlaseni objednatele, zda dilo piejima nebo ne.

e Dohoda o zptsobu a terminu vyklizeni stavenisté.

e Termin, od kterého po¢ind bézet zarucni lhiita.

e Seznam drobnych ojedinélych vad a nedodélkd, které samy o sobé ani ve spojeni

s jinymi nebrani fadnému uZivani pfedmétu dila ani je nijak neztéZuji a nesnizuji jeho

‘kvalitu, se kterymi objednatel dilo piejima a lhity k jejich odstranéni.

V pfipadé, Ze objednatel odmita dilo pfevzit, uvede do protokolu o predani a prevzeti
dila i davody, pro které odmita dilo pfevzit.

12.3.4 Bylo-li dilo pfevzato s vadami a nedodélky dle odst. 12.3.2, sepi$i smluvni strany o

odstranéni téchto vad a nedodélki zapis, podepsany opravnénymi osobami.



124 Doklady nezbyiné k pfedani a prevzeti dila

12.4.1 Zhotovitel je povinen ptipravit a doloZit u pfedavaciho a piejimaciho fizeni zejména

®

tyto doklady:

2x vyhotoveni projektové dokumentace skuteGného provedeni dila, kde budou
nove zpracovany vykresy skute¢ného stavu stavby po ukonéeni realizace

2x zapisy a vysledky o vyzkouseni smontovaného zafizeni, o provedenych
reviznich a provoznich zkouskich

2x zapisy a vysledky o provéreni praci a konstrukei zakrytych v priibéhu praci

2x seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy,
navody k obsluze a Gdrzbé¢, provozni fady a dalsi doklady nezbytné k provozu, a to
vie v ¢eském jazyce

2x doklady o poZadovanych vlastnostech vyrobkid dle zidkona &.22/1997 Sb. -
prohlaseni o shodé

2x doklady o likvidaci odpadii v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb., o
odpadech, v platném znéni.

2x doklady o uvedeni viech povrchi dotéenych stavbou do piivodniho stavu
fotodokumentace provadénych praci na CD.

2x kopie stavebniho deniku (pfipadné denik)

12.4.2 Nedolozi-li zhotovitel viechny pozadované doklady, bude to povazovano za vadu

12.5:

branici uzivani dila, stavba nebude povazovana za dokonéenou a schopnou predani.
Pfedanim dila neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele
doplnit.
Zkousky

12.5.1 Zhotovitel je povinen provést piedepsané zkousky dle platnych pravnich predpist a

technickych norem. Uspéiné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

12.5.2 Objednatel je oprdvnén pii piejimacim a pfeddvacim fizeni poZzadovat provedeni

dalSich dodate¢nych zkousek se zdivodnénim, pro¢ je pozaduje, a s uvedenim
terminu, do kdy je pozaduje provést. Tento pozadavek vSak neni divodem
k odmitnuti prevzeti dila.

XIII.
Odpovédnost za vady a zaruka za jakost dila

13.1 Odpovédnost za vady dila

13.1.1 Zhotovitel odpovidd za vady, jez ma dilo v dobé& jeho piedani, a dale odpovida za vady
dila zjiSténé v zaruéni dobé&. Pfevezme-li objednatel dilo s drobnymi ojedinélymi
vadami a nedodélky, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému
uzivéni pfedmétu dila ani je nijak neztéZuji a nesnizuji jeho kvalitu, je zhotovitel
povinen odstranit je v terminu stanoveném v protokolu o piedani a prevzeti dila.

13.1.2 Zhotovitel odpovida i za vady dila zplsobené chybou v technické dokumentaci
pfedané mu objednatelem v pfipadé, Ze neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této
smlouvy nebo tuto provedl, avsak nezjistii a neoznamil objednateli takové vady
dokumentace, které vzhledem ke své odborné zpisobilosti zjistit mé&l. Ust. § 2630
odst. 2 Obcanského zakoniku se v takovém piipadé neuplatni.

13.1.3 Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpisobeny objednatelem nebo vy3si
moci.

13.4. Zaruéni doba

11



13.4.1 Zéaruéni doba je stanovena v délce 60 mésici a po¢ind béZet pfevzetim dila bez vad a
nedodélkii objednatelem. V pfipadg, Ze dilo bylo pievzato s vadami, po¢ina bézet
okamzikem podpisu zapisu o odstranéni posledni z téchto vad.

13.5 Vyjimky ze zaruky

13.5.1 Zaruéni doba pro dodavky stroji a zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje
samostatny zaruéni list se sjednava v délce doby poskytnuté vyrobcem nejméné vsak
v délce 24 mésicu.

13.6. Zpusob uplatnéni reklamace

13.6. l Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany Déle v reklamaci
objednatel uvede, jakym zpisobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel je
opravnén pozadovat:

a)  Odstranéni vady dod4dnim nahradniho pInéni nebo jeho casti.

b)  Odstranéni vady opravou, je-1i vada opravitelna.

¢)  Pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

Tim neni dotéeno pravo objednatele odstoupit od smlouvy v pripadech stanovenych
zakonem ani dal3i prava z vadného plnéni naleZejici objednateli stanovena zakonem.

13.7. Podminky odstranéni reklamovanych vad

13.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do 3 dnii po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i nikoli. Pokud tak neuini, ma se za to, Ze
reklamaci objednatele uzndva. Vzdy vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu
nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt deli nez 10 dnd ode dne

~ obdrzeni reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i ne.

13.7.2 Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havirii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahdjit odstraifovani vady (havarie) nejpozd€ji do 24 hod. po
obdrzeni reklamace (oznadmenti).

13.7.3 Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele pfistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady.

13.8. Lhiity pro odstranéni reklamovanych vad

13.8.1 Lhitu pro odstranéni reklamované vady sjednaji obé smluvni strany podle povahy
a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 15 dni ode dne uplatnéni reklamace objednatelem.

13.8.2 Lhiitu pro odstranéni reklamovanych vad oznaenych objednatelem jako havirie
siednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li
mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie)
plati, ze havérie musi byt odstranéna nejpozdéji do 3 dnli ode dne uplatnéni
reklamace objednatelem.

13.8.3 Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhiité, je
objednatel opravnén zajistit si odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
osoby.

13.9  Postup po odstranéni vad

13.9.1_O provedeném odstranéni vady sepisi smluvni strany zapis (protokol).

13.9.2 Na provedenou opravu vady piipadné vyménénou ¢ast pfedmétu plnéni poskytne
zhotovitel zaruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.4.1 nebo 13.5.1, ktera
po¢ina bézet dnem pfedani opraveného dila nebo jeho Casti.

13.9.3 O dobu, po kterou nemohl byt piedmét dila nebo jeho ¢ast v disledku vady uzivan,
se prodluzuje zaruéni doba.




XIV.
Vlastnictvi dila, nebezpeti $kod na dile, pojisténi dila

14.1  Vlastnictvi dila

14.1.1 Vlastnikem dila je od pocatku objednatel.

14.2.  Nebezpe¢i §kod na dile

14.2.1 Nebezpeéi skody na dile ve smyslu § 2624 Obéanského zékoniku nese zhotovitel a to
az do doby fadného prevzeti dila bez vad a nedodélkd objednatelem. -

143 Pojisténi dila

14.3.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu G&innosti smlouvy o dilo sjednanu
pojistnou smlouvu pro pripad Skod zpisobenych na dile a $kod zplsobenych
v souvislosti s provadénim dila, a to s pojistnym plnénim minimalné ve vysi ceny
dila. Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje zhotovitel veskeré Ukony vuci
pojistiteli.

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli
veskerou soucinnost, ktera je v jeho mozZnostech.

14.3.3 Néklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

XV.

Sankéni ujednani

15.1  Sankce za neplnéni dohodnutych termini

15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodleni s predanim dila bez vad a nedod&lki ve sjednaném
terminu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z celkové ceny dila za kazdy i zapocaty den prodlen;.

15.1.2 Pokud bude objednatel v prodleni s placenim faktur, mze zhotovitel pozadovat
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z dluzné Castky, za kazdy i zapodaty den prodleni. To
plati i v pfipadé prodleni kterékoli smluvni strany s plnénim jakéhokoli penézitého
zavazku.

15.1.3 Pokud zhotovitel nevyklidi staveniité ve stanovené nebo dohodnuté lhaté, mize
objednatel pozadovat smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy den prodleni s
vyklizenim stavenistg.

15.2.  Sankce za neodstranéni vad

15.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstrafiovani reklamované vady
(pfip. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,--K¢ za
kazdou reklamovanou vadu, na JejiZ odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a
za kazdy den prodlen;.

15.2.2 Pokud zhotovitel neodstrani vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.500,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz je
v prodleni, a za kazdy den prodleni.

15.2.3 Oznadil-li objednatel v reklamaci, Ze se Jedné o vadu, kterd brani fadnému uzivani
dila, pfip. hrozi-li nebezpeci skody velkého rozsahu (haviérie), sjedndvaji smluvni
strany smluvni pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnasobné vysi.

15.3.  Sankce za poruseni bezpe¢nostnich piedpist

15.3.1 Pokud se zhotovitel nebo pracovnici zhotovitele dopusti méné zavazného poruseni
bezpecnostnich predpisii, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vy3i 1.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

15.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovnici zhotovitele dopusti zavazného poruSeni
bezpe&nostnich predpisii, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vy8i 10.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

13



15.3.3

1534
154

15.4.1

15.5
15.5.1

1552

1553

1554

16.1
16.1.1

16.2
16.2.1

16.2.2

V pfipadé zjisténi poruSeni bezpecnostnich piedpisi oprdvnénym orgdnem statni
spravy (stav. aiad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve

‘vy§i  50.000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni bezpecnostnich pfedpisi uvedené v

zépise vyhotoveném timto organem. Moznost pozadovat sankei dle odst. 15.3.1 a
15.3.2 zdstava v tomto piipadé nedotcena.

Stupeil zavaznosti poruseni bezpec¢nostnich predpisli urcuje objednatel.

Sankce za neplnéni ostatnich povinnosti a podminek vyplyvajicich ze smlouvy nebo
rozhodnuti spravnich orgéni

Pokud zhotovitel porusi jakoukoli smluvni povinnost v tomto ¢lanku neuvedenou nebo
nesplni podminku stanovenou ve smlouvé ¢&i rozhodnuti spravniho organu, muze
objednatel pozadovat po zhotoviteli za kazdé takové jednotlivé poruseni zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢, pii zvIast zdvazném poruseni (zejména vznikla-li
nebo hrozi-li objednateli ¢i tfetim osobam zavazna ijma) ve vysi 10.000,- K&. Stupeii
zavaznosti poruSeni povinnosti uruje objednatel.  Pii opakovaném poruSeni
povinnosti ¢i podminky je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve dvojnasobné vysi.

‘Spole¢na ustanoveni

V ptipadé, Ze zdvazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukoncenim dila, nezanika
Zanik zavazku pozdnim splnénim nezpisobuje zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty je povinna smluvni strana uhradit bez ohledu na zavinéni a
bez ohledu na to, zda a v jaké vysi vznikla druhé strané Skoda.

Uhrazené pokuty se nezapo¢itavaji na ndhradu pfipadné vzniklé skody. Nahradu Skody
lze vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVL
Odstoupeni od smlouvy

Zpusob odstoupeni od smlouvy

Odstoupeni je smluvni strana povinna pisemné ozndmit druhé strané s uvedenim
diivodu, pro ktery od smlouvy odstupuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.
Davody odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
porudeni druhou smluvni stranou, pfi¢emz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) prodleni s pfedanim dila v terminu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvajici
déle nez 15 dni,

b) nepfevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele nebo nezahajeni
stavebnich praci do 7 dnli po doruceni opétovné vyzvy k prevzeti staveniste,

¢) nedodrzeni pokyni objednatele, pravnich piedpisi nebo technickych norem
tvkajicich se provadéni dila,

d) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

‘e) neuhrazeni (¢asti) ceny za dilo objednatelem ani po druhé vyzvé zhotovitele,

pii¢emz druhi vyzva nesmi nasledovat dfive nez 15 dnii po doruceni prvni vyzvy,

f) poruseni ustanoveni odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipade:

a) neopravnéného zastaveni praci ze strany zhotovitele nebo provadéni dila zptisobem,
ktery zjevné neodpovidd dohodnutému rozsahu dila a sjednanému terminu piedani
dila, ¢i jeho ¢asti objednateli,
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16.3
1631

b) rozhodnuti soudu o tom, 7e zhotovitel Je v upadku ve smyslu z4k. &. 182/2006 Sb.,
o Upadku a zpiisobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdgjsich predpist (a
to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti),

¢) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

Pravni u¢inky odstoupeni od smlouvy

Prévni G¢inky odstoupeni od smlouvy nastupuji ode dne nasledujiciho po dni, ve
kterém bylo pisemné oznameni o odstoupeni od smlouvy doruéeno druhé stran. Tim
neni dotCeno ust. § 2004 Ob&anského zakoniku,

16.3.2 Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni

smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim od
smlouvy neni dotéena smluvni zéruka za vady, kterd se uplatni v rozsahu stanoveném
smlouvou na dosud provedenou &ist dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené ¢4sti dila ke dni odstoupeni.

16.3.3 Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, je v pripadé odstoupeni od smlouvy kterékoli

L

17.2
17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

ze smluvnich stran zhotovitel na naklady objednatele povinen provést nezbytna
opatieni k zamezeni $kodém zplsobenym pierusenim praci, pfedat objednateli
nedokonéené dilo véetné véci, které opatfil a které maji byt soudasti dila, a uhradit mu
pfipadné vzniklou $kodu.

XVII.
Zavéreéna ustanoveni

Jakdkoliv zména smlouvy je mozna jen formou pisemnych vzestupné ¢islovanych
dodatkii podepsanych osobami opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a
podepisovat nebo osobami Jimi zmocnénymi.

Zipisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze informace poskytnuté druhou smluvni stranou
Vv souvislosti s plnénim této smlouvy budou uchovavat v tajnosti, nezpfistupni je tietim
osobam bez pisemného souhlasu druhé smluvni strany a neuziji je pro jiné ucely nez
pro plnéni pfedmétu této smlouvy. Tato povinnost trvé i po zaniku ostatnich zavazki
z této smlouvy.

Zhotovitel nemiize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouc{
ze smlouvy tfeti osobg,

Smlouva nabyva platnosti dnem uzavieni a GCinnosti dnem uvefejnéni v registru
smiuv.

Nedilnou sougésti smlouvy je Priloha ¢. 1 - Ocenény soupis stavebnich praci, dod4vek
a sluzeb s vykazem vymer (Polozkovy rozpoéet).

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichz objednatel obdri jeden
stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

Smluvni strany se dohodly, e smlouva bude v souladu se zak. ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach aé&innosti nekterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zékon o registru smluv), uvefejnéna v registru smluv. Smluvni strany
se déle dohodly, Ze elektronicky obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zakona
zasle k uvefejnéni v registru smluy objednatel, a to nejpozdéji do 15 dni od jejiho
uzavfeni. Smluvni strany prohlasuji, Ze pokud tato smlouva obsahuje informace ve smyslu
§ 3 odst. 1 zak. €. 340/2015 Sb., ud&luji svoleni s jejich uzitim a zvefejnénim, tedy souhlasi se
zvefejnénim celého textu smlouvy véetné priloh.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pted Jejim podpisem precetly a ze
byla uzaviena po vzijemném projednani podle jejich pravé a svobodné ville urcité,
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vasné a srozumitelng, nikoliv v tisni, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Prilohy: Piiloha &. 1 - Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér
(Polozkovy rozpocet)

Za objednatele Za zhotovitele
V Novém Ji¢iné dne 19. 5. 2020 V Ostraveé dne 6. 5. 2020
i i'f "5" v”."ﬂflinwf"v _" ¥ i J :'-‘; .lu.p .‘;: - ‘J_.‘..= . :_- . 3% .':. N G Hi a‘!‘: ‘_}“ _'.-l;-?"L o ;_ﬂ%ﬁf_i o ‘I;f‘?,'ﬂ . "-'!_:7.;)!

“A. '«r ‘.
-t Eoeary 1) 'j
o .-.-’.m.%' ‘a?g Rt é‘,{.



