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1. Identifikacni udaje

Stavba, objekt ¢. DEMOLICE LAVKY DO AREALU STREDNI SKOLY TECHNICKE A
ZEMEDELSKE, ZILINA U NOVEHO JICINA

Katastralni uzemi Zilina u Nového Ji¢ina

Obec Mésto Novy Ji€in, mistni ¢ast Zilina

Kraj Moravskoslezsky

Objednatel Spravce mostu Mésto Novy Jic¢in

Spravce toku Lesy CR s.p.

Spravce povodi Povodi Odry s.p.

Zhotovitel projektové dokumentace  VSDS s.r.o.

2. Zakladni udaje o stavbé

v v/

Dokumentace tesSi odstranéni stavajici konstrukce lavky pro pési véetné pfislusenstvi.
V soucasné dobé nepouzivand a v havarijnim stavu. Vstup na lavku je zahrazen z obou stran.

os s

2.1 KonstrukéEni usporadani stavajiciho mostu

v v/, s vz

Stavajici lavka prevadi provoz pésich pres feku Jicinku z mistni €asti Zilina do arealu stfedni
Skoly. Jedna se o kolmy most o 1 poli — ocelova nosna konstrukce — ocelové nosniky s pri¢nymi
ocelovymi vyztuhami a betonovou mostovkou. Na obou opérach je pevné uloZeni. Opéry jsou
Zelezobetonové.. Zplsob zaloZeni neni znam, pravdépodobné plosné. Most je bez fims,
ocelové zabradli se svislou vyplni je pfipevnéno z hora na konstrukci. Lavka je bez

odvodriovacd, v pricném i sméru vodorovna, v podélném cca 1% sklon ke stfedu.



2.2 Stavebné technicky stav stavajiciho mostu
Lavka je celkové ve Spatném stavu, ocelova konstrukce je znaéné zkorodovana.
2.3 Zduivodnéni demolice
Zamérem investora - mésta Novy Ji¢in je odstranéni této nevyuzivané lavky bez nahrady.
2.4 Prekracovana vodotec
Stavajici lavka prevadéla provoz pésich pres feku Jicinku z Ziliny do aredlu stiedni $koly.
Souvisejici inZzenyrskeé sité
V prostoru dotéeném stavbou se vyskytuji nasledujici inZzenyrské sité:
¢ Na lavce je zavéseno plynovodni vedeni NTL ve spravé GasNet s.r.o.. Pfed zahdjenim

demoli¢nich praci, bude toto vedeni odpojeno v rdmci obnovy plynovodni sité samostatnou
stavebni akci.

Bouraci prace

4.1 Termin provedeni bouracich praci

Demolici lavky je nutno koordinovat se stavebni akci ,, Oprava NTL plynovodu Novy Ji¢in
stavba: 7700 105 333“.
- Predpokladand doba stavby bude cca 1 mésic, stavba bude realizovana jako celek.
- Predpokladany termin zahdjeni vystavby: 04/2024
- Predpokladany termin dokonceni : 06/2024
Pfed zahdajenim bouracich praci je nutno vytycit a zabezpecit vSechny inZenyrské sité.
Demoli¢ni prace mohou byt provedeny i za nepfiznivych klimatickych podminek.

4.2 Rozsah bouracich praci

V rdmci demolice lavky dojde k odstranéni pfislusenstvi, dale ke kompletni demolici
stavajici ocelové lavky véetné zakladl a kfidel. Rovnéz budou odstranény prilehlé ¢asti
chodnik(l z paneld. Pfed demolici lavky bude skacen jeden strom a na strané u stfedni skoly
bude provedeno ofezani vétvi v rozsahu nutném pro zvednuti nosnik( jefabem.

4.3 Postup a technologie bouracich praci

4.3.1 Chodniky

Ze strany od mistni ¢asti Zilina budou odstranény betonové panely v délce 2m. Zbyla
Cast bude odstranéna v rdmci pfipravovaného parkovisté.

4.3.2 Prislusenstvi

Dojde k odstranéni ocelového zabradli a nefunkéniho plynovodu zavéseného na
ldvce. Ocelové ¢asti se odvezou do kovosrotu.



4.3.3 Nosna konstrukce, spodni stavba

Nejprve se odstrani ocelové zabradli a postupné od stfedu na kraj bude postupné odstranéna
betonova deska a trapézovy plech. Po odstranéni mostovky bude postupné odstranéno
zavétrovani z ocelovych profilQ. | po odstranéni tohoto zavétrovani, musi byt hlavni ocelové
nosniky zabezpeceny proti preklopeni. Ocelové nosniky budou poté po jednom zvednuty
jefdbem a poloZeny na travnatou plochu pfed lavkou kde budou rozfezany a odvezeny. Zafizeni
stavenisté vcetné plochy ze silni¢nich panelld pro jefdb pripravi zhotovitel stavby opravy
plynovodu. Zhotovitel si rozsifi plochu pro zapatkovani jefdbu a to o cca Ctyfi panely. Konkrétni
pozadované parametry pro unosnost panelové plochy pfedd zhotoviteli opravy plynovodu.
Predpoklad je pouziti jefabu s nosnosti 200tun (napf. Liebherr LTM 1200-5.1). kdy je potfeba
zvednout nosnik o hmotnosti cca 11,16 tun s vyloZzenim 31m. Zhotovitel predlozi ke schvaleni
technologicky postup demontaZe ocelovych nosnych profild zpracovany osobou s pfislusnou
autorizaci. V tomto technologickém postupu bude uveden konkrétni typ jefabu pfi zohlednéni
vybudované plochy ze silni¢nich panelll pro zapatkovani a bude v ném po odstrojeni nosniku
proveden prepocet hmotnosti dle skute¢ného stavu. Tento technologicky postup bude
nasledné schvélen investorem, stavebnim dozorem a projektantem stavby. Pfi samotné
demontazi nosniku bude trvale pfitomny technik s pfisluSnou autorizaci (Statika, Mosty...)
Stavajici betonova opéra u skoly bude z dlvodu souvisejicich objektl (plot, podezdivky
ponechana a bude vybourdna pouze ¢ast jednoho ktidla. U protilehlé opéry budou vybourany
kridla a zavérna zidka do uUrovné ulozného prahu. Beton z demolic bude na misté nadrcen do
frakce 0-125 a tento material bude pouZit na srovnani nerovnosti v misté stavajicich opér,
popfipadé bude odvezen na skladku.

4.4 Druh a nakladani s odpady

4.4.1 Prehled druh( odpadU Pfi stavbé vzniknou nasledujici odpady :
17 01 01 (O) Beton, kdmen do betonu

17 04 05 (O) Ocel

17 05 04 (O) Zemina a kamenivo

4.4.2 Zpuasob naloZeni s vybouranym materialem

Veskery vybourany material musi byt recyklovan nebo odvezen na fizenou skladku.
Zhotovitel stavby musi u navrzeného zplisobu zneskodnéni uvést osobu opravnénou k
prevzeti odpadu.

* Izolace — stavaijici izolace nosné konstrukce (pokud existuje) - bude uloZena na
fizenou skladku.

e Stavebni sut (beton, kdmen) — mostovka, spodni stavba, apod. - bude na misté
predrcen na frakci 0-125 a pouzit na vyrovnani nerovnosti v misté stavajicich opér, poptipadé
odvezen na skladku

* Ocelovy odpad — zabradli, nosna konstrukce - bude odvezen do kovosrotu.

o Cést zeminy z vykop bude vyuZita na stavbé k zpétnému zasypu.

5. Podklady



- Vyskové a polohopisné zaméreni stavby

- Statické posouzeni Unosnosti lavky zpracované Ing. Jaromirem Hudeckem

- Fotodokumentace a zaznam z prohlidky a zaméreni stavby

-Projektova dokumentace ,,Oprava NTL plynovodu Novy Ji¢in stavba: 7700 105 333*..

6. Bezpecnost prace

Pfi realizaci mostnich objektl je nutné seznameni vSech zucastnénych osob s bezpecnostnimi zakony,
vyhlaskami, nafizenimi vlady a souvisejicimi platnymi normami v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci. Veskeré prace na tomto objektu musi respektovat: Zakonik prace ¢. 262/2006 Sb. Nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich vcetné pfiloh ¢. 1-5. Zakon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci. Natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. O blizSich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky Na stavbé musi
byt jmenovan koordinator BOZP dle Zakona ¢. 309/2006 Sb.

7. Zaveér

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno vSechny kfiZujici a soubézné inZenyrské sité za ucasti jejich
majitell (pfip. spravcl nebo uzivatell) vytycit a viditelné oznadit. Prace v blizkosti téchto vedeni musi
probihat dle podminek vyjadieni majiteld siti a dle CSN 73 6005. Stavebni prace a postup stavby musi
byt v souladu s platnymi normami a predpisy. Pfed zahajenim praci je nutné, aby zhotovitel
rekonstrukce predlozil technologické postupy pro jednotlivé stavebni ¢innosti a dolozil certifikaty
jednotlivych materiald.

Hostasovice, leden 2024 Ing. Vaclav SafaF



