
 

V Novém Jičíně  
 

VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Budova krajského 
soudu č.p. 139 na ulici Divadelní v Novém Jičíně – výměna střešních 
oken na budově (Nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 10303/8-3790)“, 
zahájené na profilu zadavatele dne 26.05.2025 

 
 
Sdělení zadavatele ve věci úpravy zadávacích podmínek 
 
Zadavatel dne 26.05.2025 zahájil zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku 
malého rozsahu uveřejněním Výzvy k podání nabídek (dále jen „Výzva“) na profilu 
zadavatele.  
V článku 2.  DRUH, PŘEDMĚT A DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY u doby plnění 
veřejné zakázky zadavatel uvádí termín provedení prací v období od 01.07.2025 – 
31.07.2025. Tato skutečnost je rovněž definována v návrhu Smlouvy o dílo. 
 
Zadavatel po zralé úvaze provádí změnu zadávacích podmínek před uplynutím lhůty 
pro podání nabídek, a to tak, že požadavek na dobu plnění veřejné zakázky mění na 
termín provedení prací od 01.07.2025 – 31.08.2025. 
 
 
Upravená Výzva je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení. 
Upravený návrh Smlouvy o dílo je přílohou č. 2 tohoto vysvětlení.  
 
S ohledem na povahu změny zadávacích podmínek zadavatel současně prodlužuje 
lhůtu pro podání nabídek.  
 
Změna termínu pro podání nabídek je z původního 11.06.2025, do 11:00 hod na 
16.06.2025, do 11:00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   Mgr. Zdeněk Petroš 
   vedoucí odboru organizačního   

po dobu nepřítomnosti zastoupen Ing. Lumírem 
Balarynem, vedoucí oddělení hospodářské správy a 
krizového řízení 


		2025-05-30T12:13:04+0200
	Ing. Lumír Balaryn




