
 

V Novém Jičíně  
 

VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „M 203 Most Dolní 
Brána – U Grasmanky“, zahájené na profilu zadavatele dne 25.08.2025 

 
Na základě ustanovení § 98 a § 99 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) poskytuje dodavatelům vysvětlení 
zadávací dokumentace.  
 
Otázka č. 1 
SO 201 Most Dolní Brána – Pol. č. 15, 317326 
Domníváme se, že u položky je chybný výpočet římsy u výtoku. Žádáme zadavatele 
o kontrolu a případnou úpravu soupisu prací. 
 
Odpověď č. 1 
Ne, nejedná se o chybný výpočet římsy u výtoku. Pouze u jedné délky došlo 
k zaokrouhlení o 3 cm na celé číslo, jedná se však o zanedbatelnou odchylku 
o 0,0084 m3 betonu, zadavatel nebude provádět úpravu rozpočtu (viz. příloha č. 1 
tohoto vysvětlení). 
 
Otázka č. 2 
SO 201 Most Dolní Brána – Pol. č. 23, 451311, Pol. č. 28, 45860 
Domníváme se, že položka č. 23 je duplicitní. V obou položkách je uvedeno „výplň 
betonem mezi mostem a domem č.p. 38.  
Žádáme zadavatele o kontrolu a případnou úpravu soupisu prací. 
 
Odpověď č. 2 
Ano, skutečně se jedná o duplicitu položek.  Zadavatel přílohou č. 2 tohoto vysvětlení 
přikládá upravený rozpočet.  
 
Otázka č. 3 
SO 201 Most Dolní Brána – Pol. č. 42, 58730 
Není uvedeno, kde by se měli odstranit a opětovně položit betonové panely dle 
soupisu prací. 
Žádáme zadavatele o vysvětlení položky případně doplnění do PD nebo technické 
zprávy. 
 
Odpověď č. 3 
Odstranění a opětovné položení betonových panelů se týká pozemku 28/1, toto je 
zobrazeno v Koordinančním situačním výkresu C.3 a popsáno v Legendě – Plochy 
(viz. příloha č. 3 tohoto vysvětlení). 
 
Otázka č. 4 
SO 201 Most Dolní Brána – Pol. č. 43, 58730, Pol. č. 48, 711509 
Domníváme se, že u položek chybí výpočet izolace rubu opěry 1. 
Žádáme zadavatele o kontrolu a případnou úpravu soupisu prací. 
 
Odpověď č. 4 
Ano, u položek č. 43 a 48 chybí výpočet izolace rubu opěry 1. Zadavatel přílohou č. 2 
tohoto vysvětlení přikládá upravený rozpočet, kde u předmětných položek došlo 
k úpravě množství izolace a geotextilie, která ji chrání. 
 

 
Mgr. Stanislav Kopecký 

 starosta města  
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