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D.1.3 Vodohospodářské objekty 
D.1.3.1) Technická zpráva 

(dle vyhl. 499/2006 Sb. příloha č.13) 
 
a) základní identifikační údaje 
Název: Chodníkové těleso, Žilina u Nového Jičína, úsek Pstruží Potok – Životice u NJ 
 
Stavební objekty:  300 SO-03 Účelové odvodnění 
 
Místo: Žilina u Nového Jičína 
Kraj: Moravskoslezský 
Investor: Město Nový Jičín 
               Masarykovo nám. 1/1 
               741 01 Nový Jičín 

   IČ:00298212 
 
Zpracovatel: Projekční a inženýrská činnost Groman a spol., s.r.o. 

         Bezručova 879  
                    742 13 Studénka 
              IČ 03692485 
 
Stupeň dokumentace: dokumentace pro provádění stavby   
Zhotovitel stavby: dle výběru ve výběrovém řízení 
 
b) popis charakteristik objektu 

Stávající odtokové poměry řešeného území se nezmění. Nyní je řešeno odvodnění 
komunikace III/4832 do stávajících příkopů, která ústí do místního recipientu Jičínka.  

 
300 SO-03 Účelové odvodnění 

V řešeném území jsou nově navrženy čtyři stoky dešťové kanalizace. Směrově trasa 
navržených stok kopíruje stávající krajnice komunikace. Navržené stoky odvodnění 
chodníkového tělesa a přilehlých příkop budou napojeny do stávajících trubních propustků, 
které ústí do recipientu Jičínky, respektive je rovněž navržený vyústní objekt, který bude ústit 
do recipientu Pstruží potok.    

Pro zajištění bezpečného odvedení srážkové vody ze silničního a chodníkového tělesa 
bude sloužit nová dešťová gravitační kanalizace, která bude doplněna novými uličními 
vpuštěni, vtokovými objekty, vyústním objektem a upravenými stávajícími trubními propustky. 
 
Navržené stoky: 
- Úsek 1: DN400 - vyústní objekt – Šk6: délka 195.65m 
- Úsek 2: DN400 – Šk7 (napojení na stáv. trubní propust DN500)-Šk11: délka 111.00m 
- Úsek 3: DN400 – Šk12 (napojení na stáv. trubní propust DN500)-Šk13: délka 38.50m 
- Úsek 4: DN400 – Šk14 (napojení na stáv. trubní propust DN500) –Šk16: délka 52.00m 

 
● poloha a počet kusů šachet a uličních  vpustí jsou uvedeny ve výkresech situace stavby 
část1 - část 3 a výkresech uličních vpustí a šachet 

 
Příprava pracovního pruhu 

Před započetím výkopových prací je nutné, aby si investor/zhotovitel vyžádal od 
jednotlivých majitelů inženýrských sítí jejich přesné vytýčení. Bez tohoto vytýčení nebudou 
zahájeny zemní práce. Výkop rýhy v blízkosti sítí bude prováděn ručně. 
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  Bourací práce 
Stávající kamenná zeď v Pstružím potoce v místě vyustního objektu stoky úseku 1 

bude rozebrána na šířku 2,00m a výšku 1,40m. 
 
Zemní práce 

Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 6133. Výkopy budou provedeny s kolmými 
čely a zapaženy příložným pažením od hloubky výkopu 1,2m. V místě napojení a v lomových 
bodech budou prováděny montážní jámy. Výkop rýhy bude s ohledem na charakter terénu 
prováděn strojně. Ručně bude prováděn v místech křížení s jinými inž. sítěmi. Dno rýhy šířky 
0,9m musí být zbaveno kamení a urovnáno do roviny, aby potrubí leželo rovnoměrně po celé 
své délce. Potrubí ve výkopu bude uloženo do zhutněného pískového lože tl. 10 cm. 

Ve volném terénu bude potrubí obsypáno štěrkopískem (max. zrno 20mm), 30 cm nad 
potrubí. Zásyp bude proveden po vrstvách zeminou z výkopu.  

V chodníku a komunikaci bude potrubí obsypáno štěrkopískem (fr. 8-16 pro DN 200 až 
400; fr. 16-32 pro DN > 400) 10cm nad potrubí. Zásyp bude proveden po vrstvách 
štěrkopískem fr. 16-32 nebo 32-64. Pokud to kvalita vykopané zeminy dovolí může být 
zásyp proveden původní zeminou. Toto posoudí technický dozor stavby 
s projektantem!!! 

Hutnění bude prováděno po vrstvách 20cm (po stranách potrubí). Při hutnění nesmí 
dojít k přímému kontaktu zhutňovacího zařízení s potrubím. Vytahování pažení bude probíhat 
těsně před hutněním tak, aby nedocházelo k dodatečnému vytahování pažnic z již zhutněného 
obsypu a tím k jeho nakypřování. Před zásypem potrubí bude provedeno podrobné zaměření 
skutečného stavu trasy potrubí. Povrch rýhy bude upraven do navrženého stavu. 

Výskyt spodní vody v rýze se za běžných podmínek nepředpokládá. Pouze v případě 
po zvýšené činnosti atmosférických srážek bude nutno prosáklou vodu jímat do podélné 
drenáže, která bude zaústěna do sběrné jímky a odtud přečerpávána - např. na terén. Po 
dokončení stavby by byla funkce drenáže zrušena. 

 
Potrubí 

Kanalizace bude provedena z materiálu potrubí PP KG SN8 DN400 a DN160.  
Trubky a tvarovky KG jsou spojovány násuvnými hrdly, jejichž těsné spojení s rovnými 

konci trubek zajišťují jazýčkové těsnicí kroužky. Jednotlivé trubky a tvarovky jsou vždy na 
jednom konci opatřeny hrdlem s těsnicím kroužkem. Zbývající trubky bez hrdel je možné 
spojovat pomocí přesuvek, spojek dvouhrdlých a samostatných hrdel. V některých případech 
je nutné trubky zkracovat. Je možné použít pilku s jemným ozubením. Po začištění řezu od 
otřepů se pomocí struháku vytvoří na trubce úkos. 
 
Drenážní potrubí 
  Součástí odvodnění chodníkového tělesa je drenážní potrubí DN100 připoložené ve 
výkopové rýze kanalizace, s napojením do kanalizačního potrubí nebo kanalizační šachty. 
  Drenážní potrubí DN100 bude obaleno geotextílii 300g/m2 a obsypáno štěrkodrtí fr. 8-
32. 
 
Prefabrikované šachty DN 1000 
  Při montáží šachty se provede vyrovnání a vyčištění dna výkopu a umísti se vrstva 
nezhutněného pískového podsypu tl. 100mm. Na takto připravený podklad se ustaví šachtové 
dno do vodorovné polohy a napojíme potrubí. Dále se provede osazení prefabrikovaných 
šachtových dílců a poklopů (B125, A15).  
  Potrubí i šachtové dno zasypáváme postupně po vrstvách za současného hutnění na 
90% Proctora. 
 
Monolitické šachty DN 1000 
 V místě nátoku do stávajících propustků (Šk7, Šk15) respektive u vtokového objektu 
(Šk14) se vybetonuje nové monolitické dno betonové šachty, do které budou zaústěny 
navržené stoky, nátoky a potrubí stávající trubní propusti, které se pročistí. 
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  Na podkladní beton C12/15 tl.100mm se vybetonuje monolitické dno šachty z betonu 
C35/45 XA1, XC4, XD3, XF4. Dále se na monolitické dno osadí prefabrikované šachtové dílce 
a poklop (B125).  
  Potrubí i šachtové dno zasypáváme postupně po vrstvách za současného hutnění na 
90% Proctora. 
 
Plastové šachty DN 600 

Při montáží revizních plastových korugovaných šachet DN 600 se provede vyrovnání a 
vyčištění dna výkopu a umísti se vrstva nezhutněného pískového podsypu tl. 100mm. Na takto 
připravený podklad se ustaví šachtové dno do vodorovné polohy a napojíme potrubí. Dále 
seřízneme ručně nebo mechanicky šachtovou korugovanou rouru do požadované výšky. 
Osadíme těsnění do prohlubně korugované roury, dno potřeme mazacím prostředkem a 
zasuneme korugovanou rouru. Potrubí i šachtové dno zasypáváme postupně po vrstvách za 
současného hutnění na 90% Proctora. Dále osadíme litinový poklop (B125; respektive D400) 
s plastovým/betonovým prstencem. 
 
Prefabrikované uliční vpust  
  Uliční vpusti jsou navržené jako typové betonové s usazovacím prostorem a košem na 
bahno. Uliční mříž (500x500mm) s rámem pro zatížení D400. 
  Při montáží vpusti se provede vyrovnání a vyčištění dna výkopu a umísti se vrstva 
nezhutněného pískového podsypu tl. 100mm. Spojované části dna a jednotlivých dílců se 
musí upravit dle druhu spojovacího materiálu (u tmelů na bázi cementu je nutné důkladné 
nasáknutí betonu u spojů vodou, popř. použití penetračního nátěru). Na spojované místo 
spodního dílce se rovnoměrně nanese spojovací hmota takové konzistence, aby po dosednutí 
horního dílce došlo k jejímu vytlačení z každého místa spoje. Horní dílec se musí vystředit se 
spodním dílcem a dílce se vlastní vahou sesadí. Vytlačená spojovací hmota se odstraní ze 
spoje a ten se poté zahladí.  
  Napojení do dešťové kanalizace bude pomocí PVC potrubí DN 160 (systém KG SN8). 

Napojení PVC KG potrubí DN160 na potrubí hlavní stoky bude provedeno umístěním 
odbočky na hlavní stoku nebo výřezem (v horní části potrubí), tj. jádrovým vyvrtáním se 
zatěsněním. Napojení musí být vodotěsné (nejlépe pomocí vložek nebo odboček). Napojení 
vyžaduje odborné provedení, přičemž otvor musí být navrtán tak, aby stěna potrubí nebyla 
poškozená. 
 

Liniové odvodnění 
Odvodňovací žlaby jsou navrženy z jednoho bloku, s monolitickou konstrukcí, s 

průřezem tvaru V a se dvěma řadami vtokových otvorů o průřezu 296 cm2/m (maximální šířka 
vtokové štěrbiny je 12mm - splňuje požadavek na velikost mezery ve směru chůze max. 
15mm). Světlá šířka žlabu je 150mm (stavební šířka 200mm, výška 270mm). Žlaby jsou 
vyrobeny z polymerického betonu odolného vůči mrazu a posypovým solím, s třídou zatížení 
až D400 a opatřeny bezpečnostní SF drážkou pro vodotěsné utěsnění spojů. Díky monolitické 
konstrukci jsou odolné dynamickému zatížení a vandalismu, navíc dvě řady odtokových otvorů 
jsou schopny zachytit větší množství dešťové vody (zvláště ze značně sklonité vozovky).  

Kontrolovat a čistit žlaby je možno skrze revizní díly a vpusti, opatřené za tímto účelem 
odnímatelným litinovým roštem s bezšroubovou aretací. Odtok je řešen systémovou vpustí 
s kalovým košem a s integrovaným těsněním pro napojení kanalizačního potrubí DN150.   

Jednotlivé dílce systému se spojují lepením (polyesterové lepidlo). 
 Žlaby se osazují do betonu C25/30 n XF1 tl. 200mm. Horní hrana žlabu musí být 
umístěna minimálně 0,5 až 1 cm pod úrovní zpevněné plochy. 
       Výšková úroveň povrchu žlabu nesmí převyšovat okraj odvodňované plochy. Spára 
mezi konstrukcí vozovky a žlabem musí být vždy upravena a utěsněna zálivkou. 

Při montáži, zásypu, hutnění nebo provádění přilehlých vrstev vozovky nesmí dojít 
k poškození žlabů a musí se dbát na to, aby nedošlo k poškození (oštípání) hran a narušení 
povrchu žlabu. 
  Dno odtokové vpusti s polypropylenovým košem bude napojeno na potrubí PVC 
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pomocí PVC KG potrubí DN160 (SN8). 
Napojení PVC KG potrubí DN160 na potrubí hlavní stoky bude provedeno umístěním 

odbočky na hlavní stoku nebo výřezem (v horní části potrubí), tj. jádrovým vyvrtáním se 
zatěsněním. Napojení musí být vodotěsné (nejlépe pomocí vložek nebo odboček). Napojení 
vyžaduje odborné provedení, přičemž otvor musí být navrtán tak, aby stěna potrubí nebyla 
poškozená. 

Výškové a směrové napojení krytu vozovky u liniového odvodnění bude provedeno na 
stávající kryt vozovky. V místech napojení vozovky u liniového odvodnění na okolní stávající 
kryt vozovky bude proveden přesah 0,50m a to v obrusné vrstvě krytu. 

Všechny pracovní spáry budou zality modifikovanou živičnou zálivkou. 
 

Vtokový objekt č. 1 až 3 
Vtokové objekty „1 až 3“ budou tvořeny betonovými čely, které budou součástí 

opěrných zdí. Vtokové potrubí bude chráněno před vniknutím nečistot pozinkovanými česly. 
Před betonovým čelem se vtok zpevní dlažbou z lomového kamene tl. 250mm do betonového 
lože tl. 100mm z betonu C12/15 na podkladu z štěrkopískového lože tl. 100mm. Dlažba bude 
zaspárován cementovou maltou M25 XF4. 

 
Obdobně je řešeno i zpevnění dlažbou před vtoky do stávajících trubních proputi.  

 
Vyústní objekty 

Vyústní objekt kanalizace úseku č.1 bude tvořen dlažbou z lomového kamene tl. 
250mm  do betonu C20/25 n XF3 tl. 150mm  zakončenou ve dně záhozovou patkou 
z lomového kamene o váze 150kg s prolitím cementovou maltou.  
 
Pročištění 
 Stávající trubní propusti přes komunikaci III/4832 a propustky u vjezdů k rodinným 
domům se pročistí.  
  
c) zdůvodnění funkčního a technického řešení, včetně provozních údajů a 

instalovaných výkonů 
Jedná se o gravitační kanalizaci, do které jsou napojeny uliční vpusti a vtokové objekty. 

Na jednotlivých navržených stokách jsou umístěny kontrolní šachty. 
Kanalizace je navržena dle norem ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních 

přípojek a jejich zkoušení, ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN 75 6909 
Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních  přípojek, ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení a ČSN 73 3050 - Zemní práce.  

Počet uličních vpustí, které jsou navržené odpovídá ČSN 75 6101 - Stokové sítě a 
kanalizační přípojky. 
 Kapacitní průtok navrženého potrubí činí:   ●úsek 1 - 212,3 l/s. 

●úsek 2 -  172,4 l/s. 
         ●úsek 3 – 296,4 l/s.  
         ●úsek 4 – 248,8 l/s. 
 
d) popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient 

Navržené stoky odvodnění chodníkového tělesa a přilehlých příkop (SO-03) budou 
napojeny do stávajících trubních propustků, které ústí do recipientu Jičínky, respektive je 
rovněž navržený vyústní objekt, který bude ústit do recipientu Pstruží potok. 

 
- Úsek 1: DN400 - vyústní objekt – Šk6: délka 195.65m 
- Úsek 2: DN400 – Šk7 (napojení na stáv. trubní propust DN500)-Šk11: délka 111.00m 
- Úsek 3: DN400 – Šk12 (napojení na stáv. trubní propust DN500)-Šk13: délka 38.50m 
- Úsek 4: DN400 – Šk14 (napojení na stáv. trubní propust DN500) –Šk16: délka 52.00m 
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 e) úprava režimu povrchových a podzemních vod a jejich ochrana 
 Navrženým odvodněním nedojde ke změně režimu povrchových a podzemních vod. 
   
f) zvláštní požadavky na postup stavebních prací na provoz a údržbu 

Nejsou. 
 
g) charakteristika a popis technického řešení objektu z hlediska ochrany životního 

prostředí a bezpečnosti s ochrany zdraví při práci a provozu stavebních zařízení 
během výstavby 

 V průběhu stavby budou chráněny stávající dřeviny před poškozením, tak aby ochrana 
dřevin byla s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních prací. Na základě normy budou dodrženy podmínky ochrany stanoveny v bodě 4 
Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam, v prostoru kořenové 
zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu od paty kmene musí být 
čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1m, nejméně však 2,5m. Výkopová zemina bude 
ukládána mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová 
linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5m. 
 
Po celou dobu výstavby je nutné dbát na: 

• čištění vozidel opouštějící staveniště a přilehlých komunikací dojde-li vlivem 
výstavby k jejich znečištění 

• zabránění vlivu přílišné pracnosti a hlučnosti při provádění stavebních prací 
• dodržení veškerých dohod a nařízení se zainteresovanými orgány a 

organizacemi 
• opatření, která zabrání při provozu a plnění pohonných hmot  mechanismu  a 

dopravních prostředků úniku ropných látek do zeminy a podzemních vod 
ochranných pásem vodních zdrojů pitné vody 

• chránění vzrostlé zeleně v místě staveniště 
 

 Případné úniky ropných látek nebo PHM je nutné považovat za havárii. Kontaminovaná 
zemina bude vybrána, uložena do zvláštních nádob a likvidována ve spalovně. Havárii je 
nutno hlásit na příslušném referátu životního prostředí. 
  

 Odvoz odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci 
vlastní stavební činnosti. 

Tyto firmy mají povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich činností 
vzniknou) v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 a souvisejícími předpisy. 

- Každý je povinen při své činnosti předcházet vzniku odpadu, omezovat jeho množství, 
nebezpečné vlastnosti, zabezpečit jej před odcizením, únikem nebo znehodnocením, zařazovat 
odpad podle druhu, kategorie, nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností a soustřeďovat 
jej odděleně. 

- Původce odpadu je povinen prokázat orgánům provádějícím kontrolu podle tohoto zákona, že 
předal odpad, který produkuje, v odpovídajícím množství do zařízení určeného pro nakládání s 
daným druhem a kategorií odpadu přímo nebo prostřednictvím dopravce daného odpadu nebo 
do dopravního prostředku provozovatele takového zařízení, obchodníkovi s danými odpady, 
popřípadě dopravci odpadu určenému tímto obchodníkem. Původce odpadu je také povinen 
v případě stavebního a demoličního odpadu, mít jejich předání v odpovídajícím množství 
zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem (ve smlouvě doporučujeme uvést, kdo je 
původcem odpadu). 

- Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby musí být dodržet postup pro 
nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími 
produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich 
opětovného 

použití a recyklace. 
 

Na předmětnou stavbu se v plném rozsahu vztahuje zákon č. 225/2012 Sb., kterým se 



6 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, 
resp. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci a na staveništích, ve znění zákona č. 136/2016 Sb. V případě 
souběhu práce alespoň dvou dodavatelů na staveništi je na základě příslušných předpisů 
povinnost ustanovení koordinátora bezpečnosti práce. Postup prací a jejich provádění se bude 
řídit harmonogramem prací, aby se navzájem neohrožovali pracovní činností a bylo vyloučeno 
nebo minimalizováno ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. Práce budou prováděny 
chronologicky. 

 
Všechny stavební činnosti se budou řídit dle níže uvedených závazných zákonů, 

nařízení, norem a předpisů: 
- Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce 
- Zákon č. 225/2012 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněvněprávních vztazích 
- NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 
- NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- NV č. 101/205 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
- NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu 
- NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používaní strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

   
h) popis řešení ochrany proti agresivnímu prostředí, případně bludným proudům 

Objekty nebudou vystaveny působení agresivního prostředí a bludným proudům. 
 
 
Datum: březen 2023 
Vypracoval: Ing. Michal Šigut 


