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a) pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby,

Pro realizaci stavby si nésledny zhotovitel zpracuje dodavatelskou dokumentaci na tsekovou
vystavbu, zplisob pazeni vykop a Cerpani spodni vody dle svych dodavatelskych moznosti a dle zavéra
geologického prizkumu.

Jedna se o konstrukéni, dilenské a montazni vykresy pro konstrukce a zafizeni, jimiZ jsou zejména,
statické a technicko-fyzikalni vypocty, konstruk¢ni, dilenské a montazni vykresy prefabrikovanych a
jinych stavebnich prvkil a konstrukei, konstrukéni, dilenské a montazni vykresy kompletacnich prvkl a
konstrukci, dilenské a montazni vykresy nosnych a pomocnych konstrukci, silovych a ovladacich
zafizeni, schémata zafizeni a pfistroji, vykresy pomocnych stavebnich a montdznich zafizeni (napf.
leSeni, bednéni, vytahy, jefrabové drahy apod.)

Obsahem dilenské a vyrobni dokumentace je téz technologicky nebo pracovni postup stavebnich
praci véetn¢ Casovych plant. Obsahuje kalendaini plan, jehoz soucasti je harmonogram, piipadné
Casoprostorovy graf a technologické schéma postupu vyroby.

b) pozadavky na zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na

stavenisti,

Vzhledem k charakteru stavebnich praci vybrany zhotovitel, v souladu s §15 odst. 2 zakona
¢. 309/2006 Sb., zpracuje plan BOZP, ktery musi zohlediiovat néasledujici skute¢nosti a pozadavky:

Pti provadéni vSech stavebnich praci je tfeba se fidit platnymi vynosy, piedpisy a vyhlaskami a je
nutno dodrZzovat platné normy. Stavba musi byt zajiStovana dle technologickych postupii
vypracovanych zhotovitelem. Technologické postupy, jejich zmény a doplitky musi firma vypracovat
pisemné a musi s nimi prokazatelné seznamit vSechny pracovniky v rozsahu, ktery se jich tyka.

Pokud na stavbé plni tkoly pracovnici dvou a vice zaméstnavatelll, jsou tito povinni se mimo jiné
fidit ustanovenimi § 101 zakona ¢. 262/2006 Sb. (Zakonik préce), v¢. vzajemné koordinace provadéni
opatfeni bezpecnosti a ochrany zdravi zaméstnanci a postupl k jejich zajiSténi. Zaméstnavatelé,
zajistujici praci na staveniSti, jsou povinni dodrzovat ustanoveni zakona ¢.309/2006 Sb., a to ve
vzajemné soucinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, mimo jiné, urcit potfebny pocet koordinatort
dle § 14 a oznamit zahajeni praci oblastnimu inspektoratu bezpecnosti prace dle § 15.

Zhotovitel stavby je povinen seznamit prokazatelné vSechny pracovniky s platnymi bezpecnostnimi
predpisy a to nejméné v rozsahu potfebném pro vykon jejich funkce a musi zafidit, aby tyto predpisy
byly pracovnikiim pfistupny k nahlédnuti.

Déle je zhotovitel povinen zajistit v€asné a pravidelné Skoleni BOZP vSech svych pracovnik.
Zejména se jednd o prace betonaiské, zelezarské, vazacské, zemni prace, tesarské, obsluhu stavebnich
mechanizmil, montdzni prace, prace s plamenem a elektrickym proudem.

Pti provadéni je tieba dbat na fadné pazeni vykopi a opatrné provadéni vykopt zvlasté v ochrannych
pasmech nadzemnich a podzemnich vedeni a dbat pokynl spravcl téchto zafizeni. Dale je nutno
zabezpecit veskeré vykopy proti pddu osob pomoci zabradli a osvétleni. V mistech silni¢niho provozu
musi pracovnici zhotovitele stavby nosit oranzové vesty a silni¢ni provoz musi byt omezen ptisluSnym
dopravnim znafenim. Zpusob zajisténi staveniSt¢ prfedepisuje piiloha €. 1 knafizeni vlady
. 591/2006 Sb., minimalni pozadavky pfi provozu a pouzivani stroji a nafadi ptiloha 2 k natizeni vlady
.591/2006 Sb. a pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy pfiloha €. 3 knafizeni vlady
. 591/2006 Sb. (zejména Clanky II az VIII, které se zabyvaji zemnimi pracemi).

Stavebni prace v blizkosti inZenyrskych siti budou provadény v souladu s pokyny jejich spravct a se
zvysenou opatrnosti tak, aby nedoslo k jejich poskozeni.

Upozoriiujeme na povinnost zhotovitele provést prizkum piekazek nadzemnich, povrchovych a
podzemnich a jejich vyznaceni vCetné hloubky. Na zaklad¢ vysledkt prizkumu se stanovi rozsah kolize
a opatieni pro zajisténi téchto siti.

Projektant upozoriiuje, ze vSechny prace pii vystavbé musi byt v souladu s bezpecnostnimi
a hygienickymi ptedpisy:

O« Cx

[@X3




Prodlouzeni vocjovodu Zilina u Novéﬁo Jic¢ina - Usek Pstruzi potok - Zivotice u NJ PDPS
B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

e Zakon ¢.309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a
ochrany zdravi pii préci), ve znéni zakona ¢. 362/2007 Sb., ¢. 189/2008 Sb., 223/2009 Sb.

e Nafizeni vlady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpiisob evidence, hlaSeni a zasilani zdznamu o
urazu, vzor zdznamu o Urazu a okruh orgdnil a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a zasila
zaznam o Urazu.

e Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na provoz a pouzivani stroji,
technickych zatizeni, pfistroji a nafadi.

e Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci
na staveniStich.

e Nafizeni vlady ¢. 362/2006 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci
na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky.

e Nafizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci

e Nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pred neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci

e Vyhlaska ¢. 252/2004 Sb., kterou se stanovi pozadavky na pitnou vodu arozsah a Cetnost jeji
kontroly, ve znéni vyhlasky ¢. 187/2005 Sb., ¢. 293/2006 Sb.

e Zakon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakont a
novela tohoto zdkona ¢. 392/2005 Sb., v platném znéni

e Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi.

e Zakon ¢.251/2005 Sb. o inspekci prace, ve znéni zakona ¢.230/2006 Sb., ¢.264/2006 Sb.,
¢. 213/2007 Sb., ¢. 362/2007 Sb., ¢. 294/2008 Sb., ¢. 382/2008 Sb.,

e Vyhléaska ¢. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky ptichazejici do ptimého styku
s vodou a na upravu vod

e Vyhlaska ¢. 38/2001 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky urcené pro styk s potravinami
a pokrmy ve znéni vyhlasky ¢&.186/2003 Sb., ¢. 207/2006 Sb., 551/2006 Sb., ¢.271/2008 Sb.,
¢. 386/2008 sb., ¢. 127/2009 Sb.

Souvisejici pravni predpisy

e  Zékon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni.

e Zékon ¢.254/2001 Sb., o vodach (vodni zakon), ve znéni zakona ¢. 76/2002 Sb., zédkona ¢.
320/2002 Sb., zakona ¢. 274/2003 Sb., zékona ¢&. 20/2004 Sb., zakona ¢.413/2005 Sb., zékona
¢. 444/2005 Sb.  zdkona  ¢. 186/2006 Sb.,  ¢.222/2006 Sb., €. 342/2006 Sb.,  ¢. 25/2008 Sb.,
¢. 167/2008 Sb., ¢. 181/2008 Sb., ¢. 157/2009 Sb., ¢. 227/2009 Sb., ¢. 281/2009 Sb.

e Zakon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim plénovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve znéni
zékona €. 68/2007 Sb., ¢. 191/2008 Sb., ¢. 223/2009 Sb., ¢. 227/2009 Sb., ¢. 350/2012 Sb.

e Zéikon ¢.17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi, ve znéni zakona ¢.123/1998 Sb. a zdkona
¢. 100/2001 Sb.

e Zakon ¢.185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni zakona ¢.477/2001 Sb., zdkona ¢. 76/2002 Sb.,
zékona ¢.275/2002 Sb., zékona ¢.320/2002 Sb., zakona ¢&.356/2003 Sb., zakona ¢. 167/2004 Sb.,
zakona €. 188/2004 Sb., zakona ¢. 317/2004 Sb., zakona ¢. 7/2005 Sb., zdkona ¢. 106/2005 Sb., zdkona
. 444/2005 Sb., zadkona €. 186/2006 Sb., €. 222/2006 Sb., €. 314/2006 Sb., €. 296/2007 Sb.,
.25/2008 Sb., ¢.34/2008 Sb., ¢.383/2008 Sb., ¢.9/2009 Sb., ¢.157/2009 Sb., ¢. 181/2009 Sb.,
.223/2009 Sb., ¢. 227/2009 Sb., €. 291/2009 Sb., €. 297/2009 Sb., €. 326/2009 Sb.

e Zéikon ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakond, (zakon o posuzovani vlivii na ZP), ve znéni zikona &. 93/2004 Sb., zakona
¢. 163/2006 Sb., ¢. 186/2006 Sb., ¢. 216/2007 Sb., ¢. 124/2008 Sb., ¢. 223/2009 Sb., ¢. 227/2009 Sb.

e  Zakon €. 86/2002 Sb. o ochran¢ ovzdusi, ve znéni zakona ¢. 521/2002 Sb., ¢. 92/2004 Sb.

e Zakon CNR ¢&.458/1992 o statni spravé ve vodnim hospodafstvi.
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e Zakon ¢.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu, ve znéni zdkona
.320/2002 Sb., zakona ¢.274/2003 Sb., ¢.20/2004 Sb., ¢.167/2004 Sb., ¢. 316/2004 Sb.,
. 127/2005 Sb., zdkona €. 76/2006 sb. a zakona €. 1863/2006 Sb., ¢. 222/2006 Sb., ¢. 281/2009 Sb.

e Zékon €. 20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu, ve znéni pozdéjSich predpist.

e Vyhlaska MZe ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢.274/2001 Sb., ve znéni vyhlasky
. 146/2004 Sb., ¢. 515/2006 Sb.

e  Zakon 458/2000 Sb. o podminkach podnikani v energetice (energeticky zdkon), ve znéni zékona
. 151/2002 Sb., zakona ¢.262/2002 Sb., zakona ¢.309/2002 Sb., zakona ¢.278/2003 Sb., zakona
. 356/2003 Sb., zakona ¢. 670/2004 Sb. a zakona ¢. 186/2006 Sb., ¢. 342/2006 Sb., ¢. 296/2007 Sb.,
. 124/2008 Sb., ¢. 158/2009 Sb., ¢. 223/2009 Sb., ¢. 227/2009 Sb., €. 281/2009 Sb.
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Prace musi provadéet pracovnici piislusné kvalifikace a musi byt pod odbornym dozorem, zejména
zaméefenym na sledovani geologickych pomért pii vykopovych pracich.

Déle je nutno pfi vSech pracovnich technologiich dodrzovat vSechny technologické podminky vydané
dodavatelskou organizaci a fidit se jimi.

Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provadéni, které mimo vlastni technologie praci
budou obsahovat zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, jakoz i hygienicka opatieni.

Za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci béhem provozu odpovida zhotovitel stavby.

V piipadé archeologického nalezu a nasledného vyzkumu, ktery hradi investor, ponecha zhotovitel
nezbytné paZzeni a ostatni zajiSténi vykopti vcetné¢ dopravniho znaceni a signalizace k dispozici
investorovi po dobu nezbytné nutnou.

Dodavatel stavby zpracuje technologické postupy provadéni, které mimo vlastni technologie praci
budou obsahovat zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, jakoz i hygienicka opatieni.

Vykopové a zemni prdace

Provadéni vykopovych praci musi byt v souladu s podminkami vlastnika jednotlivych pozemkd,
s pozadavky Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliZzSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi p¥i praci na stavenistich, p¥ilohy 3, kapitol IT az VIII a s pozadavky CSN EN 1610,
CSN EN 805 a dale s TP 146 Povolovdni a provddéni vykopii a zdsypii rvh pro inZenyrské sité ve
vozovkdach pozemnich komunikaci.

Veskeré zemni prace v blizkosti stavajicich podzemnich vedeni musi byt provadény v souladu
s vyjadienimi jejich spravci.

Vyjadieni spravcli podzemnich zafizeni a zékresy jednotlivych podzemnich inzenyrskych siti v celé
délce vystavby jsou soucasti této PD. VSechna podzemni zafizeni v mistech vykopt si musi zhotovitel
pted zahajenim zemnich praci nechat vytycit jejich spravci.

V souladu s CSN EN 1610, CSN EN 805 a s NV & 591/2006 Sb. budou vedkeré vykopy hlubsi
nez 1,3 m (ve volném terénu 1,5S m) budou paZeny tak, aby nedoslo k narusSeni okolniho Kkrytu
vozovky, resp. prilehlych budov nebo k ohroZeni pracovnikii ve vykopech. Ve vykopech hlubsich
nez 1,5m musi byt bezpené vystupy od sebe vzdaleny max. 30 m. Zajisténi vykopt musi byt
pravidelné kontrolovano odpovédnym pracovnikem zhotovitele. Od hloubky 1,3 m na odlehlych
pracovistich nesmi provadét vykopové prace osamoceny pracovnik. Pfi soubézném strojnim a ru¢nim
provadéni vykopt plati zdkaz pohybu v nebezpecném dosahu stroje. Obsluha stroje musi mit vzdy
dostatecny vyhled na vSechna mista ohrozeného prostoru, jinak nesmi pokracovat v praci.

Okraje vykopu nesmi byt zatéZoviany min. do vzdalenosti min. 0,5 m od hrany vykopu.

Zajisténi okraji vykopu proti padu ttetich osob.

Vykopek nesmi byt skladovan na komunikacich — bude odvazen na mezideponii.

Vykopy ve vozovkach budou provadény dle pozadavki CSN EN 1610, CSN EN 805 a TP 146
Povolovani a provadent vykopui a ryh pro inzenyrske site ve vozovkach pozemnich komunikaci.
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Po dokonceni stavby bude lokalita, objekty staveniSt’ a trasy dotcenych komunikaci uvedeny do
predepsaného stavu.

V ptipadé pielozek vodovodnich fadi budou tyto fady odstaveny a zadsobovani okolnich nemovitosti
pitnou vodou bude zajisténo provizornim povrchovym vodovodem.

Ostatni prdce na stavenisti
Veskeré dalsi ¢innosti musi byt provadény v souladu s pozadavky natfizeni vlady €. 591/2006 Sb.
Jmenovité se jedna zejména o nasledujici prace:

Obsluha strojt a naradi Ptiloha €. 2
Betonartské a souvisejici prace Ptiloha ¢. 3 kapitola IX
Zednické prace Ptiloha €. 3 kapitola X
Montazni prace Ptiloha €. 3 kapitola XI
Bouraci prace Ptiloha €. 3 kapitola XII
Svatovani a nahtivani Zivic Ptiloha €. 3 kapitola XIII
Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti Ptiloha €. 3 kapitola XIX

Zasady pro zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pFi prdci na stavenisti

Pokud na stavbé budou plnit ukoly pracovnici dvou a vice zaméstnavatelti, jsou tito povinni se mimo
jiné fidit ustanovenimi § 101 zdkona C¢.262/2006 Sb. (Zakonik préace), v¢.vzajemné koordinace
provadéni opatifeni bezpecnosti a ochrany zdravi zaméstnancii a postupit k jejich zajisténi.
Zaméstnavatelé, zajiStujici pradci na staveniSti, jsou povinni dodrzovat ustanoveni zakona
¢. 309/2006 Sb., a to ve vzajemné soucinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, mimo jiné, urcit
pottebny pocet koordinatord dle § 14 a oznamit zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu bezpecnosti
prace dle § 15.

Prace spojené s vykopovymi pracemi a v ochrannych pasmech energetickych vedeni popiipadé
technického vybaveni (natfizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.):

e Pied zahajeni zemnich praci musi byt zabezpeceny okolni stavby ohrozené vykopem, musi byt
vytyCeny trasy technické infrastruktury, zejména energetickych a komunikac¢nich vedeni, vodovodni a stokové
sité¢, v misté jejich stfetu se stavbou, popiipad¢ jiné podzemni a nadzemni prekazky nachézejici se na
stavenisti.

e Pied zahijenim zemnich praci musi byt ureno rozmisténi stavebnich vykopld a jam a jejich
rozmeéry a ureny zpusoby tézeni zeminy, zajiSténi stén vykopi proti sesuti, zejména druh pazeni a sklony
svahtl vykopii, zabezpeceni okolnich staveb ohroZenych provadénim zemnich praci odpovidajici tiidam
hornin ve vykopech a stanoven zptisob a rozsah opatteni k zabranéni ptitoku vody na staveniste.

e S druhy vedeni technického vybaveni, jejich trasami poptipadé¢ hloubkou ulozeni v obvodu
staveni$té, s jejich ochrannymi pasmy a podminkami provadéni zemnich praci v t€chto pasmech musi byt
pred zahdjenim praci prokazatelné¢ seznameny obsluhy strojii a ostatni fyzické osoby, které budou zemni
prace provadét.

e Vykopy v zastavéném uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde probihaji
soucasné 1 jiné ¢innosti, musi byt zakryty, nebo u okraje, kde hrozi nebezpeci padu fyzickych osob do
vykopu, zajistény zabradlim o vysce 1,1 m se stfedni ty¢i nebo jinou vhodnou vyplni, pfekazkou o vySce
min 0,6 m nebo zeminou z vykopu o vysce min. 0,9 m. Zabranu ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany
vykopu lze vytvofit plastovou folii. Na vefejné pristupnych komunikacich musi byt pies vykop ziizeny
prechody, nebo piejezdy, kapacitné odpovidajici danému provozu, dostatecné unosné a bezpecné. Piechody
o Sifce 1,5 m musi byt opatfeny dvoutyCovym zabradlim se zarazkou.

e  Okraje vykopu nesmi byt zat¢Zzovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.

e Pro fyzické osoby pracujici ve vykopech musi byt zifizen bezpecny sestup a vystup pomoci
zebtika, ktery piesahuje hranu vykopu o 1,1 m.
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e  Provadénim vykopovych praci nesmi byt ohrozena stabilita jinych staveb a jejich Casti. Jestlize pfi
provadéni zemnich praci dojde k nepiedvidanému ohrozeni stability okolnich staveb anebo k poruseni
nékterych jejich ¢asti, musi byt zhotovitelem neprodlené piijata opatfeni k zajisténi jejich stability.

e Pfed prvnim vstupem fyzickych osob do vykopu nebo po pieruseni prace delSim nez 24 hodin
prohlédne odpovédny pracovnik dodavatele (stavbyvedouci) stav stén vykopu, pazeni a piistupii.

e V ochrannych pasmech vedeni, popiipadé staveb nebo zafizeni technického vybaveni, lze provadét
vykopové prace pouze pii dodrzeni podminek stanovenych jejich vlastniky nebo provozovateli. Zhotovitel
piijme, v souladu s témito podminkami, nezbytnd opatfeni zabranujici nebezpecnému piiblizeni fyzickych
osob nebo strojit k témto vedenim, popiipad¢ stavbam nebo zatizenim.

e Pouziti stroji nebo pneumatického a elektrického nafadi v blizkosti podzemnich vedeni,
popfipad¢ staveb nebo zafizeni technického vybaveni, projedna zhotovitel s provozovatelem, popiipadé
vlastnikem vedeni.

e  Zhotovitel pii provadéni vykopovych praci, pti nichz jsou dot¢ena podzemni vedeni technického
vybaveni, dodrzuje zejména tato opatieni:

1. vedeni, ktera mohou byt provadénim vykopovych praci ohroZena, jsou nalezité zajiSténa,

2. obnazené potrubni vedeni ve sténé vykopu je ihned zajiStovano proti priahybu, vyboceni nebo
rozpojeni.

e  Pii strojnim hloubeni vykopt se nikdo nesmi zdrzovat v ochranném pasmu stroje (dosah stroje + 2
m), nesmi dochdzet k soub&hu strojniho a ru¢niho provadéni vykopu.

e  V¢tsi balvany, zbytky stavebnich konstrukci nebo nesoudrzné materialy ve sténach vykopt, které
by mohly svym tlakem uvolnit zeminu, musi byt neprodlen¢ zajistény proti uvolnéni nebo odstranény.
Nahromadéna zemina, spadly material a nezaddouci prekazky musi byt z vykopu odstraiiovany bez
zbyte¢ného odkladu.

e  Pii zjisténi nebezpecnych predmétl, munice nebo vybusniny musi byt prace ve vykopu prerusena
az do doby odstranéni nebo zajisténi téchto predméti.

e Po dobu pferuSeni vykopovych praci zhotovitel zajisStuje odpovédnou osobou pravidelnou
kontrolu neporuseni zabran, osvétleni, znacek, piechodl a piejezdl, o téchto kontrolach provadi zapis
do stavebniho deniku.

e  Mechanické zhutnovani zeminy pomoci valct, péchii nebo jinych zhutnovacich prostiedkit musi
byt provadeéno tak, aby nedoslo k ohrozeni stability stén vykopt ani sousednich staveb.

e Stény vykopu musi byt zajiStény proti sesuti. Stény vykopti musi byt zajiStény pazenim pfi
hloubce vétsi nez 1,3 m v zastavéném tzemi a 1,5 m v nezastavéném tGzemi. V zeminach nesoudrznych,
podméacenych nebo jinak nachylnych k sesuti a v mistech, kde je nutno pocitat s opakovanymi otfesy,
musi byt stény téchto vykopti zabezpeceny podle stanoveného technologického postupu.

e PazZeni stén vykopu musi byt navrzeno a provedeno tak, aby spolehlivé zachytilo tlak zeminy a
zajistovalo tak bezpecnost fyzickych osob ve vykopech, zabranilo poklesu okolniho terénu a sesouvani
stén vykopu, poptipad¢ vyloucilo nebezpeci ohroZeni stability staveb v sousedstvi vykopu.

e NejmensSi svétla Sitka vykopt se svislymi sténami, do kterych vstupuji fyzické osoby, ¢ini 0,8 m.
Rozméry vykopti musi byt voleny tak, aby umoznovaly bezpecné provedeni vSech ndvaznych
montdznich praci spojenych zejména s uloZenim potrubi, osazenim tvarovek a armatur, napojenim
pripojek, provedenim spoji nebo svarovanim.

e Pfi ruénim odstrafiovani pazeni stén vykopu se musi postupovat zespodu za soucasné¢ho
zasypavani odpazeného vykopu tak, aby byla zajiSténa bezpecnost prace.

e Hrozi-li pfi pfepazovani nebo odstrafiovani pazeni nebezpeci sesuti stén vykopu nebo poskozeni
staveb v jeho blizkosti, musi byt pazeni ponechdno v potiebné vysce ve vykopu.

e Fyzickd osoba uréend zhotovitelem k fizeni provadéni vykopovych praci pifi zmeéné
geologickych a hydrogeologickych podminek oproti projektové dokumentaci uptesni uréeny sklon stén
svahovanych vykopi, vzniknou-li pochybnosti o stabilité¢ svahu, urc¢i a zajisti provedeni opatieni k zamezeni
sesuvu svahu a k zajisténi bezpecnosti fyzickych osob.
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e Zpusob t&zby, dopravy a piipadného rozmrazovani zmrzlé zeminy stanovi zhotovitel
v technologickém postupu tak, aby byla zajiSténa bezpecnost fyzickych osob a ochrana dotcenych
podzemnich siti technického vybaveni tzemi.

Prace spojené s montdzi tézkych konstrukénich stavebnich dild uréenych pro trvalé zabudovéni do
stavby (vyhlaska ¢. 363/2005 Sb., natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.):

e Montdzni prace smi byt zahdjeny pouze po ndlezitém pievzeti pracovisté fyzickou osobou
urcenou k fizeni montaznich praci a odpovédnou za jejich provadéni. O predani montédzniho pracovisté
se vyhotovi pisemny zaznam. Zhotovitel montaznich praci zajisti, aby montazni pracovisté umoznovalo
bezpecné provadéni montdznich praci bez ohrozeni fyzickych osob a konstrukei a splitovalo pozadavky
stanovené v piiloze ¢. 1 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

e  Montdzni prace jsou provadény v souladu s pracovnim nebo technologickym postupem, ktery je
zpracovan na zékladé podminek urcenych vyrobcem.

e  Manipulace s dilci (potrubi, armatury, jiné stavebni a technologické dily) provadéna za pomoci
zdvihacich zatizeni se provadi pouze za predpokladu, ze je zpracovan ,,Systém bezpecné prace na
zdvihacich zafizenich®.

e Samotnou manipulaci provadéji zaméstnanci k tomu urceni (vazaci), ktefi byli prokazatelné
seznameni se zpusobem uvazovani konkrétnich dilcti pouzivanych na stavbé.

e Zpusob uvazovani a pouzivané vézaci prostiedky urcuje technologicky postup.

e Béhem zdvihani a pfemistovani dilce se fyzické osoby zdrzuji v bezpecné vzdalenosti. Teprve
po ustéaleni dilce nad mistem montaZze mohou z bezpecné ploSiny nebo podlahy provadét jeho osazeni a
zajisténi proti vychyleni. Dilec se odvésuje od zavésu zdvihaciho zafizeni teprve po tomto zajisténi.

e Svislé dilce se po osazeni musi zajistit proti pieklopeni Srouby, montaznimi stolicemi, vzpérami,
zaklinovanim v zdkladové patce nebo jinym vhodnym zplGsobem. Zpiisob uvoliovani vazacich
prostiedkil z osazovanych dilct stanovi technologicky postup montaze tak, aby bezpecnost osob nebyla
podminéna stabilitou osazovanych dilcti a aby stabilita dilcti nebyla touto ¢innosti ohrozena.

e Montdzni ptipravky pro docasné zajiSténi dilcti smi byt odstrafiovany az po upevnéni dilct a
prostorovém ztuzeni konstrukce stanovené v projektové dokumentaci.

e Nasledujici dilec se smi osazovat teprve tehdy, az je pfedchazejici dilec bezpecné ulozen a
upevnén podle technologického postupu. Technologicky postup stanovi zptisob vyztuzeni téch dilct, pii
jejichz osazeni je bezpecnost fyzickych osob ohrozena v disledku rozkmitani téchto dilct pisobenim
vétru.

Zhotovitel je povinen dodrZet montazni piredpis vyrobce potrubi a prefabrikati pouZitych na
stavbé. Povinnosti dodavatele je predat montiZni predpis pro osazovani a manipulaci s témito
vyrobky. Montazni predpis musi obsahovat hmotnost jednotlivych dild, urceni a zpisob
manipulace s jednotlivymi dily.

Predpokladana doba vystavby vodovodu bude cca 2 mésice.

Predpoklada se, ze pocet pracovnikli soucasné na stavbé bude mensi nez 40 osob.

Dle ustanoveni §14 a §15 odst. 1 zédkona ¢. 309/2006 Sb. zadavatel stavby za téchto podminek urci
koordinatora BOZP.

¢) podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpecnostnich
pasmech jinych staveb,
InZenyrské sité
Pti vystavé vodovodniho potrubi a souvisejicich stavebnich objektti dojde k zasahu do ochrannych
pasem podzemnich vedeni. Tyto pasma bude tieba pii provozu a udrzb¢ nadale dodrzovat.
Podminky ochrany vySe dotéeny IS jsou stanoveny ve vyjadieni a ve VSeobecnych podminkach (viz.
Dokladova ¢ast PD) danych spravci jednotlivych siti. Je nezbytné tyto podminky pfi stavbé dodrzovat.

-8-
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Pozemni komunikace

Trasa navrhovaného piivodniho fadu se dotyka silnicni komunikace III. tfidy 1 pfijezdem
mechanizacnich prostiedkli: Pfi provadéni praci budou respektovany pozadavky spravci pozemnich
komunikaci. Pfi provadéni vykopovych praci v pomocném silnicnim pozemku a v samotném silni¢nim
pozemku budou dodrzeny nésledujici technické podminky:

*  Pied zahgjenim stavby investor uzavie s SSMSK piislusnou smlouvu.

« 'V ptipadé omezeni provozu na dotéenych silnicich investor pozadd M&U, OSU, oddéleni
dopravy a spravy komunikaci o vydani rozhodnuti o zvlaStnim uzivani silnice.

«  Piipadné omezeni sil. provozu, bude projednano s mistné ptislusnym DI Policie CR — KR, a
MeU, OSU, oddélenim dopravy. Za stanovena dopravni znaleni bude odpovidat po dobu stavby
investor. Vykopové prace budou provadény mimo zimni obdobi, tj. od 1. 11. do 31. 3. nasledujiciho
roku. Investor odpovida za stavebni stav a sjizdnost v dotCeném useku silnice.

* Navozovce nebude ukladan vykopek a stavebni material.

*  V plném rozsahu zlstane zachovano stavajici odvodnéni silnice. Dotceny pomocny sil. pozemek
bude uveden do ptivodniho stavu, resp. upraven dle pozadavktit SSMSK.

* Dotceny sil. pozemek bude uveden do piivodniho stavu, resp. upraven dle pozadavktt SSMSK
navrh tpravy a skladby viz vyse.

* Po skonceni uvedenych praci a uvedeni do pivodniho stavu pozadda investor o prevzeti
dotceného useku silnice. Timto dnem bude ukonceno zvlastni uzivéani silnice. O pfevzeti bude sepsan
zapis, ve kterém bude stanovena zaru¢ni doba 60 mésict.

* Investor stavby po dobu zivotnosti svého zafizeni, umisténého v silni¢nim pozemku na pozadani
SSMSK bezplatné toto zatizeni vytyci pro ucely provadéné udrzby a oprav silnice.

»  Zhotovitel pozadda o povoleni zvlastniho uzivani dotCenych silnic III. tfidy a veSkerd dopravni
opatieni na komunikacich dotéenych stavbou oddéleni dopravy a spravy komunikaci OSU na zakladé
predchoziho souhlasu spravce komunikace a Policie CR, DI KR, min. 30 dni pfed zahajenim praci.

» Komunikace, jeji piislusenstvi a dot¢ené silni¢ni pozemky budou po provedeni stavby uvedeny
do piivodniho stavu.

Provadéné kifzeni se bude #idit CSN 75 5630 Vodovodni podchody pod drahou a pozemnimi
komunikacemi.

d) zvlastni podminky a poZadavky na organizaci stavenisté a provdadéni praci na
ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenisté nebo
poZadavku stavebnika na provadéni stavby apod.,

Poti‘eby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Stavba bude vyzadovat dodavku elektrické energie. Elektrickou energii bude mozné odebirat z mistni
rozvodné sit€ (po dohod¢ s majitelem nemovitost, napf. obci) nebo za pouziti mobilniho zafizeni
(diesselagregat).

Vzhledem k charakteru stavby bude potieba vody pouze omezena. Voda pro zkousky vodotésnosti a
tlakové zkousky bude odebirana ze stavajicich rozvodu piipadné pfivazena v cisternéach.

Stavebni materidl bude zavaZen na stavbu postupné v ndvaznosti na postup pokladky vodovodu
v jednotlivych tsecich, tak aby byly minimalizovany potfebné plochy na ulozeni materidlu. Veskeré
skladovaci plochy budou oznaceny a zabezpeceny proti neopravnénému vstup cizich osob.

Odvodnéni staveni$té

V piipadé vyskytu podzemni vody ve vykopu, budou tyto vody odCerpavany za pouziti ponornych
cerpadel zasobenych el. energii z mistni rozvodné sité¢ (po dohod¢ s majitelem nemovitost, napt. obci)
nebo za pouziti mobilniho zatizeni (diesselagregat). Ke svedeni prasaki podzemnich vod k mistu
cerpani, bude pouzito drendzni potrubi s obsypem.
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Napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravni obsluznost béhem vystavby, a nasledném provozu, bude zajiSténa ze stavajicich vetejnych
mistnich komunikaci v dotéenych obcich. Hlavni pfijezdy k dotéenym lokalitdm budou z komunikaci
I1. t¥idy ¢. 4832 Novy Ji¢in — Zivotice u NJ.

Pti stavebnich pracich dojde k ¢aste¢nym uzavirkdm mistnich komunikaci, komunikaci ve spravé
SSMSK.

Pro napojeni na technickou infrastrukturu budou vyuzity stavajici sit€ vody a mobilni zdroje energie.
Pro méteni odbéru pro potieby stavby bude zazadano o provizorni elektromér a vodomér. Odpadni voda
ze stavby muze vzniknout zcela vyjime¢né. Pokud vznikne, ptedpokladd se jeji vsak do terénu.
Znecisténi destové vody stavbou se nepiedpokladd. Tyto deStové vody budou rozvedeny na okolni
terén tak, aby nedochézelo k erozi a znecist'ovani okoli.

V obdobi vystavby nebudou vznikat splaskové odpadni vody.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pfi realizaci stavby bude negativné ovlivnéno okoli v podobé zvysené hlukové zatéze, zvysSené
prasnosti a dopravni vytizenosti komunikaci. Pfi vystavbé je zejména nutné dodrzet pozadavky vladniho
nafizeni ¢. 502/2000 Sb. o ochran¢ zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci v pl. znéni. Ve
vazb¢ na tyto pozadavky budou pouzita takova zatizeni a technologie a postup vystavby minimalizujici
tyto vlivy. Zhotovitel stavby je povinen béhem realizace stavby zajiStovat pofadek na stavenisti a
nezneciStovat vefejna prostranstvi, nezatézovat okoli nadmérnym hlukem a v co nejvétsi mife Setfit
stavajici zelen.

Po dokonceni stavby budou lokalita, objekty stavenist a trasy dotéenych komunikaci uvedeny do
puvodniho stavu. Od zhotovitele se vyZzaduje vstficnost pfi feSeni neptedvidatelnych problémi a
ohleduplnost pii dopravé materidlu a staveniStnim provozu. V priabéhu provadéni bude zhotovitel dbat
na to, aby neimérné neznecistoval vetejné komunikace a ptilehlé plochy.

Pasportizace stavajicich objekti

S ohledem na hloubku uloZeni vodohospodaiskych zafizeni se predpoklada provedeni pasportizace
objektli zhotovitelem stavby. Pfed zahajenim stavby provede zhotovitel, podrobnou fotodokumentaci
(pasportizaci) celého stavenisté, vcetné objizdnych tras a pfijezdovych — pfistupovych komunikaci
ke stavbé.

Ochrana okoli stavenisSté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni difevin

Stavba bude z Casti probihat v zastavéném Uzemi. Pro zajiSténi bezpecnosti prace a vylouceni
nechténého vstupu cizich osob je nutno dbat na disledné ohraniceni stavenisté po celou dobu vystavy az
do uvedeni do fadného stavu. Veskeré¢ Cinnosti na staveniSti nesmi ovlivnit okolni prostory za hranici
oploceni.

Vykopové materidly obsahujici zivicné frakce (napt. povrchy vozovek, navazky) budou prednostné
uréeny k recyklaci nebo eventudlné¢ odvezeny na fizenou sklddku. Stavba bude provadeéna
mimo zastavéné Casti obci. V pribéhu stavby dojde ke kratkodobému zhorSeni zivotniho prostfedi
v okoli komunikaci, ve kterych bude probihat vystavba vodovodnich fadii a vodovodnich piipojek.
Z hlediska ZP bude okoli nepftiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Dal3i omezeni vyplyva ze
ztizeného pfistupu k objektim. Je tieba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém
piipad¢ je tfeba zachovat ptistup obyvatelim, vozidlim hasicl, policie, zdravotnické pomoci a piip.
zéasobovani.

P¥i realizaci stavby Ize omezit nepriznivé vlivy nasledovné:

e Pozaduje se, aby dodavatel stavby pouzival strojni stavebni mechanismy a dopravni prostiedky
v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochazelo k unikiim a ukapim ropnych latek a dalSich
zéavadnych latek podle vodniho zakona (pf. odstavené mechanismy podkladat vanami ¢i sorpcnimi
rohozemi; mit k dispozici sorpéni prosttedky) a v pfipadé zachdzeni se zadvadnymi latkami ve vEétSim
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mnozstvi bude mit dodavatel zpracovany havarijni plan dle vyhlasky o nalezitostech nakladani se
zdvadnymi latkami a nalezitostech havarijniho planu. Dodavatel zajisti, aby komunikace nebyly
zneCistovany (bud’ ¢isténim stavebni techniky pfed vjezdem na komunikaci, nebo odstranénim zeminy
nanesen¢ na komunikaci stavebni technikou).

e Provadét (dodavatel stavby) preventivni opatfeni nebo ndpravné opatieni v souladu se zdkonem
o predchézeni ekologické ujmé (zejména opatifenimi uvedenymi v predchazejicim bod¢).

e V zastavéné Casti a komunikaci budou vykopy provadény v kratSich tsecich a vzdy pazené.

e Ve stisnénych prostorovych podminkach pti provadéni omezit mechanizaci.

e Povrchy dotéeného tizemi budou uvedeny do plivodniho stavu bezprostiedné¢ po dokonceni
montaze, zkousce vodotésnosti a zasypu.

e Prace na zemédélsky obhospodafovanych pozemcich budou provadény pokud mozno mimo
vegetacni obdobi.

Realizovana stavba nebude mit na Zivotni prostfedi zadny vliv.

Vzhledem k tomu, Ze stavebni prace jsou provadény v prostoru vozovky, bude i nadale zajiStén
dostate¢ny prostor pro chodce. Nicméné je tfeba dbat zvysené opatrnosti. V hodinach, kdy nebudou na
stavbé provadény prace, budou vykopy ohrani¢eny zabradlim ¢i pfenosnymi zabranami. Vyska horni
hrany zabradli (zabrany) 1,1 m nad vozovkou.

Predpoklada se, ze zhotovitel zabezpeci vykopy proti padu osob — piedpokladd se provizorni
oploceni, a dale ze bude provedeno osvétleni vykopd. Dale se predpoklada fadné oznaceni staveniste
vystraznymi cedulemi — Nepovolanym vstup zakazan, apod.

Zhotovitel provede veskerd nutnd opatfeni k doCasné ochrané¢ vzrostlych stromt, které by se
nachazeli v blizkosti stavebnich praci. Bude dbat zvySené opatrnosti pii pojezdu stavebni techniky
v jejich blizkosti, apod.

Maximalni zabory pro stavenis$té (docasné / trvalé)

Rozsah stavenisté je v piipad¢ vystavby vodovodnich fadii dan zpisobem etapizace, vystavby tak
samotnou rychlosti pokladky potrubi. V pribéhu vystavby vodovodu se predpokladd zejména
s kratkodobym zaborem pozemkili nezbytnym pro ulozeni potrubi. Delsi zdbory budou ziizovany pro
ucely zatizeni staveniSte. Navrzena Sitka zaboru je soucasti vykresové Casti.

Rozsah docasného zaboru stavenisté je vyznacen v situacich ¢asti C. projektové dokumentace.
Plochu pro zatfizeni stavenisté si projedna vybrany zhotovitel.

Maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pti vystavbé, jejich likvidace

S veskerymi odpady, které budou v pribéhu stavby vznikat, bude nakladédno v souladu se zdkonem
¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a souvisejicimi pravnimi piedpisy. Odpady budou
zejména disledné tfidény dle jednotlivych druht a kategorii a budou pfednostné vyuzivany. Odpady
budou predavany pouze opravnéné osobé€, kterd je provozovatelem zatizeni k vyuziti nebo k odstranéni
nebo k vykupu uréené¢ho odpadu, ptficemz kazdy ptivodce odpadl je povinen zjistit, zda osoba, které
odpady ptredava, je k jejich ptevzeti opravnéna.

O vzniku a zplsobu nakladani s odpady bude vedena prubézna evidence odpadi. Zptisob vedeni
evidence stanovi vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Pokud zhotovitel béhem zemnich praci zjisti pfitomnost odpadu, znecisténého nebezpecnymi
latkami, stanovi jeho zatfidéni a zafidi separaci a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Muze se
jednat o materialy, oznacené ,,N“ ve vyhlasce MZP ¢. 381/2001 Sb.:

17 Stavebni a demolicni odpady (v¢. vytézené zeminy z
kontaminovanych mist)

1701 Beton, cihly, tasky a keramika

170101 Beton
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1701 02 Cihly

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

1703 01 N Asfaltové smési obsahujici dehet

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01

17 04 Kovy (v€etné jejich slitin)

17 04 01 M¢éd’, bronz, mosaz

17 04 03 Olovo

17 04 05 Zelezo a ocel

17 05 Zemina (vCetné vytéZzené zeminy z kontaminovanych mist),
kameni a vytéZena hluSina

17 05 03 N Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

17 06 Izola¢ni materialy a stavebni materidly s obsahem azbestu

17 06 01 N Izolaéni material s obsahem azbestu

17 06 03 N Jiné izola¢ni materidly, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky

17 06 04 Izola¢ni materidly neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03

Béhem stavby vznikne odpadovy materidl. Se vzniklym odpadem je nutno nakladat dle nize
uvedené¢ho textu.

Nakladani s odpady musi odpovidat nasledujicim predpistiim:

e zdkon €. 185/2001 Sb., Zakon o odpadech — platnost od 1. 1. 2002 — s vyjimkou §31 odst. 5
(Povinnosti pri nakladani s bateriemi a akumuldtory) a § 38 odst. 3,4,5,6,7,8 (Zpétny odbeér nékterych
vyrobkit), které nabyvaji uc€innosti 1. 1. 2003 — s vyjimkou casti 16 (#. Zména zakona ¢. 130/1974 Sb. o
statni sprave ve vodnim hospodarstvi), ktera nabyvala Gi¢innosti dnem vyhlaseni, tj. 14. 6. 2001

e vyhlaska 381/2001 Sb., Katalog odpadii

e vyhlaska 383/2001 Sb., VyhlaSka o podrobnostech nakladani s odpady

Vyprodukované odpady lze piedat k vyuziti nebo zneSkodnéni pouze opravnéné osobé (dle § 12 odst.
3. 4 zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech).

Pfi hospodareni s odpady budou respektovana ustanoveni zdkona Cislo 185/2001 Sb., o odpadech,
vyhlaska MZP ¢&. 381/2001 Sb. — Katalog odpadii, vyhlaska MZP ¢&. 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakladani s odpady a ostatni provadéci pravni predpisy. Pivodce bude s odpady nakladat tak, aby
v disledku této cinnosti nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich predpisti.

Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Veskery vytézeny vykopek, nevhodny pro zpétné zasypy, bude odvazen na mezideponii nebo
k uloZeni na trvalou deponii na skladku, kterou si zhotovitel sdm zajisti a projedna.

Zhotovitel stavby si sdm zajisti a projedna rozsah pro zafizeni stavenisté¢ a mezideponii s vlastnikem
vhodné parcely.

Bilance je zpracovana za ptredpokladu vyuziti pavodni zeminy k zpétnému zasypu. Ryha stavebnich
vykopti bude pazena. Pied zahajenim vykopovych praci bude Ziviény kryt nafezan. Ziviény povrch
budouci ryhy bude deponovén a odvezen na fizenou skladku nebo k recyklaci jako Zivicny odpad.
Nekontaminovany vykopek nebude umistovan podél ryhy, ale bude okamzité¢ odvazen na mezideponii.
Ponechani vykopku podél ryhy bude mozné pouze za ptredpokladu, ze toto feSeni bude odsouhlaseno
vlastnikem pozemku.

Po provedeni montaze potrubi a jeho obsypu se vykopek z mezideponie pouzije na zasyp ryhy.
Prebyte¢ny vykopek se odveze na skladku. Objem zésypu je uvazovan bez konstrukce vozovky (cca 0,5
m hloubky konstrukce vozovky). Pozadavky na zavérecné upravy uzemi jsou vesmés dany skladbou
vozovky a okolnim terénem a jeho tipravou.

Do bilance zemnich praci neni zahrnuto odstranéni povrchu zivicné komunikace. To je feSeno
v ramci bilance odpadd.

-12-



Prodlouzeni vodovodu Zilina u Nového Jicina - Usek Pstruzi potok - Zivotice u NJ PDPS

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Trasa, pokladka potrubi

Pted zahajenim pokladky a montaze je nutné provést prohlidku materialu a presvédcit se, zda nejsou
trouby nebo tvarovky poSkozené a ze jsou uvnitf Cisté.

Potrubi vodovodu bude ukladdno do vykopovych ryh, které budou v plném rozsahu pazeny (mimo
usek ve Stole). Prevazné je pocitano s pouzitim pazeni ptilozného (event. pazici boxy). V tsecich mimo
intravilan Ize pocitat s provadénim v ryze se svahovanymi sténami (pfedpoklada se pouze vyjimecne).

Sif'ka vykopu
_ Sitkou vykopu se rozumi vzdalenost stén vykopu nebo pazeni méfena ve vysce vrcholu potrubi dle
CSN EN 1610 - viz nésledujic tabulky:

Hloubka Nejmensi Sitka
ryhy ryhy
(m) (m)
<1,0 nevyzaduje se
1,0 - 1,75 0,8
1,75 - 4,0 0,9
> 4,0 1,0

Nejmensi Sitka  ryhy = (m)
OD+X
DN zapazend ryha nezapazena ryha

> 60° < 60°

X (m) X (m) X (m)
<225 OD +0,4 OD+04 OD+04
225 -350 OD+0.5 OD +0.5 OD + 0,4
350 - 700 OD +0,7 OD +0,7 OD+04

Kde udaj X/2 odpovida nejmensimu pracovnimu prostoru mezi troubou a sténou ryhy popft. pazenim.
OD je vngjsi prumér trouby v metrech. Pfi soubéhu kanalizacni stoky a vodovodniho fadu je tifeba
dodrZet minimalni vzdalenost od vné&jSiho plasté potrubi obou siti, ktera ¢ini 0,6 m.

Vykopy budou provadény ve smyslu CSN 73 3050. Stavebni ryha bude provadéna plynule bez
ostrych vyskovych a smérovych lomut. Dno a stény vykopu budou po provedeni vykopu zajistény tak,
aby zemina nemohla byt naruSena povétrnostnimi vlivy a aby byla zabezpefena stabilita stén.
Manipulace s odpady bude provadéna dle zakona 185/2001Sb., vyhlasky MZP ¢.381/2001 Sb. pro
vedeni evidence odpadi a vyhlasky MZP ¢&. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady
v platném znéni.

Hlavnim odpadem, ktery bude pfi stavbé vznikat, je pfebyte¢na zemina z vykopu (katal. ¢. odp. 17
05-04, kategorie O — ostatni odpad). Dodavatel zajisti pfednostné recyklaci ¢i vyuziti odpadu,
eventudlné si zajisti potfebnou skladku.

Dodavatel povede o odpadech vzniklych pii realizaci stavby prubéznou evidenci, kde bude uvedeno
mnozstvi vzniklého odpadu (nézev, katal. ¢. a kategorie odpadu), zptsob nalozeni s odpadem, mnozstvi
piedaného odpadu k dal§imu vyuziti ¢i odstranéni a identifikaéni udaje opravnénych osob (IC, nazev,
adresa), datum, ¢. zapisu, jméno a piijmeni osoby odpovédné za vedeni evidence. Tato evidence bude
mimo jiné slouzit pro potifebu ptipadné kontrolni Cinnosti ze strany krajského ufadu — Referatu
zivotniho prostiedi a Ceské inspekce Zivotniho prostiedi. Dodavatel bude dale zakladat v evidenci vazni
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listky ze skladky (které je tieba dolozit ke kolaudaci) a v piipadé vzniku nebezpecného odpadu (pf.
zemina znecisténa ropnymi latkami) bude zakladat 1 evidencni listy pro piepravu nebezpecného odpadu.

Podlozi potrubi

Trouby budou ulozeny do vykopu na zhutnélé piskové loze (podsyp) o minimalni tloustce 100 mm.
Vyska piskového loze je patrna z vykresu Vzorovy pti¢ny profil vodovodu. Dno vykopu bude vytvoieno
podle spadu potrubi. Trouby se nesmi klast na zmrzlou zeminu, at’ uz rostlou nebo nasypanou. Uhel
ulozeni musi byt respektovan. Trouby musi na podkladu lezet v celé délce, je nutno zabranit vzniku
bodovych stykti (vy¢nélky horniny apod.). Vyrovnani dna vykopu ve skalnim podlozi vhodnym
materidlem se nezapocitava do tloustky loze.

Zasyp potrubi

Pro podsyp, jako zasypovy a fixa¢ni materidl, je mozno pouzit pisek, resp. zeminu bez ostrohrannych
¢astic o zrnitosti max. 20 mm. Pro podsyp nelze pouzit materidly, které¢ plisobi mistni zvySeni tlaku
(kameny, skala v podlozi), nebo jeZ mohou béhem doby ménit objem nebo konzistenci. Nelze pouzit
zeminu obsahujici kusy dfeva, kameny, led, promocenou soudrznou zeminu, organické Ci rozpustné
materidly, zeminu smichanou se sn¢hem nebo kusy zmrzl¢é zeminy. Nelze tolerovat vznik dutin v okoli
trouby. Zemina nesmi byt zneciSténa aromatickymi uhlovodiky, zbytky barev a rozpoustédel. Po
ukonceni zkouSky vodotésnosti se provede zasyp potrubi s nasledujicim zhutnénim zeminy po stranach
trouby a dale do miniméalni vysky 200 mm nad horni okraj trouby. Hutnéni bude provadéno po vrstvach,
ruéné nebo lehkymi strojnimi dusadly, nehutni se pfimo nad trubkou. Pii hutnéni je nutno dbat na to,
aby se potrubi neposunulo. Pfed provedenim horni ¢asti obsypu je nutno zajistit geodetické zaméteni
polozeného potrubi v JTSK vcetné zachyceni vSech kiizeni s podzemnimi vedenimi. Pfi pazeném
vykopu budou pfi provadéni zasypu postupné vytahovany svislé prvky pazeni.

Zihoz ryhy potrubi

K zdhozu se pouzije material, ktery je mozno bez potizi hutnit. K dosazeni pozadovaného hutnéni se
pouziji vhodné mechanismy. Od 300 mm kryti je mozné hutnit i nad troubou. Je nutno zabranit
nadmérnému zatézovani trubek béhem pokladky (zbyte¢né pojizdéni nedostatecné zasypaného potrubi
tézkymi stavebnimi mechanismy apod.).

e) ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé.

V pribehu stavebnich praci dojde docasné k zvySené prasnosti, hlu¢nosti a zvySeni dopravy. Toto
zhorSeni bude vSak kratkodobé a po skonceni stavby uplné pomine.

Zhotovitel stavby je povinen béhem realizace stavby zajistovat pofadek na stavenisti a neznecistovat
vefejna prostranstvi, nezatéZzovat okoli nadmérnym hlukem a v co nejvétsi mite Setfit stavajici zelen.

Po dokonceni stavby budou lokalita, objekty stavenist a trasy dotCenych komunikaci uvedeny do
puvodniho stavu.

Stavebni prace a doprovodna Cinnost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s nafizenim
vlady ¢.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku piedepsané timto piedpisem. Je tieba
dasledné dodrzovat pouziti vymezenych ploch pro tuto stavbu a po jejim ukonceni ji ptfedat jejim
uzivateliim, resp. provozovatelim ¢i majitelim. V pfipadé zasahu do cizich zafizeni musi zhotovitel
jejich majitele o tomto informovat a vzdy ucinit o tomto zasahu pisemnou zpravu nebo dohodu. Po
ukonceni stavby je zhotovitel povinen provést uklid vSech ploch, které pro realizaci stavby pouzival a
uvést tyto do ptivodniho stavu.

Na zatravnénych plochach bude provedena skryvka ornice v tl. 200 mm. Tato ornice se opétné
pouzije na upravu naruSen¢ho povrchu — rozprostfend ornice bude urovnana, utuzena a oseta kvalitnim
travnim semenem.

Je bezpodminecné nutné dodrzet vSechny podminky uvedené ve stanovisku odboru zivotniho
prostiedi, pokud bylo vydano k akci.
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Pti provadéni vykopt je tieba dbat, aby nebyla poSkozena stavajici zelenl — kefe a stromy a jejich
kotfenové systémy.

V ptipad¢ nezbytného zasahu do stdvajici zelen¢ budou pfizvani k projednani pracovnici odboru
zivotniho prosttedi a spravce zelen¢ k mistnimu Seteni a ur€eni zasahu.

Budou dodrzovany podminky ochrany zelen¢ a technologické postupy ochrannych opatieni
stanovené CSN 83 9061.

Ochrana stromi — stromy budou chranény proti mechanickému poskozeni (poskozeni kotend,
zhmozdéni kiiry kmene, vétvi, poskozeni koruny...). Vykop v kofenovém prostoru stromli musi byt
provadén rucné a nesmi se ptritom vést blize nez 2,5 m od paty kmene. Pti hloubeni vykopt nesmé;ji byt
poruSeny kofeny o pruméru vétsim nez 3 cm. Pfipadnd poranéni je nutno osetfit. Jestlize neni mozné
zajistit ochranu celé kofenové zony, je nutné kmen obednit alespont do vysky 2 m. Ochranna zatizeni se
musi pfipevnit bez poSkozeni stromt a viici kmenu vypolStafovat. Nesmi byt nasazeno bezprostiedné na
kofenové nab¢hy. V kotfenové zon€ se nesmi provadét navazka. Vykopovy materidl je tfeba ukladat
nejméné 1 m od kmene stromu. U stavebnich vykopu, které zlstavaji dlouhodobé odkryté, se musi
chranit kotfeny proti vysychani a mrazu kofenovou clonou.

f) Obecna doporuceni omezeni dopadii vystavby na Zivotni prostiredi

Zajistit Setrny postup vystavby, vylucCujici zdsahy mimo nezbytny prostor stavenist¢ (podminka
zpracovani souhrnu dopravnich a inZenyrskych opatfeni pro fazi vystavby v ramci piipravy stavby). Je
tfeba 1 minimalizovat plochu zafizeni staveniSte.

Pti vybéru dodavatele stavby zohlediiovat i jeho odpoveédny piistup k ochrané Zivotniho prostfedi —
v zadavaci dokumentaci specifikovat garance na minimalizovani negativnich vlivii stavby a zohlednovat
minimalizovani délky vystavby, stanovit pro dodavatele pozadavky na pouzivdni modernich a
progresivnich postupli vystavby (s vyuzitim k zivotnimu prostiedi Setrnych technologii - méné
hluénych, s niz§imi emisemi).

Stavebni prace provadét v souladu se souvisejicimi normami, piedpisy a vyhlaskami.

Pti vSech pracich, které budou provadény v ramci stavby dodrzovat ptislusné bezpecnostni predpisy.
Pfi vyuzivani vstupnich materidlii a surovin dbat maximdalni hospodarnosti a zamezit plytvani a
zbytecnym ztratdm. Po ukonceni stavby odstranit vSechna zafizeni stavenisté, vratit misto do pivodniho
stavu nebo rekultivovat.

B.1. POPIS UZEMI STAVBY

charakteristika stavebniho pozemku,

Nazev stavby: Prodlouzeni vodovodu Zilina u Nového Ji¢ina, Usek Pstruzi potok -
Zivotice u NJ

Misto stavby: k. 0. Zilina u Nového Ji¢ina [707511],

Kraj: Moravskoslezsky

Charakter stavby: nova

Odvétvi stavby: vodni hospodafstvi

Dodavatel stavby: Bude urcen vybérovym fizenim

Lhita vystavby: piedpoklad, 6 + 6 tydnti
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b) idaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho

planovani, véetné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci,

Navrhovana stavba je v souladu s izemné planovaci dokumentaci. Pro stavbu bylo MéU Novy Ji¢in
vydano spole¢né uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
poZadavki na vyuZzivani uzemi,

Na navrhovanou stavbu nebyla vydana rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na
vyuzivani izemi.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény

podminky zavaznych stanovisek dotéenych organii,

V predkladané PD jsou zohlednény veskeré trasy IS a jejich ochranné pasma, rovnéz jsou zohlednény
podminky dotéenych organt.

e) vyCet a zavéry provedenych prizkumi a rozboria (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky priizkum apod.),

V teSené lokalité byly, béhem poslednich let, provedeny nasledujici prizkumy a projektové prace, ze
kterych byly pievzaty zavéry provedenych prizkumi a rozbora.

* InZenyrsko-geologicky prizkum a prizkum hydrogeologickych pomért v trasach splaSkové
kanalizace obce Zivotice u Nového Ji¢ina z roku 2010 (Eervenec), zpracovatel Ing. Jaroslav Tylich
(GTX, inzenyrska geologie a jeji aplikace).

*  Geodeticky prizkum - geodetické zaméfeni ve stdvajicim stupni projektové dokumentace bylo
provedeno v soufadnicovém systému JTSK vyskovém systému BpV.

*  Geofyzikalni prizkum - tento typ prizkumu nebyl provadén a jeho provedeni se nepredpoklada.

V ramci predprojektové piipravy stavby byl také v dot¢eném uzemi proveden projektantem
orientacni stavebn¢ technicky prazkum.

V ramci ptedprojektové piipravy stavby byly také projektantem zpracovany hydrotechnické vypocty.

Dal§i udaje o mistu stavby byly ziskany z Urbanistické studie obce UP, rovnéz byly pouzity
podklady dodané investorem.

Geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum

Dle geologického pruzkumu viz vySe a dle geologického posouzeni pii vystavbé kanalizace,
provedeného zpracovatelem PD, jsou tfidy tézitelnosti voleny nasledovne:

Navrhované tiidy téZitelnosti:
Stavebni objekt vodojemu:
tiida tézitelnosti ¢. 3 - 15 %
tiida té€zitelnosti ¢. 4 - 85 %
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Stavebné historicky prizkum

Se stavebné historickym prizkumem Uzemi se pocita az v ramci samotné stavebni ¢innosti. Veskeré
zemni zasahy v z4jmovém uzemi je nutné posuzovat jako zdsahy v izemi s archeologickymi nalezy.
Podminkou realizace stavby je respektovani ptislusnych paragrafii pamatkového zakona:

e Ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 20/1987 Sb. bude nutny zakladni vyzkum provedeny odbornou
organizaci. Skryvku ornice a vSechny zemni prace spojené s plochou stavenisté je tfeba od jejich
zahajeni sledovat a dokumentovat.

e Oznamit v dobé zameéru stavebni innost Archeologickému ustavu AV CR Ostrava a umoznit
jemu nebo jiné opravnéné organizaci provedeni zachranného archeologického prizkumu, o jehoz
podminkach je povinen investor uzaviit dohodu s opravnénou organizaci.

e Termin stavby sdélit Archeologickému ustavu AV CR Ostrava nebo nejbliz§imu muzeu
nejpozdéji v prubehu stavebniho fizeni.

Hydrotechnické vypocty
V predchozi PD byl zpracovan hydrotechnicky vypocet s ndasledujicim zaverem:

Tlakové vysky jsou v rozsahu mezi 25 — 30 m. Tlakova vyska lehce nad hranici normy cca 15 m je u
objektu €. p. 253 a ptipadné nad kétou 318 m n m. Lokalita nevyhovi normé na pozarni vodu, tj. 4 I/s a
hydrodynamicky tlak 20 m. Na stavajici siti v Ziling jiz nevyhovuje pozarni normé tlak na koncovém
hydrantu ,,U Pstruziho potoka 465“. Resené izemi viak lze zasobit vodou.

f) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisi

Predmétnd stavba se nenachazi v zadném zv1ast’ chranéném tzemi.

V zajmovém izemi nejsou vyhlaSeny pamatkové rezervace ani pamatkové zony.

Pti vystavé vodovodniho potrubi a souvisejicich stavebnich objekti dojde k zasahu do ochrannych
pasem podzemnich i nadzemnich vedeni. Tato pasma bude tfeba pii provozu a udrzbé nadéale dodrzovat.

Dotcené inZenyrské sité:

* podzemni sdélovaci kabel,

* podzemni a nadzemni vedeni VN,

* podzemni a nadzemni silovy kabel NN,

* kanalizace,

* vefejné osvétleni,

* plynovodni vedeni.

Pti provadéni praci v ochrannych pasmech jednotlivych siti je nutné prace provadét se zvySenou
obezfetnosti, pouzit vhodné mechanismy, ptip. vykop provadét ru¢né. DotCené sité musi byt zajistény
proti poskozeni, podepfeny, vyvéseny apod. Provadéni praci musi respektovat podminky jednotlivych
spravct siti.

Stavbou dojde k dotCeni silni¢niho télesa 111/4832 a silni¢nich pozemkl v majetkové spravé SSMSK
sttediska Novy Ji¢in vlivem né€kolika protlaki vedenych pod komunikaci. Po dokonceni a predani
stavby do uzivani se pfedpoklada stanoveni ochranného pasma nového vodovodniho fadu v souladu se
Zakonem o vodovodech a kanalizacich ¢. 274/2001 Sb. a jeho zmény €.76/2006 Sb., které ma rozsah
1,50 m od vnéjsiho lice potrubi na kazdou jeho stranu. V tomto prostoru bude mozno provadéet
jakoukoliv stavebni ¢innost pouze se souhlasem majitele resp. provozovatele vodovodu.

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,

Pro feSenou lokalitu nebylo stanoveno zaplavové uzemi ani se nejedna o poddolované tzemi.
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h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v tizemi,

Projekt je feSen tak, aby se co nejméné zvysily negativni u€inky a vlivy na okolni pozemky a stavby
pii vystavbé. Po dokonceni nebude stavba negativné ovliviiovat své okoli. Po uvedeni do provozu se
zefektivni zplisob dodavky pitné vody.

Béhem vystavby dojde k pfechodnému zvySeni prasnosti a hlu¢nosti. Normou povolené hodnoty
nebudou piekroceny. Pro vystavbu fadii musi byt zvolen takovy postup vystavby, aby vlivem stavebni
¢innosti nemohlo dojit k poSkozeni sousedicich objektt.

Vystavbou nebudou dotéeny chranéné objekty a porosty.

Dokoncenou stavbou se nijak vyznamn¢ nezméni odtokové poméry v okoli.

Presto je doporuceno bcéhem vystavby, konkrétné pied zapocCetim stavebnich praci provést
pasportizaci stavebn¢ technického a statického stavu vSech objekti v blizkosti trasy vykopu.
Pasportizaci je tfeba provést tak, aby pifi naslednych piipadnych poruchidch bylo mozné stanovit
jednoznac¢nou pfic¢inu jejich vzniku a ¢asovou vazbu mezi vznikem poruchy a moznou pficinou, nebo
jejich kombinaci (provadéni vykopu, zpétny zasyp se zhutnénim). Jde o zachyceni vychoziho nulového
stavu a definovani jasnych pravidel mezi ucastniky vystavby. Za spravnost provedeni a objektivnost
pasportizace bude odpovidat opravnéna osoba. Nahradu prokazanych Skod, které by ptipadné¢ mohly
vzniknout pii hloubeni vykopu v blizkosti budov, bude hradit zhotovitel.

i) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dfrevin,
V ramci stavby nebudou provadény zaddné asanace a demolice. V ramci navrhovanych tGprav dojde
pouze ke kaceni dievin.

Stromy a kere, které budou vykaceny, budou obnoveny nahradni vysadbou.

Pii stavbé dojde ke kaceni:

e parcela ¢. 1831, k. u. Zilina u NJ, komunikace, 3 kmeny obvod do 0=0,50 m, olSe;
Celkem kaceni 3 ks

V ramci stavby dojde k piiblizeni samotného vykopu k vzrostlym stromim. Tyto stromy budou po
dobu stavby obednény prkny na min. vysku 2 m. Jedna se o 20 ks.

j) poZzadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského piidniho
fondu nebo pozemkii urcéenych k plnéni funkce lesa

V ramci stavby nedojde k trvalému ani doasnému zaboru zeméd¢lského piidniho fondu a k zédboru
pozemku k plnéni funkce lesa.

k) uzemné technické podminky (napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu)

Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu mésta Novy Ji¢in. Stavba bude napojena na
vodovodni systém mésta Novy Jicin.

Stavba bude napojena na dopravni infrastrukturu obce pfedevSim na silnicni téleso II1/4832 v
majetkové spravé SSMSK sttediska Novy Jicin.
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i) vécné a ¢asové vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Navrhovanou stavbou nedojde k vyvolané investici.

m) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba
umist’uje a provadi, seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych

vznikne ochranné nebo bezpec¢nostni pasmo,

Vé

Zilina u Nového Ji¢ina

k.u. | por.¢. P.C. Vlastnické pravo Druh pozemku V)Em;a]ra
1 1831 Sprav;? siInic,Moravskoslezskevho kraje, pfispévkova ostatni plocha 6945
organizace, Uprkova 795/1, Pfivoz, 70200 Ostrava
3 1836/1 Lesy (vIeské, rep,ubliky, s.p., PFemys'Ioval 1106/19, Novy vodni plocha 58994
Hradec Krdlové, 50008 Hradec Kralové
a 1830/1 Lesy Ceske, rep,ubliky, s.p., Premyslloval 1106/19, Novy vodni plocha 3326
Hradec Kralové, 50008 Hradec Kralové
5 1358 I\./Ivtjesto Novy Ji¢in, Masarykovo nam. 1/1, 74101 Novy ostatni plocha 934
Jicin
6 1338/1 j\./lv(jesto Novy lJi¢in, Masarykovo nam. 1/1, 74101 Novy ostatni plocha 3038
icin
7 1373/2 l\'/lv(,esto Novy lJi¢in, Masarykovo nam. 1/1, 74101 Novy sahrada 489
Jicin
8 1374 l\'/lv(,esto Novy lJi¢in, Masarykovo nam. 1/1, 74101 Novy ostatni plocha 169
© Jicin
Eg 9 1357/5 I\'/Ivtjesto Novy Ji¢in, Masarykovo nam. 1/1, 74101 Novy sahrada 172
_g Jicin
‘o " . . ,
S 10 I\./Ivtlesto Novy Ji¢in, Masarykovo nam. 1/1, 74101 Novy ostatni komunikace 28
2 1792/2 |Jiéin
S
© 11 I\./Ivtjesto Novy Ji¢in, Masarykovo nam. 1/1, 74101 Novy ostatni plocha
= 1794 Jicin 508
N
12 I\I/Iv(testo Novy lJi¢in, Masarykovo nam. 1/1, 74101 Novy ostatni plocha 698
1795 Jicin
13 l\'/lv(,esto Novy lJi¢in, Masarykovo nam. 1/1, 74101 Novy ostatni plocha 2
1325/2 |Jiéin
14 l\'/lv(,esto Novy lJi¢in, Masarykovo nam. 1/1, 74101 Novy sahrada 70
1359/2 |lJi¢in
15 1324/2 Mala}tk‘(v)’va Marcela, Beskydska 507, Zilina, 74101 ostatni plocha 630
Novy Jicin
16 1324/1 KFepelka Stanislav, Beskydska 69, Zilina, 74101 Novy zastavé,né p[?Cha al .3
Jigin nadvofri
17 K.Fv(?pelka Stanislav, Beskydska 69, Zilina, 74101 Novy sahrada 2827
1325/1 |Jiéin
Poladek Robert, Beskydska 591, Zilina, 74101 Novy
! ! ! hrad 2876
18 1 13431 |sicin zahrada
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Poladek Robert, Beskydska 591, Zilina, 74101 Novy ,
19 1792/1 | Jicin ostatni plocha 1037
20 1359/1 | Rydel Vlastimil, &. p. 39, 74271 Hodslavice zahrada 1429
Svanda JiFi, Beskydska 62, Zilina, 74101 Novy Ji¢in,
21 1368/6 | Svandova Véra, Beskydskd 62, Zilina, 74101 Novy ostatni plocha 164
Ji¢in
22 1802/6 Jsi\é?:dova Véra, Beskydska 62, Zilina, 74101 Novy trvaly travni porost | 1336
23 1357/4 | Zmeskal Zdenék, Machova 1100/60, 74101 Novy Ji¢in zahrada 386
Havrlant Jifi, Bulharska 744/11, 74101 Novy Jic¢in,
24 1404/3 |Havrlantova Martina, Bulharska 744/11, 74101 Novy zahrada 383
Jic¢in
25 1404/2 | Svoboda Petr, Nabieini 1726/7, 74101 Novy Jicin zahrada 390
OBECNI A STATNI
SOUKROMI VLASTNICI
VODNI PLOCHA - LESY CR
SSMSK

Ochranné pasmo:

Zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vetejnou potiebu v pl. zn. uddva ochranna
pasma vodovodnich fadl k bezprostiedni ochrané¢ pfed poskozenim. Ochranna padsma jsou vymezena
vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu

a) u vodovodnich fadd a kanalizacnich stok do priméru 500 mm véetné, 1,5 m,

b) u vodovodnich tadii a kanalizac¢nich stok nad primér 500 mm, 2,5 m,

¢) u vodovodnich fadii nebo kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZzeno v
hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od vnéjsiho
lice zvySuji o 1,0 m.

Ochranné pasmo je v odivodnénych piipadech osové posunuto (na kazdou stranu od osy jina
vzdalenost) z divodu umisténi nového potrubi napf. na hranici pozemku z divodu stavajicich
inzenyrskych siti nebo zastavby. Posunuti ochranného pasma v téchto usecich nebude mit vliv na
piipadné opravy vodovodu, pti ndvrhu vodovodu je zohlednéna vzdalenost pro provedeni vykopovych
praci.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukei,

Jedna se o snovou stavbu.
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b) ucel uzivani stavby,
Hlavnim uc¢elem navrhované stavby vodovodu je zajistit zasobovani pitnou vodou pro obyvatele obce
Zilina u Nového Ji¢ina v lokalité mezi Pstruzim potokem a Zivoticemi u NJ.
¢) trvala nebo doc¢asna stavba,

Jedna se o stavbu trvalou

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na
stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

ProtoZe se jedna o vystavbu podzemniho vodarenského objektu neni tento oddil feSen.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organii,

V ramci celé PD jsou zohlednény podklady od spravct IS a dotcenych organi.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpis

Stavba nepodléhd ochrané jinymi piedpisy.

g) navrhované parametry stavby- mnozstvi dopravovaného média, délka liniové trasy,
pocet funkc¢nich jednotek a jejich velikosti apod.,

Celkové navrhované parametry stavby

SO01
RAD A- PE100-RC SDR11 @ 90/8,2 dl. 599m

S002
RAD B.1- PE100-RC SDR11 @ 63/5,8 dl. 62m
RAD B.2- PE100-RC SDR11 @ 63/5,8 dl. 35m
RAD B.3- PE100-RC SDR11 @ 63/5,8 dl. 90m

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s deSt’ovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické narocnosti
budov apod.,

Stavba svym provozem nebude spotiebovavat zadné energie ani média, rovnéz nebude generovat zadny

odpad.

i) zakladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Ptredpokladany termin realizace: 5-6/2022
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j) orientacni naklady stavby.

Viz. rozpocet stavby.

B.2.2 BezpecCnost pri uzivani stavby

Provoz stavby si nevyzada zajisténi stalymi pracovniky.

Provozovat navrzenou stavbu bude specializovana firma, jeji zaméstnanci budou fadné proskoleni z
hlediska bezpec¢nosti prace. Na navrhovanou stavbu vodovodu a kanalizace se budou vztahovat
aktualizované provozni tady, které budou aktualizovany o nové piipojeny usek a objekty. S nimi budou
pracovnici provozovatele seznameni.

Pro vSechna nové¢ pouzitd zafizeni musi byt zpracovany bezpecnostni predpisy, jez budou soucasti
provozniho fadu a se kterymi je nutné ptislusSného pracovnika seznamit a prezkouset jejich znalosti.

B.2.3 Zakladni charakteristika objekti

Stavba nového prodlouZzeni vodovodniho fadu fesi pfipojeni jizni asti obce Zilina u NJ na novy
zdroj vody — vodovodni sit’ mésta Novy Ji¢in. Navrhované feSeni umoznuje odstaveni stavajiciho zdroje
vody, piipadné také vyuziti stavajiciho zdroje vody pro jiné tcely (zavlazovani atd.).

Samotny vodovodni fad je z finan¢nich divodi rozdélen na dvé ¢asti — dva stavebni objekty, které
budou pravdépodobné realizovany postupné.

Vodovodni rad A — SO01

Vodovodni fad A je hlavnim rozvadécim fadem celého ,,prodlouzeni* vede podél silnice III. ttidy €.
4832 a je pro potieby tohoto projektu oznacen pismenem A. Vodovodni fad A zacina v misté napojeni
na stavajici vodovodni fad na kfizovatce ulic Beskydska a U Pstruziho potoka a postupuje az na konec
obce ke katastru obce Zivotice u NJ.

Vodovodni fad A v celkové své délce 599 m, bude veden pievazné v chodniku nebo v zeleném pésu
podél krajnice silnic ve spravé SSMK vyjimecné v zelenych pasech soukromnikli, ovsem vzdy pied
jejich ploty. V nékterych ptipadech, kde jde vodovodni fad v soub&hu s kanaliza¢ni stokou, jde
vodovodni fad az na minimalni vzdalenost soubéhu povoleného prostorovou normou.

V ramci SO 01 se jedna o nasledujici useky:

Km 0,039 — 0,084 — soubéh navrhovaného vodovodniho potrubi s dest’ovou kanalizaci ve spravé
mésta Novy Ji¢in, minimalni vzdalenost p¥i soubéhu obou potrubi ¢ini 1,1 m.
Km 0,511 — 0,563 — soubéh navrhovaného vodovodniho potrubi s dest’ovou kanalizaci ve spravé
mésta Novy Ji¢in, minimalni vzdalenost pri soubéhu obou potrubi ¢ini 0,7 m.

Minimalni vodorovna vzdalenost vngjsiho lice obou potrubi musi dle piislusné CSN byt 600 mm.

Vodovodni fad A je navrzen z potrubi HD-PE SDR 11. Smérové a hloubkové uloZeni fadu je
navrzeno dle doporu¢eni CSN 75 6110.

Km 0,472 Sloup elektrického vedeni NN v 0,472 km vodovodu, bude béhem vystavby rozepien a
staticky zajiStén, v misté 1,0 m pred a 1,0 m za timto objektem bude realizac¢ni vykop ziZen na 60
cm, rovnéZ v tomto misté bude ziZeno i ochranné pasmo vodovodu na 1,0 m od vnéjsiho lice
potrubi.

Material a profil Fadu ,,A“ je v celé své délce 599,0 m z PE100-RC SDR11 O 90/8,2.

V ramci SO01 fadu A dochazi na nékolika mistech ke kfiZeni s navrhovanou zemni stabiliza¢ni
zdi, toto kriZeni bude realizovano pomoci chranicky OCEL 219 x 6,3 mm, v hloubce minimalné
500 mm pod opérnou zdi, s presahem 1,0 m na oba konce kriZeni. Prostor mezi hornim lice
chranicky a zakladem zdi bude dobetonovian.
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V misté kiiZzeni vodovodu s revizni Sachtou deSt’'ové a splaskové kanalizace ve vzdalenosti mensi
nez 1,0 m coz je v poctu 10ks, bude vodovod na délku k¥iZeni s pfesahem 1,5 m na kaZzdou stranu
tepelné zaizolovan. Tepelna izolace bude provedena extrudovanym polystyrenem tloust’ky 100
mm.

K¥izeni vodovodu s kanalizaci, v situaci kdy kanalizace je nad vodovodnim potrubim, bude
vodovod opatien ocelovou chranickou OCEL 219 x 6,3 mm, s presahem 1,5 m na kaZzdou stranu
kFiZeni. Potrubi zatahované do chrani¢ky bude opatfeno kluznymi objimkami a konce chrani¢ky
budou vybaveny manzZetami. Prostor mezi vodovodem a kanalizaci bude obetonovan na Sifku
vykopu.

V misté priblizeni vodovodu k IS na nenormovou vzdalenost budou IS nasondovany a vykop
bude proveden rucné.

Obnova stavajicich vjezdi (propustkii)
V piipadé nutnosti odstranéni stavajicich vjezdi (propustkil) k soukromym nemovitostem, budou tyto
vjezdy obnoveny.

Jedna se o tyto vjezdy:
Staniéeni chodniku (m) | Délka potrubi DN600 (m) |Vyméra vjezdu (mz)
599,13-608,80 10,7 40
853,00-859,00 7 19
899,54-905,54 7 30
940,52-944,04 5,2 13
974,77-978,73 5 18
997,06-1002,11 6 16

Na zhutnéné podlozi bude proveden Stérkovy podsyp hutnény fr. 0-32 tl. 100mm a podkladni beton
C20/15 XF2 tl. 150mm. Na takto upraveny podklad bude kladeno potrubi.

Polyethylenové korugované potrubi DN600 se ulozi na ptedem pfipraveny betonovy podklad tl.
150mm a bude obetonovéano betonem C20/25 XF2 do poloviny priméru. Dale se provede jeho zasyp.
Polyethylenové potrubi maji hladkou vnitini a spirdlovité ryhovanou vné&jsi sténu. Jsou urceny ke stavbé
silni¢nich propustki a to i z divodu, Ze jsou flexibilni a je povolend min. vyska nadsypu 0,3m.

U vtoku i vytoku budou sikmé ¢ela (1:1) zpevnéna kamenem ulozenym do betonového loze C20/25
XF2 tl. 100mm. Spary mezi kameny budou zasparovan cementovou maltou M25 XF4.

Spodni konstrukce vjezdu (propustku):

- Obetonovani potrubi do ptlky priméru betonem C20/25 XF2
- Polyethylenové korugované trouby DN600

- Podkladni beton C20/25 XF2 - tl. 150 mm

- Stérkopiskovy podsyp hutnény fr. 0-32- tl. 100mm

Vrchni konstrukce vjezdu (propustku):

Krytz ACO 11 50 mm
Spojovaci posttik asf. emulzi 0,2 kg/m2

LoZna vrstvaz ACL 16 100 mm
Spojov. posttik asfalt. emulzi 0,3 kg/m2

Stérkodrt fr. 16/32 100 mm
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Celkem tl. 250 mm

Vodovodni fad B — SO02
Vodovodni fady B jsou zasobni fady napojené na hlavni rozvadéci fad A. Jedna se o 3 zasobni fady
s oznacenim pro Ucely tohoto projektu pismenem ,,B““. Konkrétné se jedna o fady:

Vodovodni Fad B.1 — material PE100-RC SDR11 O 63/5,8 délky 62 m.
Vodovodni Fad B.2 — material PE100-RC SDR11 O 63/5,8 délky 35 m.
Vodovodni Fad B.3 — material PE100-RC SDR11 O 63/5,8 délky 90 m.

Zasobni tady ,,B* se napojuji na fad ,,A*“ a zadsobuji nemovitosti v lokalit¢ ,,za tokem Ji¢inka*. Pro
pfevedeni fadu B bude vodovod proveden pod statni silnici 111/4832 a soubézné pod vodnim tokem
Jicinka. Tento podchod je navrzen bezvykopové€, protlakem. Pod tokem a komunikaci bude potrubi
ulozeno v chrani¢ce PE100 SDR17 @ 315/28,6 mm piipadné¢ PE100 SDR17 @& 200/18,2 jejiz oba konce
budou zatésnény, min. kryti chranicky je 2,0m. Potrubi zatahované do chranicky bude opatifeno
kluznymi objimkami a konce chranicky budou vybaveny manzetami. Zapichovd a ukoncovaci jama
bude vykopéna podle pozadavki Lestt CR, s. p., a Spravy silnic Moravskoslezského kraje, piispévkova
organizace se sklony svahli v poméru 1:1 nebo 2:1. Zasyp jamy bude proveden vytézenou zeminou
optimalni vlhkosti (nebo nizsi) hutnénou po vrstvach 0,2 m, jako vrchni vrstva (o vysce 1,0 m) bude
pouzita soudrzna zemina, ktera bude plnit funkci stropniho izolatoru. Hutnéni bude na hodnotu 85-95 %
P.S. Na kvalitu zasypu bude dohliZet geotechnik.

Za tokem Jic¢inka budou fady ,,B* opét poloZeny klasickou vykopovou technologii az do svého konce
u spotiebisté. Za tokem Ji¢inka, budou fady vedeny pifevazné v chodniku nebo v zeleném pasu podél
silnic ve spravé meésta Novy Jiin, vyjimecné v zelenych péasech soukromniki a v Zivici mistni
komunikace. V nékterych ptipadech, jde vodovodni fad az na minimélni vzdalenost soub¢hu
povoleného prostorovou normou.

V ramci SO 02 se jedna o nasledujici useky:
Rad B.1
Km 0,024 — 0,036 — soubéh navrhovaného vodovodniho potrubi se sdélovacim kabelem ve spravé
02 Telefonica, minimalni vzdalenost pri soubéhu obou potrubi ¢ini 0,6 m.
Rad B.2
Km 0,000 — 0,036 — soubéh navrhovaného vodovodniho potrubi se sdélovacim kabelem ve spravé
02 Telefonica, minimalni vzdalenost pri soubéhu obou potrubi ¢ini 0,6 m.
Minimalni vodorovna vzdalenost vngjsiho lice obou potrubi musi dle piislusné CSN byt 400 mm.
Vodovodni fady B jsou navrzeny z potrubi HD-PE SDR 11. Smérové a hloubkové ulozeni fadu je
navrzeno dle doporu¢eni CSN 75 6110.

V ramci stavby jsou na vodovodnich Fadech navrZeny podzemni hydranty pro odkaleni a
vzdusniky pro odvzdus$néni vodovodniho Fadu v celkovém pocétu H + VZ — 9 ks.

Obecné pro v§echny iady

Tlak v ptivadeci je dan hladinou ve stavajicim vodojemu mésta Novy Ji¢in (Puntik). Doprava vody
do odbérného mista je gravitacné.

Vlastni napojeni na stavajici vodovodni fad mésta Novy Ji¢in bude provedeno, na konci fadu na
pravém biehu Pstruziho potoka na kiizovatce s ulici Beskydska. Napojeni bude opatfeno uzaviracim
Soupatkem se zemni soupravou.
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Niveleta vodovodniho potrubi je navrzena s ohledem na dodrzeni min. sklontl potrubi dle CSN 75
5401 — Navrhovéani vodovodniho potrubi (0,3%); déale pak na nutnosti kiiZeni se stavajicimi
podzemnimi vedenimi dle CSN 73 6005 - Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni a
k pozadavkiim dotCenych organizaci a spravcu vedeni.

Potrubi musi byt vyspadovéano tak, aby ptipadny vzduch z potrubi byl odvadén pies podzemni
hydranty s predfazenymi uzaviracimi Soupatky situované po trase.

Material:

Vsechny fady jsou navrzeny z tlakovych potrubi z polyetylénu — PE100-RC SDR11 ¢ 90 x 8,2 mm a
PE100-RC SDRI11 @ 63 x 5,8 mm, potrubi vyrobené dle CSN EN 12201. Pouzité potrubi musi byt
nejvyssi kvality od ovéfenych vyrobeil. Potrubi musi mit certifikat pro styk s pitnou vodou. Potrubi je
dodavano v tycich o délce 6 nebo 12 metrii nebo miize byt dodavano v navinu. Pro pokladku a spojovani
potrubi musi dodavatel dbat montaznich ptedpist vyrobce.

Projektovd dokumentace obsahuje a dodrzuje obecné pozadavky na vystavbu danych vyhlaskou
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 137/1998 Sb., ze dne 9. Cervna 1998 v platném znéni ,, O obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu®.

Pozadavky na potrubi a tvarovky z PE:

- musi spliiovat technické pozadavky stanovené normou EN 12201 — Plastové potrubni systémy
pro rozvod vody — polyethylen (PE).

- do profilu D 90 v¢etné bude pouzivano potrubi v navinech.

- spojovani potrubi vodovodnich fadi z PE100-RC bude provadéno svarfovanim potrubi pomoci
elektrotvarovek. Pfi svafovani potrubi z PE100-RC bude postupovano v souladu s normami
TNV 75 5516, TNV 75 5517, TNV 75 5518 a TNV 75 5520. Na potrubi PE100-RC SDR11
spojovaném elektrotvarovkami budou pouzivany vyhradné elektrotvarovky a nikoli mechanické
spojky (s vyjimkou patkovych kolen a TP kust).

- spojovani potrubi pomoci technologie svafovani na tupo, bude pouzivano pouze v
odiivodnitelnych ptipadech (napft. pii bezvykopové technologii relining).

- na potrubi z PE100-RC budou pouzivany tvarovky vyhradné ze stejného materidlu (s vyjimkou
patkovych kolen a TP kust z GGQ).

- manipulace a montdz potrubi PE100-RC se nesmi provadét pii teplotdch v misté stavby pod
5°C. Ve vyjimeénych piipadech musi byt pftijata piislusna opatieni, ktera zajisti respektovani
této podminky.

Standardni potrubi PE100-RC

Na potrubi bude izolepou pfipevnén identifika¢ni vodi¢ CY A 6,0 mm2 pro snadnéjsi vyhledavani pii
vyty¢ovani potrubi. Do vysky 300 mm nad povrch potrubi bude proveden zasyp piskem, ktery bude
hutnény po vrstvach. Na zhutnénou vrstvu obsypu bude polozena bila identifika¢ni folie.

Hloubka vykopu ryhy, v misté¢ napojeni, je zavisla na hloubce stavajictho vodovodniho tadu.
Vodovodni fady se ukladaji do nezamrzné hloubky. Neni-li tato podminka splnéna, chrani se potrubi
proti zamrznuti tepelnou izolaci.

Kryti potrubi je navrZeno:
v silnicich a zpevnénych plochach min.1,5m
v zeleném pasu a v chodniku min. 1,2m

Trasa, pokladka potrubi:
Pted zahajenim pokladky a montaze je nutné provést prohlidku materialu a presvédcit se, zda nejsou
trouby nebo tvarovky poSkozené a Ze jsou uvnitf Cisté.
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Vodovodni potrubi bude ukldddno pievdzné do vykopovych ryh, které budou v plném rozsahu
pazeny. Pfevdzné je pocitano s pouzitim pazeni ptilozného (event. pazici boxy). V tsecich mimo
intravilan lze pocitat s provadénim v ryze se svahovanymi sténami (pfedpoklada se pouze vyjimecné).
Jama pro vodojem bude po obvodu také pazena.

Siika vykopu:

Sitkou vykopu se rozumi vzdalenost stén vykopu nebo paZeni méfena ve vysce vrcholu potrubi.
Minimalni Sifka ryhy pro potrubi z PE je uvazovana dle zkuSenosti z realizace staveb, 500 mm — Sitka
dna vykopu pro potrubi, kde zplisob montdze nevyzaduje pritomnost pracovnikli ve vykopu. V misté,
kde je nutna pritomnost pracovnika ve vykopu, bude Sitka vykopu 1000mm a stény musi byt zapazeny
piiloznym paZzenim. Vykopy budou provadény ve smyslu CSN 73 3050. Sitka vykopu je patrna
z vykresu Vzorovy pti¢ny profil uloZzeni potrubi. Stavebni ryha bude provadéna plynule bez ostrych
vySkovych a smérovych lomd. Dno a stény vykopu budou po provedeni vykopu zajistény tak, aby
zemina nemohla byt naruSena povétrnostnimi vlivy a aby byla zabezpecena stabilita stén.

PodlozZi potrubi:

Potrubi bude ulozeno do vykopu na zhutnélé piskové loze (podsyp) o minimalni tloustce 100 mm.
Vyska piskového loze je patrnd z vykresu Vzorovy piti¢ny profil uloZzeni potrubi. Dno vykopu bude
vytvofeno podle spadu potrubi. Potrubi se nesmi klast na zmrzlou zeminu, at uZ rostlou nebo
nasypanou. Uhel uloZeni musi byt respektovan. Vyrovnani dna vykopu ve skalnim podlozi vhodnym
materidlem se nezapocitava do tloustky loze.

V piipadé specidlniho potrubi z plastii je mozné pro podsyp vyuzit zeminu z vykopi.

Zasyp potrubi

Pro podsyp, jako zasypovy a fixa¢ni materidl, je mozno pouzit pisek, resp. zeminu bez ostrohrannych
¢astic o zrnitosti max. 20 mm. Pro podsyp nelze pouzit materidly, které plisobi mistni zvySeni tlaku
(kameny, skala v podlozi), nebo jeZ mohou béhem doby ménit objem nebo konzistenci. Nelze pouzit
zeminu obsahujici kusy dfeva, kameny, led, promocenou soudrznou zeminu, organické Ci rozpustné
materidly, zeminu smichanou se sn¢hem nebo kusy zmrzl¢é zeminy. Nelze tolerovat vznik dutin v okoli
trouby. Zemina nesmi byt zneciSténa aromatickymi uhlovodiky, zbytky barev a rozpoustédel. Po
ukonceni tlakové zkousky se provede zasyp potrubi s nasledujicim zhutnénim zeminy po stranach
trouby a dale do miniméalni vysky 200 mm nad horni okraj trouby. Hutnéni bude provadéno po vrstvach,
ruéné nebo lehkymi strojnimi dusadly, nehutni se pfimo nad potrubim. Pfi hutnéni je nutno dbét na to,
aby se potrubi neposunulo. Pfed provedenim horni ¢asti obsypu je nutno zajistit geodetické zaméteni
polozeného potrubi v JTSK vcetné zachyceni vSech kiizeni s podzemnimi vedenimi. Pfi pazeném
vykopu budou pfi provadéni zasypu postupné vytahovany svislé prvky pazeni.

Zahoz ryhy potrubi

K zahozu se pouzije materidl, ktery je mozno bez potizi hutnit. K dosazeni pozadovaného hutnéni se
pouziji vhodné mechanismy. Od 300 mm kryti je mozné hutnit i nad troubou. Je nutno zabranit
nadmérnému zatéZovani trubek béhem pokladky (zbyte¢né pojizdéni nedostatecné zasypaného potrubi
tézkymi stavebnimi mechanismy apod). V misté uloZeni potrubi v komunikaci, chodniku nebo zpevnéné
ploSe bude skladba vrchnich vrstev obnovena do ptivodniho stavu dle pfilohy Vzorové pticné fezy.

K¥iZeni s vodoteci a statni silnici I11/4832:

Kf#izeni s vodoteCemi a statni silnici I11/4832 je navrzeno bezvykopové fizenym vrtanim s uloZenim
potrubi do chréanicky, kdy nejprve bude metodou fizeného horizontalniho vrtani provedeno uloZeni
chrani¢ky, do které bude zataZeno vodovodni potrubi. Vrchol chrani¢ky bude dle CSN 75 2130 uloZen
minimalng 1,5 m pod Girovni dna toku v misté kiizeni. V misté komunikace bude dle CSN 75 5630
uloZeno potrubi chranicky 1,5 m (min. 1,2 m) pod niveletou povrchu silnice, min. 1,0 m pod povrchem
v jeji nezpevnéné €asti a min. 0,9 m pode dnem silni¢niho piikopu.
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Potrubi zatahované do chranicky bude opatfeno kluznymi objimkami a konce chrani¢ky budou
vybaveny manzetami. Konce chranicky budou zabezpeceny manzetami a potrubi bude v chranicce
ulozeno na distan¢nich objimkach (ve vzdélenosti cca 1 m od sebe). Chranicka bude vzdy ukoncena za
biehovou ¢arou vodoteci ¢i komunikace ve vzdalenosti dle mistnich podminek.

Montazni jamy a piipadnd vykopova ryha bude fadné pazena a oznacena pirechodnym dopravnim
znacenim. Vnitini okraj montdznich jam pro provedeni fizen¢ho vrtu (kfizeni) bude umistén min. 2 m
od zpevnéného okraje silnice.

Vnitini okraj montaznich jam pro provedeni fizené¢ho vrtu piipadné vykopové ryhy v nezpevnéné
krajnici bude min. 1 m od zpevnéného okraje silnice.

Na trase bude provedeno celkem 3 kiiZzeni vodovodnich fadi s vodote¢emi a komunikacemi,
jsou v situaci oznaceny jako K1 az K3. Pfehledné jsou uvedeny nize v tabulce.

které

VYPIS HORIZONTALNE RIZENEHO VRTANIi A PROTLAKU:

DELKA POTRUBI CHRANICKA
RAD OZNAGENI STANIGENI [km] | TECHNOLOGIE VY?(%ZPU DL
material @ [mm] | materidl | @ [mm] )
[m] [m]
RAD | K1 -PSTRUZI HORIZONTALN PE100-RC PE100
A POTOK 0,002-0,035 | RIZENE VRTANi | 33 SDR11 | 90x82 | SDR17 | 315x2856 | 31
) K2-STATNI o
RAD | SILNICE Ill/4832+ HORIZONTALN PE100-RC PE100
B1 TOK JIGINKA 0,002-0,024 | RIZENE VRTANI | 22 SDR11 | 63x58| SDR17 | 200x18.2 | 22
) K4-STATNI o
RAD | SILNICE Ill/4832+ HORIZONTALN PE100-RC PE100
B3 | TOKJICINKA 0,002-0,033 | RIZENE VRTANI | 31 SDR11 | 63x58| SDR17 | 200x18.2 | 31

B.2.4 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Zasady FeSeni zarizeni, potieby a spotieby rozhodujicich médii.

Soucasti stavby nejsou zadna technicka ani technologické zatizeni.

B.2.5 Zasady pozarné bezpecnostniho FeSeni

Vymezeni pozarné nebezpecného prostoru, vypocet odstupovych vzdalenosti.

Vzhledem k charakteru vystavby fadi vodovodii neni zpracovana technickd zprava — pozarné
bezpecnostni feSeni. Stavba vodovodu je stavbou bez pozarniho rizika. Vzhledem k charakteru stavby
vodovodu proto nejsou feSeny nasledujici kapitoly (2.8.1 - 2.8.4.) dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. v pl. zn.

Nebezpe¢i pozéaru se vztahuje pouze na mobilni nadzemni objekty zafizeni staveniste, pokud je
zhotovitel stavby pouzije popft. ulozeny stavebni materidl na stavbé. V pribéhu vystavby (zejména pfi
obsluze agregatli a zpracovavani horkych asfaltovych smési) je potfeba dodrzovat opatfeni tykajici se
pozarni ochrany, vyplyvajici z povinnosti pravnickych a fyzickych osob stanovenych zakonem ¢.
133/1985 Sb., o pozéarni ochrang, ve znéni pozdéjsich predpist.

2.5.1.
prostori
Vzhledem k charakteru stavby se neposuzuje.

Vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZarné nebezpe¢nych
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2.5.2. Zajisténi potiebného mnoZstvi poZarni vody, popripadé jiného hasiva

Navrhovany vodovodni fad neni z divodii Spatnych vstupnich podminek na napojovacim misté
navrzen jako pozarni. Voda pro haSeni bude bréna z ptilehlé vodotece Ji¢inka.

2.5.3. Predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi poZarné bezpe¢nostnimi zarizenimi
véetné stanoveni pozadavki pro provedeni stavby
Na stavajicich 1 nové navrhovanych rozvadécich vodovodnich fadech v obcich jsou osazeny
podzemni hydranty pro moznost odkaleni, odvzdusnéni, neméli by ovSem slouzit jako pozarni.

2.5.4. Zhodnoceni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro poZarni techniku véetné
moZznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany

Stavba nijak nebrani zésahu hasi¢skych jednotek. Navrzenou stavbou nebude dotéen a omezen
provoz stavajicich zdrojti pozarni vody.

2.5.5. Pozarné technické posouzeni
Zasobovaci a rozvodné fady
Vodovod neni navrzen jako pozarni.

Stanoveni poétu Vl}éiéich odbérnvch mist:
Na zakladé normy CSN 73 08 73:2003

Obci prochazi vodni tok Jic¢inka.

B.2.6 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni
prostiredi
Zasady FeSeni parametria stavby, zasady reSeni vlivu stavby na okoli- vibrace, hluk,

prasnost apod.

Projekt je zpracovan ve smyslu platnych bezpecnostnich ptredpisti a norem. Pii vystavbé a nasledném
provozu musi byt vytvoreny podminky pro dodrzovani zasad ochrany a bezpec¢nosti prace v souladu s
nafizenimi vlady €. 362/2005 Sb. a €. 591/2006 Sb. Tato natizeni stanovuji blizsi pozadavky k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na pracoviStich s nebezpe¢im padu z vySky do hloubky a o
bliz§ich minimalnich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich.

Naftizeni se vztahuji na pravnické a fyzické osoby, které provadéji stavebni prace a jejich pracovniky.
Zvlasté exponovana mista pii vystavbe akce jsou pii provadéni zemnich praci a manipulaci s potrubim.
Jesté pred zahdjenim praci musi byt vSichni pracovnici sezndmeni s bezpecnostnimi predpisy a pouceni
o pouzivani ochrannych pomucek.

Pted zah4jenim zemnich praci je nutno vytycit veskera podzemni vedeni. V pribéhu stavby je nutné
dodrZovat bezpecnostni predpisy, pfedpisy pro prace na elektrickych zatizenich, ptedpisy pro obsluhu a
praci na elektrickych pfistrojich a rozvadécich a predpisy pro svafovani. Klade se dliraz hlavné na
zajisténi vykopovych praci — bezpecné pazeni a zajiSténi bezpec€nosti pracovnikd ve vykopu. V
ochrannych pasmech vedeni NN ¢i VN upozorfiujeme na zvySenou opatrnost pii provadéni praci a
piisné dodrzovani predpisti dle CSN EN 50110-1 ed. 2 a ostatnich souvisejicich norem a piedpist.
Stejné tak je nutné dbat zvySené opatrnosti pii praci v ochranném pasmu plynovodu STL a dodrzovat
normy a piedpisy.

Za dodrzovani bezpecnostnich predpisi béhem stavby odpovida stavbyvedouci. Pti nékterych
¢innostech mohou pracovnici pfijit do styku se Skodlivymi chemickymi a biologickymi latkami. Je
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nezbytné dodrzovat veskeré bezpecnostni piedpisy, aby za béznych provoznich podminek nemohlo dojit
k ohrozeni zdravi a bezpecnosti pracovnikd.

Zdroje ohrozeni zdravi a bezpecnosti pracovniku:

* Zemni prace — pracovni stroje — moznost piejeti, zavaleni zeminou, padu.

«  Uraz elektrickym proudem — manipulace s pracovnimi stroji.

Zpusob omezeni rizikovych vlivi:

*  Préace budou provadény fadn¢ vyskolenymi a poucenymi pracovniky.

*  Budou pouzity mechanizmy v fadném technickém stavu.

*  Budou dodrzovéany podminky bezpecnosti prace.

*  Vykopy budou fadné pazeny, zabezpeceny a oznaceny proti padu nepovolanych osob.

Bezpecnostni pasma a tinikové cesty s ohledem na druh stavby nejsou feSeny.

Ochrana pracovniki a pracovniho prostiedi pied ucinkem skodlivin — charakter stavby
nepiedpoklada vyznamnou piitomnost Skodlivin pfi vystavbé. Pii vystavbe je potfeba dodrzovat
pracovni postupy a pouzivat ochranné pracovni pomticky.

Skladovani zdvazné nebezpecnych latek a nakladani s nimi — béhem vystavby se neptedpoklada {v
piipad¢€ nakladani s chemickymi latkami ¢i smésmi dle chemického zakona (pi. cement, barvy, svareci
plyny) stavbyvedouci odpovida, Ze pracovnici budou s nimi nakladat v souladu s bezpe¢nostnimi listy}.

Pozadavky na zabezpeceni — zafizeni stavenisté bude umisténo na pozemku, ktery bude fadné
oplocen. Vykopy pro ptivadéci vodovodni fady budou fadn¢ oploceny, oznaceny a osvétleny.

Vsechny materialy a konstrukce, které budou v pfimém styku s pitnou vodou, musi spliiovat
podminky vyhlasky MZ ¢. 409/2005 Sb. v ndvaznosti na zakon ¢. 258/2000 Sb. (Zakon o ochrang
vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zdkont -§ 5 vyrobky ptichdzejici do ptimého styku
s pitnou a surovou vodou, chemické latky, chemické ptipravky a vodarenské technologie).

Pfed uvedenim stavby do uzivani bude provedena desinfekce vodovodniho potrubi ve vSech
stavebnich objektech Desinfekce a nésledny proplach se provadi dle pozadavku provozovatele. Ke
zkouSce bude pofizen samostatny zéapis — protokol a stanovisko akreditované laboratote, které se
dokladaji k fizeni o uvedeni stavby do uzivani. Kvalita vody v novém fadu pted zprovoznénim musi byt
ovétena laboratornim rozborem dle 252/2004 Sb., ktery bude provedenym akreditovanou laboratofi.

B.2.7 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsSiho prostredi

Typ zvoleného materidlu vodovodnich fadl, armatur a jiného stavebniho materidlu zajistuje stavbé
dostatecnou odolnost proti nepfiznivym vnéj$im vliviim.
Pro navrhovanou vystavbu budou pouzity nasledujici materialy:
- Potrubi z HD-PE.
- Chrénicka - ocel

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,

Protoze se nejedna o stavbu obyvanych prostor, neni tento bod fesen.

b) ochrana pred bludnymi proudy,

Protoze se nejedna o stavbu obyvanych prostor, ale jedna se o stavbu bez vyskytu inzenyrskych siti a
zeleznicnich staveb, neni tento bod feSen.

c)ochrana pied technickou seizmicitou,

Pti stavbé ani po ni v obdobi uzivani objektu, nebude dochazet ke generovani technické seizmicity,
proto tento oddil neni feSen.
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d) ochrana pied hlukem,

V pribehu stavby mitize dojit ke zvySené hlucnosti, ale béhem provozu se neptfedpoklada zadné
razantni zvySeni hlu¢nosti. Navic se jedna o stavbu mimo obydlenou oblast.

e) protipovodrova opatreni.

Jedna se o podzemni stavbu — neni tfeba fesit.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, pielozKky, ki'iZeni se
stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pripadé, kdy je stavba umisténa
v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury,

Ptijezdy na stavenisté budou feSeny po stavajicich statnich silnicich a mistnich komunikacich. Stavba
bude napojena na dopravni infrastrukturu obce pfedevsim na silnicni téleso 111/4832 v majetkové sprave
SSMSK stiediska Novy Ji¢in.

b) pripojovaci parametry, vykonové kapacity a délky.

Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu mésta Novy Ji¢in. Stavba bude napojena na
vodovodni systém mésta Novy Jicin.

B.4 DOPRAVNI RESENI
a) popis dopravniho FeSeni, véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace,

V obdobi stavby vodovodnich fada se pfedpoklada omezeni provozu na ptilehlych komunikacich. Pti
provadéni stavebnich praci v komunikaci se pfedpoklada omezeni pro bézny provoz. Veskera omezeni
provozu budou v piedstihu projednana a odsouhlasena s DI Policie. Musi byt umoznén vjezd pro vozy
Zachranné sluzby, policie, hasict.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Ptijezdy na staveni$té budou feSeny po stavajicich statnich silnicich a mistnich komunikacich. Stavba
bude napojena na dopravni infrastrukturu obce pfedevsim na silni¢ni téleso 111/4832 v majetkové sprave
SSMSK sttediska Novy Ji¢in.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TEREN. UPRAV

Povrchy tizemi dotcené stavbou inZenyrskych siti budou uvedeny do piivodniho (nebo alespoii jeho
podobného) stavu. Poklopy Soupatek v chodniku budou umistény v tirovni nivelety.
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B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida,

Provoz navrzené stavby vodovodniho fadu nebude mit vyznamny vliv na Zivotni prostiedi.

Zabezpeceni fadného zasobovani lokality pitnou vodou je feSeno v souladu s § 5 odst. 5 zdkona €.
254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl v platném znéni. Realizaci stavby nedojde k
negativnimu ovlivnéni vodnich pomérti v povodi dot¢eného vodniho toku. Béhem vystavby nedojde ke
stietu s vodnim tokem.

b) vliv na prirodu a krajinu- ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin
a Zivoc€ichi, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné€ apod.,

Vhledem k charakteru stavby nebude mit vliv na ptirodu a krajinu.

¢) vliv stavby na soustavu chranénych tizemi Natura 2000,

Stavba se nenachdzi v chranéném uzemi Natura 2000.

d) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisi.

Navrhovany vodovodni HD - PE s vnéj$im primérem De 90 mm a DE 63 mm. Zakon ¢. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu v pl. zn. udava ochranna pasma vodovodnich
fadii k bezprostiedni ochran¢ pted poskozenim. Ochranné pasmo je vymezeno vodorovnou vzdalenosti
od vnéjsiho lice stény potrubi na kazdou stranu, pro vodovodni fady do priméru 500 mm vcetné tj. 1,5
m.

e) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle

jinych pravnich predpisi.

Po dokonceni a pfedani stavby do uzivani se pfedpokladd stanoveni ochranného padsma nového
vodovodniho fadu v souladu se Zadkonem o vodovodech a kanalizacich ¢. 274/2001 Sb. a jeho zmény
¢.76/2006 Sb., které ma rozsah 1,50 m pro vodovod od vnéjsiho lice potrubi na kazdou jeho stranu. V

tomto prostoru bude mozno provadét jakoukoliv stavebni ¢innost pouze se souhlasem majitele resp.
provozovatele.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Pouzité materialy potrubi jsou dodavany jako zdravotné nezavadné.
Dokoncena stavba vodovodu je podzemni inzenyrskou liniovou stavbou a nijak nebude ovliviiovat
ochranu obyvatelstva.
Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvlastni pozadavky =z hlediska civilni ochrany
obyvatelstva. Béhem vlastni stavby bude prevence feSena zejména:
e Dodrzovanim bezpecnostnich piedpisu pii vystavbe
e Pozaduje se, aby dodavatel stavby pouzival strojni stavebni mechanismy a dopravni
prostiedky v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochdzelo k tnikiim a ukapim
ropnych produktii. Dodavatel zajisti odstranéni zeminy nanesené stavebni technikou na
komunikace.
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Z hlediska provozu stavby po dokonceni bude ochrana obyvatelstva a prevence zavaznych havarii
feSena v provoznim fadu vodovodu.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potieby a spotreby rozhodujicich médii a hmet, jejich zajiSténi,

Stavba svym provozem nebude spotiebovavat zddné energie ani média. Stavba nevyzaduje stalé
pripojeni na elektrickou energii, vodovodni a kanaliza¢ni sit. Pfipadna potieba energii bude pokryta
mobilnimi zafizenimi. Zhotovitel stavby v ramci nabidky a dodavky stavby navrhne a zajisti skladku
vytézené zeminy, k dalSimu pouziti na stavbé nevhodné nebo piebytecné zeminy. Zhotovitel stavby
rovnéz zajisti odvoz materidll vhodnych k recyklaci v¢. odbéru téchto materialii v recyklacnim
stredisku. Odpadovy materidl ze stavebni ¢innosti bude odvazen na vhodnou skladku, kterou zajisti
zhotovitel v ramci své dodavky stavby.

b) Odvodnéni stavenisté,
Pro odvod vody z prostoru stavby bude pouzit stavajici systém odvodnéni, v ptipad¢ destové vody
ve vykopu, je navrzeno odcerpani. Odcerpani a doba cerpani bude navrzena dodavatelem stavby
v zavislosti na jeho moZnostech.

¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Zasady napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu jsou soucasti kap. 3.

d) Vliv provadéni stavby na okoli stavby a pozemky,

Realizace stavby nebude mit zadny negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Béhem realizace
stavby dojde Castecné ke zhorSeni prostfedi vlivem hluku a prasnosti v misté stavby a hlavné s ohledem
na zvySeni intenzity dopravy v okoli stavby. Negativni vlivy stavby budou eliminovany pouzitim
mechanismi s malou hlu¢nosti, dodrzovanim nocniho klidu, kropenim pro snizeni prasnosti apod.
Vybrany dodavatel stavby zpracuje, dolozi a s investorem, uzivatelem a ptipadné¢ hygienikem
odsouhlasi uvazovany zpusob vystavby tak, aby byly negativni vlivy stavby maximalné eliminovany.
Zelen v blizkosti staveniSt¢ bude chranéna proti poskozeni. ZvySena intenzita dopravy bude
koordinovana tak, aby negativni dopad na okoli byl maximalné¢ omezen. Komunikace budou prubézné
CiStény a udrzovany.

e) Ochrana okoli staveniSté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dfevin

Vykopové materialy obsahujici ziviéné frakce (napt. povrchy vozovek, navazky) budou prednostné
urceny k recyklaci nebo eventuelné¢ odvezeny na fizenou sklddku. Stavba bude provadéna v zastavéné
¢asti obci. V prubéhu stavby dojde ke kratkodobému zhorSeni Zivotniho prostfedi v okoli komunikaci,
ve kterych bude probihat vystavba vodovodnich fadii a vodovodnich ptipojek. Z hlediska ZP bude okoli
neptiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Dal§i omezeni vyplyva ze ztizeného pfistupu
k objektim. Je tieba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém ptipadé¢ je tfeba
zachovat piistup obyvateltim, vozidlim hasi¢l, policie, zdravotnické pomoci a ptip. zasobovani.

Pti realizaci stavby lze omezit neptiznivé vlivy nasledovné:

e Pozaduje se, aby dodavatel stavby pouzival strojni stavebni mechanismy a dopravni prostiedky
v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochazelo k tiniktim a tkaptim ropnych latek a dalSich
zavadnych latek podle vodniho zdkona (pf. odstavené mechanismy podkladat vanami ¢i sorpénimi
rohozemi; mit k dispozici sorp¢ni prostiedky) a v ptipad¢ zachazeni se zavadnymi latkami ve vétSim
mnozstvi bude mit dodavatel zpracovany havarijni plan dle vyhlaSky o naleZitostech nakladani se
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zavadnymi latkami a nalezitostech havarijniho planu. Dodavatel zajisti, aby komunikace nebyly

zneCistovany (bud’ Cisténim stavebni techniky pied vjezdem na komunikaci, nebo odstranénim

zeminy nanesené na komunikaci stavebni technikou).

e Provadét (dodavatel stavby) preventivni opatfeni nebo népravnd opatieni v souladu se zakonem o
pfedchazeni ekologické ujmé (zejména opatfenimi uvedenymi v predchazejicim bod¢).

e 'V zastavéné Casti a komunikaci budou vykopy provadény v kratSich Gsecich a vzdy pazené.

e Ve stisnénych prostorovych podminkéch pti provadéni omezit mechanizaci.

e Povrchy dotc¢eného izemi budou uvedeny do ptivodniho stavu bezprostiedné po dokonceni montaze,
zkous$ce vodotésnosti a zasypu.

e Price na zemédélsky obhospodafovanych pozemcich budou provadény pokud mozno mimo
vegetacni obdobi.

Realizovana stavba nebude mit na zivotni prostfedi zadny vliv.

Predpoklada se, ze zhotovitel zabezpeci vykopy proti padu osob — ptedpoklddd se provizorni
oploceni, a dale ze bude provedeno osvétleni vykopti. Dale se prfedpokladd fadné oznaceni staveniste
vystraznymi cedulemi — Nepovolanym vstup zakazan, apod.

Zhotovitel provede veSkera nutnd opatieni k doCasné ochrané vzrostlych stromt, které by se
nachazely v blizkosti stavebnich praci. Bude dbat zvySené opatrnosti pii pojezdu stavebni techniky
v jejich blizkosti, apod.

f) Maximalni zabory pro stavenisté

Rozsah docasnych zdborl je soucésti vykresové casti projektové dokumentace. V rdmci zafizeni
stavby je navrzena plocha 165 m? na parcele 1358 v k. 4. Zilina u NJ, pro nejnutnéjsi vybaveni v ramci
ZOV a pro minimalni mezideponie zemin a materiald.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

U podzemnich staveb vodovodu, kanalizaci a souvisejicich stavebnich objektli se nepfedpoklada
uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Na povrchu se stavby projevi pouze
poklopy Sachet a armatur, které¢ budou licovany do trovné komunikace.

h) Maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadi a emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace,

Viz. B. 6. a)

i)Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Trasa, pokladka potrubi
Pted zahajenim pokladky a montaze je nutné provést prohlidku materialu a presvédcit se, zda nejsou
trouby nebo tvarovky poSkozené a ze jsou uvnitf Cisté.
Potrubi vodovodu bude v nékterych piipadech ukladano do vykopovych ryh, které budou v plném
rozsahu pazeny. Prevazné je pocitano s pouzitim pazeni ptilozného (event. pazici boxy).

Vykopy budou provadény ve smyslu CSN 73 6133. Stavebni ryha bude provadéna plynule bez
ostrych vyskovych a smérovych loml. Dno a stény vykopu budou po provedeni vykopu zajistény tak,
aby zemina nemohla byt naruSena povétrnostnimi vlivy a aby byla zabezpecCena stabilita stén.
Manipulace s odpady bude provadéna dle zakona 185/2001Sb., vyhlasky MZP &. 381/2001 Sb. pro
vedeni evidence odpadti a vyhlasky MZP &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady
v platném znéni.
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Hlavnim odpadem, ktery bude pii stavbé vznikat, je pfebyte¢na zemina z vykopi (katal. ¢. odp. 17 05
04, kategorie O — ostatni odpad). Dodavatel zajisti pfednostné recyklaci ¢1 vyuziti odpadu, eventudlné si
zajisti potiebnou skladku.

Dodavatel povede o odpadech vzniklych pii realizaci stavby prubéznou evidenci, kde bude uvedeno
mnozstvi vzniklého odpadu (nézev, katal. ¢. a kategorie odpadu), zptsob nalozeni s odpadem, mnozstvi
piedaného odpadu k dal§imu vyuziti ¢i odstranéni a identifikaéni udaje opravnénych osob (IC, nazev,
adresa), datum, ¢. zapisu, jméno a piijmeni osoby odpovédné za vedeni evidence. Tato evidence bude
mimo jiné slouzit pro potfebu ptipadné kontrolni Cinnosti ze strany krajského ufadu — Referatu
zivotniho prosttedi a Ceské inspekce Zivotniho prostiedi. Dodavatel bude dale zakladat v evidenci vazni
listky ze skladky (které je tfeba dolozit ke kolaudaci) a v ptipad¢ vzniku nebezpecného odpadu (pf.
zemina znecisténa ropnymi latkami) bude zakladat i evidencni listy pro pfepravu nebezpecného odpadu.

Jj) ochrana zZivotniho prostiedi pri vystavbé

Vzhledem k charakteru stavby se neptfedpokladaji zadné negativni u€inky na zivotni prostiedi nebo
na zdravi osob. Charakter stavby nevyzaduje zadné specialni ukony tykajici se ochrany Zivotniho
prostiedi. Stavba také nepiichazi do stfetu s zddnymi vodnimi zdroji, nebo 1é¢ebnymi prameny.

Reseni ochrany ovzdusi:

Stavebni ¢innost je nutno omezit na denni dobu. V suchych dnech je nutno provadét zkrapéni
povrchu stavenisté za Gcelem snizeni prasnosti. V dobé¢ realizace stavby bude nutno omezovat vhodnymi
technickymi prostfedky i1 sekundarni prasnost, souvisejici s Cinnosti stavebnich mechanizmil. Pti
provozu objektu samotného nevznikaji zddné skodlivé vlivy znecistujici ovzdusi.

Reseni ochrany proti hluku:

Hlavnimu zdroji hluku v obdobi vystavby jsou stavebni mechanizmy nasazené v prub¢hu zemnich a
stavebnich praci. Hluk Sifici se ze stavenist¢ je zavisly na mnoZzstvi, umisténi, druhu a stavu
pouzivanych stavebnich strojii, poctu pracovnikl v jedné pracovni sméné, druhu praci, organizaci prace
1 snaze vedeni stavby hluk co nejvice omezit. Pfedpoklada se, Ze stavebni ¢innost provadéna béznymi
technologiemi vyznamné neovlivni Zivotni prostfedi v blizkém okoli a Ze zvukova kulisa pracujicich
zemnich, dopravnich a stavebnich stroji neptekrocCi pfijatelnou hlukovou hranici. Nepiedpoklada se
uzivani vSech uvedenych mechanizmti soucasné a umisténi zdrojii hluku se bude neustale meénit dle
okamzité potfeby. Hluk bude vznikat pouze béhem vystavby, kterd je ¢asové omezena. Stavebni prace,
které mohou byt zdrojem vibraci, budou provadény tak, aby bylo minimalizovano pfenaseni vibraci na
pracovniky a nedochdzelo k poskozovani budov ¢i jiného hmotného majetku. Pii stavebni Cinnosti na
staveniSti je nutno postupovat v souladu s nafizenim vlady ¢. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pted
neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci. Dle této vyhlasky musi uspotadani pracovisté, umisténi vyrobnich
prostiedkil a zafizeni, volba pracovniho néfadi a postupli sméfovat ke snizovani rizika hluku u jeho
zdroje. Hygienicky limit Lacqs pro hluk ze stavebni ¢innosti po dobu kratsi nez 14 hodin:

Lacqs = Laegr + 10 x log [ (429 +t1)/t1] =40 + 10 x log [(429 + 8)] = 82,18 dB

Ve stanovenych pifipadech musi zaméstnavatel poskytnout zameéstnancim ochranné pracovni

prostiedky nebo dokonce zajistit jejich pouzivani, jakoZ i bezpe€nostni piestavky.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

V prostoru staveniSté bude umisténa informacni tabule se zakladnimi udaji stavby a s uvedenim
zodpovédnych pracovnikli investora a zhotovitele véetné kontaktt.

Na viditelném misté u vstupu na staveni§té¢ musi byt vyvéSeno ozndmeni o zahdjeni praci, toto musi
byt vyveéseno po celou dobu provadéni stavby az do ukonceni praci a predani stavby stavebnikovi k
uzivani.
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Zpusob oznaceni a zabezpe€eni stavby a rezim vstupu pracovnikil na staveniSt¢ bude stanoven ve
smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozd¢ji pii piedani stavenisté. Na stavenisSti musi
byt vyvéskou ozndmena telefonni ¢isla nejblizsi pozarni stanice, prvni pomoci a policie.

Soub¢h vice dodavatelll na stavbé bude koordinovat generalni dodavatel stavby.

Likvidace zafizeni staveni$té - po dokonceni a pfedani stavby budou vSechny pozemky, které byly
vyuzivany pro staveni$té, uvedeny do puvodniho stavu, nebo po dohodé s vlastnikem jinak vhodné
upraveny.

Pted uvedenim do provozu bude mezi dodavatelem stavby a uzivatelem uzaviena dohoda, kde bude
stanoven postup a predavani dokladi jednotlivych dodavek, zvlast¢ dodavek se zaruéni lhitou
(ptedavani dokladt o zarukach).

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve smyslu §15 zakona ¢. 309/2006 Sb. (dale
jen Plan BOZP) bude zpracovan v sou¢innosti s vybranym dodavatelem stavby. Zasadnim ucelem Planu
BOZP je potieba zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace na stavenisti, a to z hlediska koordinace
v Casoveé potiebé 1 zplsobech provedeni. Plan BOZP je dokumentem zpracovavanym diferencované
podle druhu a velikosti stavby a musi byt ptizplisoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem
provadéni stavby. Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. v §7 pism. ¢) stanovuje, Ze koordinator bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen koordinator) béhem ptipravy stavby zabezpecuje, aby
Plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim a provoznim podminkam
staveni$te, udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpec¢né
prace a aby byl odsouhlasen v§emi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani Planu BOZP znami.

Pracovnici jsou povinni pouzivat ochranné pomticky. Do technickych zatizeni sméji zasahovat pouze
pracovnici firem povéfenych servisem.

Veskerd nebezpetnd mista musi byt opatiena bezpeCnostnimi a vystraznymi popisy. Pro

oznadeni nebezpeénych mist je nutné se fidit CSN ISO 3864.

r__r

) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Na stavbé se nepredpoklada ¢innost pracovnikli s omezenou schopnosti pohybu a orientace, z tohoto
divodu nebudou provadény zadné specialni upravy vnitrostavenistnich komunikaci a docasnych objekti
zafizeni stavenisSte.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatieni

Charakter stavby nevyzaduje.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby

Pro realizaci dila musi byt, vybranym zhotovitelem stavby, vypracovand realizacni projektova
dokumentace ke stavbé, popiipad¢ dilenskd dokumentace, zohlednujici moznosti a technologické
postupy dodavatele. Po ukonceni stavby musi byt vyhotovena dokumentace skute¢né¢ho provedeni.

Investor dila je povinen pfed vydanim stavebniho povoleni vyfesit spravu vodovodniho fadu a
kanaliza¢ni stoky s budoucim provozovatelem.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Termin zahajeni praci: 5/2022
Termin dokonceni praci: 6/2022
Lhata vystavby: 1 - 2 mésice

Uvedené terminy a predpokladana lhiita vystavby je stanovena pouze orienta¢né, nebot’ je piimo
zé&visld na financnich moznostech investora a dale na ro¢nim obdobi a konkrétnim stavu a pribéhu
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pocasi. Stavbu je mozno provadét béznym zplsobem. Jedna se o stavbu sice rozsdhlou objemem praci,
ale pomérn¢ jednoduchou zplisobem provadéni s dobou trvani pfiblizné jeden az dva mésice v zavislosti
na pfipravé stavenisté a povétrnostnich podminkach.
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