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A Průvodní list 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby, 
„Podzemní kontejnery v Novém Jičíně II. etapa (rok 2024) – stanoviště Dlouhá x Budovatelů“ 
 
b) místo stavby - kraj, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa a čísla 
popisná, výčet pozemků s právem zákonné služebnosti, parcelní čísla pozemků zařízení 
staveniště, 
parc.č. 621/3, ostatní plocha 
parc.č. 608/3, ostatní plocha 
katastrální území Nový Jičín – Dolní Předměstí 
kraj Moravskoslezský 
 
c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo 
dočasná stavba, účel užívání stavby. 
Předmětem projektové dokumentace je výstavba polozapuštěných kontejnerů na tříděný a 
komunální odpad včetně úprav navazujících zpevněných ploch.  
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace 
a) jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li 
přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, 
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnická osoba), 
KAPEGO PROJEKT s.r.o. 
28. října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
Zastoupena : Marcel Chobot – jednatel společnosti 
IČ: 29395933 
DIČ: CZ29395933  
 
b) jméno, popřípadě jména a  příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je 
zapsán v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 
Ing. Petr Bystřický, osvědčení ČKAIT pod číslem 1100583, 
Autorizace: pozemní stavby  
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod 
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace, 
Neobsazeno. 
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d) jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně 
čísla položky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů 
u České komory zeměměřičů. 
GEO2010, Ing. Jiří Juřeník 
zeměměřické činnosti ověřuje AZI Ing. Jiří Neuwirt, pol. 2044/2001, rozsah oprávnění c 
 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
Investorem bylo předáno: 

- geodetické zaměření jednotlivých stanovišť 
- zadání polozapuštěných kontejnerů upřesňující počet, velikost nádob a druh odpadu            
na jednotlivých stanovištích 
- požadovaný systém kontejnerů (čtvercová nadzemní část)  

 

- průběžné projednávání dokumentace s objednatelem 
- katastrální mapa 
- existence správců inženýrských sítí  
 
 
A.3 TEA - technicko-ekonomické atributy budov 
a) obestavěný prostor, 
17,2 m3  
 
b) zastavěná plocha, 
10,72 m2 

 
c) podlahová plocha, 
d) počet podzemních podlaží, 
e) počet nadzemních podlaží, 
Neobsazeno, jedná se o podzemní kontejnery. 
 
f) způsob využití, 
Polozapuštěné kontejnery slouží ke shromažďování tříděného komunálního odpadu.  
 
g) druh konstrukce, 
h) způsob vytápění, 
i) přípojka vodovodu, 
j) přípojka kanalizační sítě, 
k) přípojka plynu, 
l) výtah. 
Neobsazeno. Vzhledem k povaze projektu není řešeno. 
 
A.4 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v 
ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury 
a) hloubka stavby, 
1,6 m 
 
b) výška stavby, 
1,3 m 
 
c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě, 
0 
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d) plánovaný začátek a konec realizace stavby. 
Plánovaný začátek realizace stavby je rok 2025 – konec rok 2026. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě 03/2025 
Ing. Petr Bystřický 

 


