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1. Zakladni udaje

Projektova dokumentace fesi stavbu polozapusténych kontejnerd na tfidény a komunalni odpad vcetné Uprav
a rozsiteni navazujicich zpevnénych ploch na pozemku parc.¢. 621/3 a 608/3 v k.. Novy Ji¢in — Dolni PFedmésti,
obec Novy Jicin.

Projektovd dokumentace je navrzena v souladu s platnymi predpisy a jsou v ni zahrnuty vSechny pozadavky
dotéenych organl. PFi obnaZovani konstrukci maze byt skuteény rozsah praci odlisny od rozsahu stanoveného
v projektové dokumentaci. Proto je nezbytné veskeré vice i méné prace evidovat ve stavebnim deniku a rozsah
oboustranné odsouhlasit zastupcem technického dozoru stavebnika a zastupcem dodavatele. V ptipadé
zasadnich rozdilli mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti je nutné postup praci konzultovat s
projektantem vramci autorského dozoru. V pfipadé nejasnosti pfi provadéni konkrétni konstrukce,
zabudovani materidlu, provedeni konstrukéniho detailu, technologického postupu apod. bude
postupovano vidy v souladu s technickymi podklady a montdznimi navody vyrobce daného materialu i
konstrukce, pokud nebude v dokumentaci stanoveno jinak. Dale bude vzdy postupovano dle platnych
norem CSN, EN, ISO.

Projektova dokumentace je navriena dle pozadavk( investora a stavebnika na rozsah stavebnich uprav,
materialové a barevné feseni a ten je s projektovou dokumentaci sezndmen a souhlasi s ni.

Veskeré prace je tfeba provadét za priznivych povétrnostnich podminek a teplot. Pfi pfipravé a zpracovani
pouZivanych hmot je tfeba postupovat podle platnych technickych listd a dodrZovat podminky a postupy
obecné platné pro provadéni pouzivanych materiald.

Tato dokumentace byla zpracovdna v rozsahu dokumentace pro povoleni stavby. Tato dokumentace
nenahrazuje dilenskou, technologickou nebo provadéci dokumentaci dodavatele stavby. Dle potieby
dodavatel stavby zpracuje na své naklady dilenskou a vyrobni dokumentaci.

Zaména materidll nebo technologii je moZzna pouze po odsouhlaseni investorem stavby a generalnim
projektantem. Vybér konkrétnich systému a material( bude proveden na zakladé dohody mezi investorem
a vybranym zhotovitelem v ramci vybérového fizeni a musi byt odsouhlasen generalnim projektantem.

2. Pfiprava stavenisté

Zatizeni stavenisté dodavatelské firmy bude umisténo na pozemcich stavebnika (mésto Novy Ji¢in), parc.cC.
621/3 a 621/2, k.4. Novy Ji¢in — Dolni Pfedmésti. Pfed zahajenim stavebnich praci bude provedeno vytyceni
vsech siti technické infrastruktury a budou respektovany pozadavky a podminky jednotlivych spravci a vlastniku
technické infrastruktury, které jsou uvedeny v jednotlivych stanoviscich. Vseobecné:

- Pred zahajenim stavebnich praci provede zhotovitel stavby vytyéeni inZenyrsky siti

- Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou siti technické
infrastruktury, rozsahem ochranného pasma a podminkami jednotlivych spravci technické
infrastruktury.

- Vpfripadé vzniku nutnosti vykopovych praci v ochrannych pasmech inZenyrskych siti, které jsou v
provozu, musi byt tyto vykopy provadény rucné v souladu s pozadavky jednotlivych vlastniku a spravci
technické infrastruktury

- Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, je povinen manipulacni a skladové plochy zfizovat v takové
vzdalenosti od inZenyrskych siti, aby ¢innosti na/v manipulaénich a skladovych plochach nemohly byt
tyto sité poskozeny

- Korenové zony drevin (okapova linie koruny rozsifenda do stran o 1,5 m) nebudou zatéZzovany
soustavnym popojizdénim ¢i odstavovanim strojli a vozidel, zafizenim stavenisté a skladovanim
materialQ.
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Stavenisté bude oploceno mobilnim oplocenim a zabezpedeno proti vstupu neopravnénych osob. Rozsah
zafizeni stavenisté (stavenistni burky, volné plochy pro uskladnéni materidlu, mobilni WC... apod.) bude
upresnén dodavateli pred zahajenim praci.

3. Architektonické a dispozi¢ni fesSeni

Architektonické a dispozi¢ni reseni se lisi od plivodniho stavu. V souc¢asné dobé jsou v daném Uzemi umistény
volné stojici kontejnery na odpad ohrani¢ené ocelovou zasténou

Nové budou umistény v feSeném Uzemi 4 polozapusténé kontejnery. Z divodu instalace polozapusténych
kontejnerl dojde k odstranéni stdvajicich ocelovych zastén vcetné betonovych patek, umisténych kolem
stavajicich plastovych kontejnerl na odpad.

3.1 Materialové reSeni

Kontejnery jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelného, nepropustného, hygienicky nezadvadného a chemicky
stabilniho HDPE materialu, v pfipadé poZaru nesmi materidl uvoliiovat toxické plyny. Kontejnery jsou ulozené v
Zelezobetonové prefa jimce z vodéodolného betonu. Celkova vyska jimky kontejneru je 2800 mm (z toho 1,6 m
podzemni ¢ast). Uvnitt betonové jimky budou plastové kontejnery.

Kontejnery jsou ¢tvercového pudorysu o velikosti 1600 x 1600 mm, s moznosti pripojeni k dalSimu kontejneru
a vytvoreni sestavy.

3.2. Dispozi¢ni a provozni feseni

Stavebni prace se tykaji stavajicich volné stojicich kontejnerd, stavajici ocelové zastény a zpevnénych ploch,
které budou odstranény a Upravy navazujicich zpevnénych ploch.

V misté stdvajici ocelové zadstény budou umistény nové polozapusténé kontejnery.

4. Stavebné technické reseni

4.1 Bouraci prace

Bude odstranéna stdvajici ocelova zasténa véetné betonovych patek a zpevnéna plocha véetné obrubnikl pro
kontejnery z betonové skladebné dlazby. Odstranéna ocelova zadsténa a zpevnéna plocha, budou odvezeny na
misto k recyklaci.

Bouraci prace budou probihat ru¢né s prihlédnutim k ochrané a zachovani stavajicich drevin. Na pozemku se
nevyskytuji zadné trvalé stavby ani dieviny ke kdceni.

Rozsah bouracich a demontaznich praci je patrny z vykresové ¢asti dokumentace. Pro bouraci prace plati, Ze
budou provadény dle obecnych zadsad pro bouraci prace Setrné k zachovavanym konstrukcim za dlsledného
provizorniho zajisténi navazujicich a pfitéZujicich konstrukci, tak aby nedoslo k ohrozZeni stability téchto
konstrukci nebo jejich ¢asti.

Zajisti se prostor nebo dopravni prostredky pro uloZeni vybouranych materialQ. Bouraci prace budou provadény
bez poufZiti trhavin, postupnym rozebirdanim svisle odshora doll. Pracovnici provadéjici bouraci prace budou
vybaveni potfebnymi ochrannymi pomuckami a budou radné proskoleni z bezpecnostnich predpisd.

Postupnym systematickym bourdnim konstrukci (zpravidla postup odshora smérem dolll) se zajisti, aby v
prabéhu praci konstrukce neztratila stabilitu. Je nutné vidy vybourat pouze konstrukci, kterd neni podporou
pro jinou konstrukci a jejiz odstranéni nezpulsobi nestabilitu ostatnich nosnych konstrukeci.
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Vybourané kovové soucasti objektd budou odvezeny do kovosrotu. Nebezpeéné odpady budou skladovany
oddélené od ostatnich odpad( a odvezeny na povolenou skladku nebezpecénych odpadt, nebo zneskodnény
specializovanou firmou. Ostatni stavebni sut bude odvezena na povolenou skladku.

PF¥i realizaci stavby bude s veskerymi vznikajicimi odpady nakladano podle zékona ¢. 541/2020 Sb., o
odpadech (dale jen ,,zakon o odpadech®) a jeho provadécich predpisu.
Odpady budou tfidény a soustfedovany oddélené podle jednotlivych druhl a kategorii a budou zabezpeéeny
proti znehodnoceni, odcizeni a Uniku. Vramci zafizeni stavenisté bude zajiStén prostor a podminky pro
shromazdovani odpad(l ze stavebni ¢innosti. Bude se jednat pfevazné o stavebni sut, Zelezo a ocel, beton a malé
mnozstvi obalovych materiald.
Vsechny odpady musi byt v prabéhu stavebnich praci uloZeny, zabezpeceny a prepravovany tak, aby
nedochazelo ke znedistovani stavenisté ani jeho okoli.
Plvodce odpadd (v tomto pripadé dodavatel stavby), které vzniknou pfti realizaci stavby, je povinen predavat
odpady pouze osobdam opravnénym k jejich prevzeti, a to pfednostné k recyklaci ¢i vyuziti (sklo, papir, plasty,
Zelezo a dalsi vyuZitelné odpady) nebo k odstranéni (nevyuzitelné odpady).
Béhem vystavby bude vedena evidence o mnozstvi a zplsobu nakladani s odpady dle vyhlasky 273/2021 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady.

4.2 Nové konstrukce

POLOZAPUSTENE KONTEJNERY:

Kontejnery jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelného, nepropustného, hygienicky nezavadného a chemicky
stabilniho HDPE materidlu, v pripadé pozaru nesmi material uvolfiovat toxické plyny.

Kontejnery jsou uloZené v Zelezobetonové prefa jimce z vodéodolného betonu. Celkova vyska jimky kontejneru
je 2800 mm (z toho 1,6 m podzemni ¢ast). Uvniti betonové jimky budou plastové kontejnery. Instalace se bude
provadét na Zelezobetonovou desku tl. 150 mm.

Kontejnery jsou ¢tvercového pudorysu o velikosti 1600 x 1600 mm, s moZnosti pripojeni k dalsSimu kontejneru
a vytvoreni sestavy. Velikost vyhazovaciho otvoru je min. 450 mm u jednoduchého kontejneru a min. 320 mm
u DUO kontejneru.

DUO kontejner obsahuje dva samostatné plastové kontejnery. Viko vyhazovaciho otvoru je v barvé pfislusného
typu odpadu. Vyprazdiiovéani kontejneru je pomoci 2 hakového systému, které je standardni v CR. Nadzemni
Cast betonové jimky je oplasténa kompozitnimi materialy, hlinikem nebo tistenou grafikou.

INSTALACE:

Hmotnost jedné jimky je pFiblizné 3 200 kg.

- Hloubka jdmy je 1 600 mm od upravené urovné terénu, Sirka jamy je 2 400 mm, délka jamy se urci
nasledovné: 1 690 mm x pocet kontejnerli + 800 mm

- dno je srovnano presné do vodorovné plochy, na vyrovnani dna se pouzije jemny stérk nebo pisek, dno lehce

zhutnit. Na vyrovnané dno se provede Zelezobetonova deska tl. 150 mm.

- jimky lze instalovat s pouZzitim instalacnich profilll nebo bez instalacnich profilQ, vidy se ale zac¢ne s instalaci

od prostfedni jimky

- mezi hornimi ¢astmi jimek ponechte odstup 40 mm (60 mm na dné)

- horni ¢asti jimek musi byt horizontalné v roviné. Pfi instalaci pomoci instalacnich profil( Ize na instalacni

profily v rozich jimek pouzit kovové nastavovaci odfezky za ucelem dosazeni dokonalé instalacni roviny.

- jimky se spojuji kovovymi deskami, které jsou instalovany na bocich jimek pomoci 10 mm privlakové kotvy.

- vertikdlni poloha kovovych desek je =250 mm od konecné Urovné terénu, méreno od horni ¢asti desky.

Nesmi dojit k provrtani jimky.

- kratké horizontaini nosné profily pro rdmovani se instaluji na prodluzovaci kus pomoci 5 mm priviakovych

kotev. Nejprve se upevni spodni horizontalni nosny profil zarovnany s prvkem ramu. Vertikalni prodluzovaci

kus se umisti na spravné misto mezi dva prvky rdmu a upevni se horni horizontalni nosny profil. RAmovani se
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zakonci upevnénim vertikalniho prodluzovaciho kusu k horizontalnim nosnym profilim pomoci trhacich nytd.
- zeminu vykopanou z jamy lze pouZit jako loZe. nesmi se vSak pouzivat mrznouci materidl — napfiklad hlina,
blato nebo bahno. Kameny vétsi nez 100 mm je tfeba z loZe odstranit.

— Vypln se provadi ve vrstvach 200-300 mm, pfi¢emz se stfedné zhutiuje.

— K vyplnéni prostoru mezi jimkami lze pouzit jemny pisek nebo stérk. Vypln se provadi do konecné vysky
terénu.

— Po instalaci se jako posledni vrstva pouZzije betonova dlazba.

ZPEVNENE PLOCHY:

Skladba konstrukce zpevnénych ploch je navriena podle TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci zpracované Ministerstvem dopravy Ceské republiky. Respektovany TP 192 Dlazby pro konstrukce
pozemnich komunikaci.

Plochy pro kontejnery
Navrhova uroven poruseni D2
Katalogovy list TDZ O D2-D-1

Skladba jednotlivych konstrukénich vrstev:

DL betonova skladebnd dlazba 80 mm
L loZe z drceného kameniva fr. 4-8 40 mm
SDs Stérkodrt fr. 0-32 200 mm
Celkem min. 320 mm

Plan bude zhutnéna na min. deformaéni modul min. Edef= 30 MPa

Podminkou provadéni stavebnich praci na zpevnénych plochach je dodrzeni min. hodnoty modulu
pretvarnosti pod konstrukénimi vrstvami. Modul pretvarnosti podlozZi zeminy Edef je nutno ovéfit statickou
zaté7ovaci zkougkou podle CSN 72 1006. Zemni plaf musi byt provedena v predepsanych pii¢nych a podélnych
sklonech a vyskovych odchylkdch, a v souladu se smérovym vytyéenim. PIaf musi mit funkéni odvodnéni a musi
mit hladky, rovny, homogenni povrch, vyhovujici poZzadavkdim rovnosti. V celé mocnosti aktivni zdny musi byt
dodrzena predepsana mira zhutnéni plané 100% PS.

Na plani musi byt dosazena nejmensi hodnota modulu pretvarnosti z druhého zatézovaciho cyklu.
Zadna z namérenych hodnot pretvarnosti podloZi zpevnénych ploch nesmi byt nizéi o vice nez 10% od
predepsané hodnoty. Pfed provadénim konstrukénich vrstev musi byt zemni plan vycisténa, dokoncend plan
musi byt chranéna. Skladky materidlu jsou na ni zakdzany.

Doporucujeme pfi provadéni zpevnénych ploch po vykopani na Uroven pldné provést statické zatézové
zkougky dle CSN 72 1006 pro stanoveni skute¢né hodnoty Edef2 a poméru Edef2/Edefl. Pokud nebude
dosaZzena poZadovand hodnota Edef2 dle projektu, provést vyménu v aktivni zoné za betonovy recyklat
s plynulou kfivkou zrnitosti. Mocnost vymény bude stanovena podle skutecné dosazené hodnoty Edef2 pfi
méreni na plani pfed vymeénou. Po provedeni sanace zemin v aktivni zéné musi byt provedeny kontrolni statické
zatéZzové zkousky.

Po ukonceni vystavby budou veskeré dotéené plochy uvedeny do plivodniho stavu. Travnaté plochy
budou obnoveny dle normy CSN 83 9031 Travniky a jejich zakladani. Plochu pied vysevem je tfeba zkypfit,
odstranit veskery odpad a kameny vétsi nez 5 cm. Pro zaloZeni travnikd je nutné provést perfektni jemné
zpracovani terénu se spadem cca 2% od budov a komunikaci (idedlni ptipad). Musi byt provedeno chemické
odpleveleni pozemku totdlnim herbicidem. Na pozemek se rozprostre travnikovy substrat — cca 7 cm vrstva,
pfipadné sejmutd ornice. Provést rozprostreni ornice, jeji jemné urovnani do pozadované roviny, pozvolné a
plynule. Takto upravend plocha bude oseta travnim semenem pro zatéZové travniky v mnoZstvi min. 25 g/m2.
Po vysevu bude provedeno valcovani a zdlivka. Dokoncovaci péce — hnojeni po prvni seci. Prvni dvé koseni
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provede realiza¢ni firma. Déle udriovaci prace vrozsahu €SN 83 9051. Travnik zpGsobily k prejimce tvofi
vyrovnany porost, ktery v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost pldy cca ze 75 % rostlinami poZzadované travni
smesi.

llustrativni obrdzky navrZenych polozapusténych kontejnert

5. Pouzité normy

PFi vystavbé je nutné dodrZet platné normy CSN a platné pravni predpisy CR (Vyhlasky, Zakony a Nafizeni).
Projektové dokumentace byla zpracovana dle vyhlasky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. o ochrané zdravi pfi praci.

6. Zavér

— Pokud jsou v projektu uvadény obchodni nazvy materidlu, je to predevsim z dlvodu stanoveni
pozadovanych kvalitativnich parametrd. Pfi provadéni stavby lze pouZit materialy od jinych vyrobct, avsak
za predpokladu:

a) zhotovitel predem ozndmi uvazované zamény
b) zhotovitel pfedem dolozi, Ze zdménou nedojde ke zhorseni projektem urcéené kvality
c) technicky dozor (po ptipadné konzultaci s projektantem) zdménu odsouhlasi.
— Tato dokumentace byla zpracovana v rozsahu dokumentace pro provadéni stavby, jako podklad pro
zpracovani dilenské dokumentace dodavatele stavby.

— Tato dokumentace nenahrazuje dilenskou, technologickou nebo provadéci dokumentaci dodavatele
stavby.

—  Pfirealizaci je nutné dodrZovat bezpecnostni a technologické predpisy ve stavebnictvi.
— Na stavbu budou dodany vyhradné atestované stavebni materialy a vyrobky.

—  Pristavbé plati obecné platné predpisy tykajici se kvality a provedeni stavebnich praci, CSN a vyhlagky nebo
zakonné predpisy.

— Stavba bude provedena odbornou firmou. Budou dodrzovany bezpeénostni a technologické predpisy ve
stavebnictvi dle pouzitych technologii, materialG a systémU a souvisejici. Pfi stavbé je nutno respektovat
véechny CSN a souvisejici predpisy, tykajicich se rozsahu provadénych praci

— Nutné doklady, predloZzené dodavateli pfi pfejimce praci:

a) Stavebni denik
b) Technickd dokumentace dle skute¢ného provedeni stavby
c¢) Predem odsouhlasené zmény oproti schvalené dokumentaci

d) Atesty dodanych materiald na stavbu a strojné-technologickych zatizeni v ¢eském jazyce
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e) Atesty veskerych protipozarnich opatfeni a Uprav stavebnich konstrukci
f) Protokoly o provedeni jednotlivych zkousek
g) Veskeré revizni zpravy — elektro

h) Navody na obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni

V Ostravé brezen 2025
Ing. Petr Bystticky
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