

Zadavatel	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Veřejná zakázka	Chodníkové těleso a prodloužení vodovodu Žilina u Nového Jičína, úsek Pstruží potok – Životice u Nového Jičína
Způsob zadání	Veřejná zakázka vypsána formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájená uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 06.11.2025

Věc: Oznámení o výběru dodavatele

Zadavatel na základě ustanovení § 50 resp. § 123 zákona oznamuje všem účastníkům zadávacího řízení, že vybraným dodavatelem je

Nabídka č. 1

Obchodní firma nebo název	Cobbler s.r.o.
Sídlo	č.p. 633, 756 51 Zašová
Právní forma	společnost s ručením omezeným
IČO	46578463
DIČ	CZ46578463

Odůvodnění výběru dodavatele:

Fyzické osoby podílející se na hodnocení - členové komise

JUDr. Václav Dobrozemský - místostarosta města
Mgr. Ondřej Syrovátka - místostarosta města
Ing. arch. Jitka Hrubá - vedoucí ORI
Ing. Michaela Mrklovská - investiční technik ORI
Mgr. Václav Nezval - referent Oddělení rozvoje ORI

Seznam hodnocených nabídek

Poř.č. nabídky	Obchodní firma/název
1.	Cobbler s.r.o.
2.	JANKOSTAV s.r.o.
3.	BERGER BOHEMIA a.s.
4.	LB 2000, s.r.o.
5.	SWIETELSKY stavební s.r.o.
6.	VIVID+COMMODUM
7.	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
8.	MI Roads a.s.

Seznam vyloučených nabídek vč. odůvodnění

Žádná z předložených nabídek nebyla vyloučena.

Popis hodnocení nabídek

Hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení dle zadávací dokumentace. Ekonomická výhodnost nabídky podle nejnižší nabídkové ceny (100%). Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Výsledek hodnocení nabídek

pořadí úspěšnosti	číslo nabídky	název uchazeče	nabídková cena bez DPH v Kč
1.	1.	Cobbler s.r.o.	31.678.123,74
2.	2.	JANKOSTAV s.r.o.	32.865.580,12
3.	8.	MI Roads a.s.	33.239.999,63
4.	3.	BERGER BOHEMIA a.s.	33.249.114,19
5.	7.	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	34.327.000
6.	4.	LB 2000, s.r.o.	34.966.384,86
7.	6.	VIVID+COMMODUM	35.977.000,16
8.	5.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	36.441.652,48

Vybraný dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení. Vybraný dodavatel splnil kritéria kvalifikace, a to předložením níže uvedených dokladů.

Kvalifikace	Způsob prokázání	Výsledek posouzení
Základní způsobilost	• čestné prohlášení o prokázání základní způsobilosti ne starší 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení (<i>Cobbler s.r.o.</i>), • výpis z evidence Rejstříku trestů pro každou fyzickou a právnickou osobu ne starší 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení (<i>Jiří Vašek, Petr Adámek, Cobbler s.r.o.</i>), • potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení dodavatele ne starší 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení (<i>Cobbler s.r.o.</i>), • potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ne starší 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení (<i>Cobbler s.r.o.</i>), • výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení (<i>Cobbler s.r.o.</i>).	ANO
Profesní způsobilost	• oprávnění k podnikání v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování (<i>Cobbler s.r.o.</i>), • osvědčení o odborné způsobilosti	ANO

	v oboru dopravní stavby v rozsahu oboru pro autorizované inženýry (ID00) - dopravní stavby a související objekty, zařízení pro dopravu nekolejovou, kolejovou, leteckou a speciální (podzemní, pozemní a nadzemní), sloužící dopravě v klidu i pohybu, v extravilánu i intravilánu, včetně lesních cest nebo v rozsahu specializace doprava nekolejová pro autorizované techniky a stavitele (TD02, SD02) - dopravní stavby a jejich části a zařízení pro dopravu nekolejovou, sloužící dopravě v pohybu i v klidu, včetně lesních cest (<i>Ing. Jiří Vašek, osvědčení o autorizaci 34967 ČKAIT 1103274, jednatel Cobbler s.r.o.</i>). • osvědčení o odborné způsobilosti v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství v rozsahu oboru pro autorizované inženýry (IV00) - stavby hydrotechnické, zdravotně technické, meliorační a sanační, stavby pro nakládání s odpady. Součástí oboru jsou i stavby trubních dálkovodů, stavby pro úpravu krajiny a stavby pro funkci lesa nebo v rozsahu specializace stavby zdravotně technické pro autorizované techniky a stavitele (TV02, SV02) - soubor činností staveb a zařízení zajišťujících odběr, úpravu, akumulaci, dopravu a svod vody pro potřeby obyvatelstva, průmyslu a zemědělství. Činnosti, stavby a zařízení zajišťující příjem, čištění a odvádění odpadních vod a vod z atmosférických srážek z území, obytných, průmyslových a zemědělských zón, včetně likvidace nebo zpracování kalů. Stavby trubních dálkovodů (<i>Ing. Jiří Vašek, osvědčení o autorizaci 43008 ČKAIT 1103274, jednatel Cobbler s.r.o.</i>).	
Technická kvalifikace	seznam stavebních prací vč. osvědčení (<i>Cobbler s.r.o.</i>) na: • 1 stavební zakázku obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, jejímž předmětem nebo částí předmětu plnění byla realizace chodníkového tělesa ze zámkové dlažby včetně souvisejícího účelového	ANO

	odvodnění v délce odvodnění min. 50m (objednatel město Valašské Meziříčí, „Nový chodník Hrachovec – horní část- 1. etapa“, realizace 04 - 11/2024, rozsah realizace chodníkového tělesa ze zámkové dlažby včetně souvisejícího účelového odvodnění v délce odvodnění min. 50m resp. obec Malenovice „Chodník podél komunikace III/48418 v k.ú. Malenovice“, realizace 07/2024 – 05/2025, rozsah realizace chodníkového tělesa ze zámkové dlažby včetně souvisejícího účelového odvodnění v délce odvodnění min. 50m resp. město Zubří „Propojovací chodník Zubří a Horní konec“, realizace 06 – 10/2025, rozsah realizace chodníkového tělesa ze zámkové dlažby včetně souvisejícího účelového odvodnění v délce odvodnění min. 50m resp. obec Vidče, „Výstavba sběrného dvora a re-use centra Vidče“, realizace 04 – 10/2025, rozsah realizace chodníkového tělesa ze zámkové dlažby včetně souvisejícího účelového odvodnění v délce odvodnění min. 50m), • 1 stavební zakázku obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, jejímž předmětem nebo částí předmětu plnění byla realizace chodníkového tělesa ze zámkové dlažby v minimální hodnotě 4 mil. Kč bez DPH (pouze za realizaci chodníkového tělesa ze zámkové dlažby) (objednatel město Valašské Meziříčí, „Nový chodník Hrachovec – horní část- 1. etapa“, realizace 04 - 11/2024, rozsah realizace chodníkového tělesa ze zámkové dlažby v hodnotě min. 4 mil. Kč bez DPH resp. město Zubří „Propojovací chodník Zubří a Horní konec“, realizace 06 – 10/2025, rozsah realizace chodníkového tělesa ze zámkové dlažby v hodnotě min. 4 mil. Kč bez DPH resp. obec Prostřední Bečva, „Chodník podél silnice I/35 v obci Prostřední Bečva“, realizace 04 – 11/2022, rozsah realizace chodníkového tělesa ze zámkové dlažby v hodnotě min. 4 mil. Kč bez DPH), • 1 stavební zakázku obdobného charakteru jako je předmět plnění	
--	--	--

	zakázky, jejímž předmětem nebo částí předmětu plnění byla realizace opěrné monolitické stěny v délce min. 40m a výšce min. 1m (objednatel město Valašské Meziříčí, „Nový chodník Hrachovec – horní část- 1. etapa“, realizace 04 - 11/2024, rozsah realizace opěrné monolitické stěny v délce min. 40m a výšce min. 1m resp. město Zubří „Propojovací chodník Zubří a Horní konec“, realizace 06 – 10/2025, rozsah realizace opěrné monolitické stěny v délce min. 40m a výšce min. 1m resp. obec Vidče, „Výstavba sběrného dvora a re-use centra Vidče“, realizace 04 – 10/2025, rozsah realizace opěrné monolitické stěny v délce min. 40m a výšce min. 1m resp. město Rožnov pod Radhoštěm, „Nová parkovací stání v areálu ZŠ Pod Skalkou v Rp/R“, realizace 08 - 11/2024, rozsah realizace opěrné monolitické stěny v délce min. 40m a výšce min. 1m), • 2 stavební zakázky obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, jejímž předmětem nebo částí předmětu plnění byla realizace vodovodního řadu v minimální hodnotě 4 mil. Kč bez DPH za každou (pouze za realizaci vodovodního řadu) (objednatel Vodovody a kanalizace Vsetín, „Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm“, realizace 06/2022 – 03/2025, realizace vodovodního řadu v minimální hodnotě 4 mil. Kč bez DPH tj. 40.707.678 Kč bez DPH, objednatel Vodovody a kanalizace Vsetín, „Výměna vodovodu Rožnov pod Radhoštěm – ul. Frenštátská“, realizace 03 – 06/2023, realizace vodovodního řadu v minimální hodnotě 4 mil. Kč bez DPH tj. 9.219.288,58 Kč bez DPH resp. Vodovody a kanalizace Vsetín, „Výměna vodovodu Valašské Meziříčí – Podlesí II. etapa“, realizace 04/2022 – 06/2023, realizace vodovodního řadu v minimální hodnotě 4 mil. Kč bez DPH tj. 16.952.285 Kč bez DPH resp. Vodovody a kanalizace Vsetín, „Výměna vodovodu Vsetín rybníky II.“, realizace 03 –	
--	--	--

	11/2021, realizace vodovodního řadu v minimální hodnotě 4 mil. Kč bez DPH tj. 12.018.203 Kč bez DPH) seznam techniků 1 stavbyvedoucí (osoba odpovědná za vedení zakázky), který je držitelem Osvědčení o odborné způsobilosti v oboru dopravní stavby v rozsahu oborů pro autorizované inženýry (ID00) – dopravní stavby a související objekty, zařízení pro dopravu nekolejovou, kolejovou, leteckou a speciální (podzemní, pozemní a nadzemní), sloužící dopravě v klidu i pohybu, v extravilánu i intravilánu, včetně lesních cest nebo v rozsahu specializace doprava nekolejová pro autorizované techniky a stavitele (TD02, SD02) - dopravní stavby a jejich části a zařízení pro dopravu nekolejovou, sloužící dopravě v pohybu i v klidu, včetně lesních cest (Ing. Jiří Vašek, osvědčení o autorizaci 34967 ČKAIT 1103274, jednatel Cobbler s.r.o.)	
Povinné součásti nabídky	smlouvy o dílo vč. příloh položkového rozpočtu	ANO
	čestné prohlášení ve vztahu k ruským/běloruským subjektům	ANO
	čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů	ANO

Poučení:

Proti úkonům zadavatele oznamovaným v dokumentech je dodavatel oprávněn podat námitky, a to dle § 241 - § 244 zákona.

V Novém Jičíně

.....
 podpis oprávněné osoby jednat za zadavatele
 Mgr. Stanislav Kopecký
 starosta města

po dobu nepřítomnosti zastoupen JUDr. Václavem Dobrozemským, 2. místostarostou města