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V Novém Jičíně 28. 5. 2026 
 
 

VĚC: Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky 
„Oprava místních komunikací v Novém Jičíně v roce 2026“  

 
Dotaz č. 1: 
 
Ve výkazu výměr objektů jsou položky: 

Poplatek za předání recyklačnímu zařízení 

Poplatek za uložení na skládku 

Součet všech odpadů je: 

zemina 158,468t dle položek rozpočtu má být 227,568t (viz tabulka 2) 

betony 152,278t dle položek rozpočtu má být 175,439t (viz tabulka 2) 

asfalty 111,656t dle položek rozpočtu má být 659,892t (viz tabulka 2) 

 

ODPADY VYKÁZANÉ V POLOŽKÁCH Poplatek za předání recyklačnímu zařízení a Poplatek za uložení 

na skládku 

SO 

zemina 
betony 

(obruby) 
asfalty asfalty NO 

SO 01 4,680       

SO 02 101,570 152,278 20,656   

SO 03 24,570       

SO 04 10,800       

SO 05     62,000 29,000 

SO 06         

SO 07 16,848       

celkem 158,468 152,278 82,656 29,000 

   111,656 

 

 

Ve výkazech výměrech jsou i další položky, které vykazují odpad a nejsou zahrnuty do Poplatků:  

Čištění vozovek splachováním vodou 

Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků 
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Tabulka 2: ODPADY VYPLÍVAJÍCÍ Z POLOŽEK ÚRS 

SO 

zemina - 
odkopávky 

kamenivo - 
odstranění 

podkladních 
vrstev 

čištění 
vozovek 

betony 
(obrubníky) 

betony 
(výšková 
úprava 

poklopů) 

živice 
odstraňované 

živice 
frézované 

SO 01 4,680   19,650 1,302 9,980   231,725 

SO 02 13,050 96,570   152,278   20,856   

SO 03 24,570   3,990 0,000 4,700   45,885 

SO 04 10,800   1,740 0,000 0,660   8,050 

SO 05 0,000   7,890 0,000 0,660   90,735 

SO 06 0,000   10,680 0,000 3,740   120,750 

SO 07 16,848 5,220 11,880 0,000 2,120 3,960 137,931 

celkem 69,948 101,790 55,830 153,579 21,860 24,816 635,076 

 227,568 175,439 659,892 

 

Žádáme o vyjasnění tohoto rozporu. 

 

Odpověď č. 1: 
 

 Poplatek za uložení zeminy v množství 55,8 tun z důvodu čištění vozovek do rozpočtu 
nepatří, neboť se jedná o čištění ploch po frézování a je tedy započtena v kubatuře 
frézování, popřípadě po znečištění zhotovitelem při provádění stavebních prací a 
množství bude odpovídat zvolené technologii zhotovitele. 

 Poplatek za uložení betonu v množství 21,9 tun do rozpočtu nepatří, neboť niveleta 
opravované komunikace se nemění a jedná pouze o korekci výšky stávajících poklopů 
bez výměny poklopu a vyrovnávacích prstenců. Zhotovitel si do této položky musí 
započíst veškeré náklady spojené s výškovou úpravou dle jeho zvolené technologie na 
základě skutečného stavu zjištěného obhlídkou staveniště. 

 Poplatek za vyfrézovanou živici do rozpočtu nepatří, neboť si zhotovitel na základě 
podmínek v zadání vyfrézovanou drť odkupuje na místě – viz článek 3.2.2, bod h) 
Smlouvy o dílo. Penetrační makadam v objektu SO 07 bude zpětně použit do 
konstrukčních vrstev. Na skládku investora bude odvezeno 60 tun. 
 

S ohledem na výše uvedené nedošlo na základě dotazu č.1  k úpravě položkového rozpočtu. 
 

Dotaz č. 2: 
 
Ve výkazu výměr SO 02 Úsek č. 1 Chodníky je položka č. 41 Hloubení rýh v množství 7,25m3. Ve 

výkazu není položka pro odvoz a uložení vč poplatku za skládku.  

Jak se má naložit s tímto výkopkem? 
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Odpověď č. 2: 
 

Položka 41 se skládá ze dvou částí, a to odkop pro ocelové obrubníky a odkop pro snížené 
obrubníky. Materiál z odkopu pro ocelové obrubníky zůstává na místě a bude použit pro 
zpětný zásyp. Materiál z odkopu pro snížené obrubníky se odveze na skládku. Toto množství 
je opraveno ve výkazu výměr – byly opraveny položky č. 62, 63 a 65 v rámci objektu SO 02 -  
Usek č.1 Chodníky. 
 
Na základě dotazu č. 2 je přílohou této dodatečné informace č. 1 opravený slepý položkový 
rozpočet: 
slepy_rozpocet_doplneni_dodat_info_c1.xlsx 
 
 
 
 

Děkujeme za všechny podněty a připomínky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Stanislav Kopecký 
starosta města Nový Jičín 
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