

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba:** REKONSTRUKCE FASÁDY DOMU MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P.44/28, NOVÝ JIČÍN

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 3. 11. 2017

Objednatel:

IČ:

Město Nový Jičín

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Ing. Jan Stuchlík, Kozina 520, 742 66 Štramberk

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
DPH základní 21,00% ze	0,00
DPH snížená 15,00% ze	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>0,00</b>

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

**Stavba:**

**REKONSTRUKCE FASÁDY DOMU MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P.44/28, NOVÝ  
JIČÍN**

Místo:

Datum: 3. 11. 2017

Objednatel:

Město Nový Jičín

Projektant:

Ing. Jan Stuchlík, Kozina 520,

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Stavební práce	0,00	0,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE FASÁDY DOMU MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P.44/28, NOVÝ JIČÍN

**Objekt:** 1 - Stavební práce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Nový Jičín

Zhotovitel:

Projektant:

Ing. Jan Stuchlík, Kozina 520, 742 66 Štramberk

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
DPH základní 21,00% ze	0,00
snížená 15,00% ze	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>0,00</b>

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE FASÁDY DOMU MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P.44/28, NOVÝ JIČÍN

**Objekt:** 1 - Stavební práce

Místo:

Datum:

3. 11. 2017

Objednatel: Město Nový Jičín

Projektant:

Ing. Jan Stuchlík, Kozina 520, 74

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Provozní vlivy	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE FASÁDY DOMU MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P.44/28, NOVÝ JIČÍN

**Objekt:** 1 - Stavební práce

Místo:

Datum:

3. 11. 2017

Objednatel: Město Nový Jičín

Projektant:

Ing. Jan Stuchlík, Kozina 520, 742 01 Nový Jičín

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

3 - Svislé a kompletní konstrukce **0,00**

1	K	317235811	Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms maltou	m3	2,625		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **0,00**

3	K	621325202	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu do 30%	m2	190,000		0,00
49	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	165,000		0,00
50	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	165,000		0,00
4	K	622325312	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 30%	m2	165,000		0,00
48	K	625681014	Ochrana proti holubům hrotovým systémem čtyřřadým s účinnou šířkou 25 cm	m	21,700		0,00
55	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	17,500		0,00
6	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	10,848		0,00
7	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	345,433		0,00
46	K	629995101-1	Očištění kamenného soklu	m2	15,000		0,00
8	K	629999022	Příplatek k omítce za provádění zaoblených ploch poloměru přes 100 mm	m2	190,000		0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **0,00**

9	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	195,000		0,00
10	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	11 700,000		0,00
11	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	195,000		0,00
51	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	165,000		0,00
52	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	9 900,000		0,00
53	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	165,000		0,00
12	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	180,000		0,00
57	K	952901111	Úklid průběžný a závěrečný po dokončení stavby	m2	100,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	978019331	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 20%	m2	355,000		0,00

#### 997 - Přesun sutě

0,00

15	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	5,091		0,00
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,091		0,00
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	41,746		0,00
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,091		0,00

#### 998 - Přesun hmot

0,00

19	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	15,886		0,00
----	---	-----------	---	---	--------	--	------

#### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

##### 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

56	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	2,000		0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--	------

##### 764 - Konstrukce klempířské

0,00

20	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	17,500		0,00
21	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	11,100		0,00
22	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	13,500		0,00
23	K	764218404	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz plechu rš 330 mm	m	17,500		0,00
24	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	11,100		0,00
25	K	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 125 mm	m	10,000		0,00
26	K	764518424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 150 mm	m	3,500		0,00
27	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	175,688		0,00

##### 783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

30	K	783101403	Oprašení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	30,000		0,00
31	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	30,000		0,00
32	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	30,000		0,00
33	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	30,000		0,00
34	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	30,000		0,00
35	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	30,000		0,00
36	K	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	30,000		0,00
37	K	783162201	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí sklenářským tmelem	m	60,000		0,00
38	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	20,000		0,00
39	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	20,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	20,000		0,00
42	K	783822121	Tmelení prasklin šířky do 15 mm na omítkách disperzním tmelem	m	200,000		0,00
43	K	783823185	Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 5	m2	355,000		0,00
44	K	783827485	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 5	m2	355,000		0,00
54	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	165,000		0,00
45	K	783897619	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu náročném	m2	165,000		0,00