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A Průvodní zpráva 
 

A.1  Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 

a)  název stavby 

Rekonstrukce kanalizace u objektu MŠ Trojlístek Nový Jičín - Žilina 
 
b)  místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína : 1592/1, 646/1, st. 645 
 
c)  předmět dokumentace 

Rekonstrukce kanalizace pro bezpečné odvádění odpadních a srážkových vod z objektu 
MŠ Trojlístek s napojením na stávající kanalizační přípojku PVC DN 150 napojenou 
na splaškovou kanalizaci AO DN300 v Novém Jičíně. (provozovatel SmVaK Ostrava 
a.s.), resp. na na dešťovou kanalizaci PP DN 500 ve vlastnictví města Nový Jičín. 

 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

MŠ Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace,  741 01 Nový Jičín 
 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Ing. Lubomír Novák - AVONA, IČ 12650757, Divadelní 14, Nový Jičín 
                                                     Autorizace VH - 1100472 
 
 
 

A.2  Seznam vstupních podkladů 

- výchozí  mapa EN v měřítku 1:1000. 
 
 
 

A.3  Údaje o území 
 

a)  rozsah řešeného území 

     Staveniště se nachází v severovýchodní části Žiliny u Nového Jičína na pozemku 
investora.  
 
b)  údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,  

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

     Stavební pozemek není součásti chráněného ani záplavového území.  
 

c)  údaje o odtokových poměrech 

     Odtokové poměry na území stavby jsou dobré. 
 

 
 



d)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní  
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

     Stavba je umístěna v souladu s ÚPD, neovlivní okolní výstavbu a nevyvolá další 
související investice. 
 
e)  údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s ÚPD 

     V rámci zpracování dokumentace pro územní řízení byly splněny všechny 
podmínky pro vydání územního rozhodnutí. 
 
f)  údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

     Umístění stavby  je v souladu s Vyhl. 501/2006.  
 

g)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

     Požadavky dotčených orgánů a správců jednotlivých sítí jsou zahrnuty v 
dokumentaci k územnímu  řízení. 
 
h)  seznam výjimek a úlevových řešení 

     Není řešeno. 
 

i)  seznam souvisejících a podmiňujících investic 

     Stavba nevyžaduje žádné další investice. 
 

j)  seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle KN) 

     Jedná se o stavbu na pozemcích v k.ú. Žilina u Nového Jičína :  

      - p.č. 1592/1 - Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín 
      - p.č. 646/1   - Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín 
      - p.č. st. 645  - Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín 
 

 

A.4  Údaje o stavbě 

a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby 

     Jedná se o rekonstrukci původní kanalizace – přesná poloha potrubí není známa. 
 

b)  účel užívání stavby 

     Výstavba objektů sloužících k odvádění odpadních vod z objektu stávající MŠ.  
 

c)  trvalá nebo dočasná stavba 

     Jedná se o vybudování stavby trvalého charakteru. 
 
d)  údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

     Není řešeno. 
 
e)  údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických  

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

     Není řešeno. 
 



f)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných  
právních předpisů 

     Není řešeno. 
 
g)  seznam výjimek a úlevových řešení 

     Není řešeno. 
 

h)  navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,  
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

     Navržená stavba řeší úpravy odvádění splaškových odpadních vod z objektu MŠ do 
stávající kanalizační přípojky PVC DN150 napojené na splaškovou kanalizaci AO 
DN300 v Novém Jičíně. (provozovatel SmVaK Ostrava a.s.) 
     Dále navržená stavba řeší odvádění dešťových vod z objektu MŠ do dešťové kana-
lizace PP DN500 v majetku města Nový Jičín přes již realizovanou odbočku DN200. 
Splašková kanalizace: 
     Stavbu tvoří:    kanalizační potrubí PVC DN150, SN8       - délka    28,7 m 
 
Dešťová kanalizace: 
     Stavbu tvoří:    kanalizační potrubí PVC DN150, SN8       - délka   47,02 m 

      kanalizační potrubí PP URB2 DN 200       - délka      1,35m 
 
 
i)  základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou  

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí,  apod.) 

     Není řešeno. 
 

j)  základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

dokumentace k územnímu řízení  04/2018 
vydání územního rozhodnutí     06/2018  
zahájení stavby    06/2018 
dokončení stavby    12/2019 

Výstavba bude zahrnovat pouze jednu etapu, během které bude realizovaná celá stavba. 
 

k)  orientační náklady stavby 

     Předpokládaný náklad stavby je cca  300 tis. Kč 
 
 
 

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 

Jedná se o jeden stavební objekt. 
                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 

Vypracoval: 
Ing. Lubomír Novák 



B Souhrnná technická zpráva 
 

B.1  Popis území stavby 

a)  charakteristika stavebního pozemku 

Staveniště se nachází v severovýchodní části Žiliny u Nového Jičína. Území má mírný 
podélný a příčný spád, přístup na budoucí staveniště je z místní komunikace.  

 
b)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,   

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Výkopové práce budou prováděny v zemině předpokládané III. třídy těžitelnosti, s 
úrovní hladiny podzemní vody 2 m pod terénem, průměrná hloubka výkopu je 2,25 m.  

 
c)  stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Dojde k dotčení ochranných pásem podzemních ani nadz. inženýrských sítí. V průběhu 
výstavby musí být respektovány ustanovení ČSN (zejména ČSN 736005). 

 
d)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavební pozemek není součásti záplavového území. Stavba kanalizace je mimo 
seismicky aktivní oblast, poddolovaná území a speciální ochranná a bezpečn. pásma. 
 
e)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba nemá žádný vliv na okolní stavby a pozemky, nedojde k ovlivnění odtokových 
poměrů v daném území. 
 
f)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nedojde ke kácení vzrostlých stromů, dotčené plochy keřů budou znovu vysazeny. 
 
g)  požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků   

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Stavbou nebude trvale ani dočasně dotčen zemědělský ani lesní půdní fond.  
 
h)  územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a    

technickou infrastrukturu) 

Navržené řešení vychází z polohy stavby MŠ v areálu parku, výškového umístění a 
polohy gravitační jednotné kanalizace se stávající odbočkou původní kanal. přípojky. 
Jiné řešení odkanalizování objektu není možné. 

 
i)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nemá podstatné časové ani věcné vazby na okolí a nevyžaduje žádné další 
investice.  

 
 
 
 
 
 



B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Navržená stavba řeší úpravy původní kanalizace pro odvedení  odpadních a dešťových 
vody z objektu MŠ Trojlístek v Žilině u Nového Jičína do veřejné kanalizace. Potrubí 
kanalizace je PVC SN8  DN150 a PP URB2 DN 200. Celková délka splaškové 
kanalizace je cca 28,7 m a dešťové kanalizace je cca 48,37 m. 

 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a)  urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Neřeší se - jedná se o podzemní stavbu. 
 

b)  architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Neřeší  se - jedná se o podzemní stavbu. 
 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Není nutno řešit – stáv. stav se nemění. 
          (Počet EO:                         15 
     Specif. množství odpadních vod : 120 l/os/den 
     Denní množství odpadních vod:    Qd = (15 x 120) = 1,8 m3/d = 0.075 m3/h = 0,021 l/s 
     Hodinová nerovnoměrnost pro 15 osob je kh = 6,5 
     Hodinové maximum : 6,5 x 0.075 = 0.49 m3/h = 0.14 l/s 
    Roční množství vypouštěných vod : Qr = 450 m3/rok) 
 

                 Hodnoty znečištění budou odpovídat platnému Kanalizačnímu řádu, vypouštění 
srážkových vod  zůstává v původním rozsahu dle uzavřené smlouvy. 
 
  
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Není řešeno. 
 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při obsluze a údržbě kanalizačních objektů se provozovatel musí řídit platnými 
normami o hygieně a ochraně zdraví a tyto aplikovat na dané podmínky. 
 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a)  stavební řešení 

Plastové potrubí PVC DN 150 a PP URB2 DN 200 bude položeno do otevřené 
výkopové rýhy s kolmými  stěnami. Na dno výkopové rýhy se provede štěrkopískový 
podsyp s uložením kanalizačního potrubí. Po uložení potrubí a provedení zkoušky 
vodotěsnosti bude proveden hutněný štěrkopískový obsyp (max. zrno 10 mm) a poté 
hutněný zásyp nesoudržnou zeminou z výkopu. Následně bude provedena zpětná 
oprava konstrukčních vrstev dotčené komunikace dle pokynů správce komunikací. 
 
 
 



b)  konstrukční a materiálové řešení 

Kanalizace bude provedena z plastového potrubí PVC DN150, SN 8 a PP URB2 DN 
200. 
 
c)  mechanická odolnost a stabilita 

Jako materiál potrubí je navrženo plastové PVC DN150, SN8 s uložením do 
tvarovaného štěrkopískového lože dle podkladů a statického výpočtu výrobců potrubí.  
Při dodržení předepsaných postupů a podmínek statických výpočtů výrobce trub  
nehrozí nebezpečí jejich poškození.   
 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a)  technické řešení 

Předpokládá se výstavba jednoduchého objektu doplňkového charakteru, t.j. 
rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace.  

 
b)  výčet technických a technologických zařízení 

Splašková kanalizace: 
     kanalizační potrubí PVC DN150, SN8       - délka    28,7 m 

Dešťová kanalizace: 
     kanalizační potrubí PVC DN150, SN8       - délka   47,02 m 
     kanalizační potrubí PP URB2 DN 200       - délka     1,35 m 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a)  rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Není řešeno. 
 
b)  výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Jedná se o podzemní potrubí  naplněné vodou – není nutno řešit 
 
c)  zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně    

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Jedná se o podzemní potrubí naplněné vodou – není nutno řešit 
 
d)  zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Není řešeno. 
 
e)  zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru    

Není řešeno. 
 
f)  zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

Není řešeno. 
 
g)  zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, atd.) 

Není řešeno. 
 
 
 



B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a)  kritéria tepelně technického hodnocení 

Není řešeno. 
b)  energetická náročnost stavby 

Není řešeno. 
 

c)  posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Není řešeno. 
 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Není nutno řešit. 
 

 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a)  ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují. 
 
b)  ochrana před bludnými proudy 

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují. 
 
c)  ochrana před technickou seizmicitou 

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují. 
 
d)  ochrana před hlukem 

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují. 
 
e)  protipovodňová opatření 

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují. 
 
 
 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a)  napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Není řešeno. 
 

b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není řešeno. 
 
 

B.4  Dopravní řešení 
 

a)  popis dopravního řešení 

Není řešeno. 



 
b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Není řešeno. 
 
c)  doprava v klidu 

Není řešeno. 
 
 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a)  terénní úpravy 

Plochy dotčené výstavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu. 
 
b)  použité vegetační prvky 

Plochy dotčené výstavbou budou po ukončení stavby ohumusovány a osety. 
 

c)  biotechnická zařízení 

Není řešeno. 
 
 
 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a)  vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Nedojde k ovlivnění okolního ovzduší. Nedojde k ovlivnění okolí hlukem. Nedojde ke 
kácení vzrostlých stromů nebo keřů.  
 
b)  vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,    

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Není řešeno. 
 
c)  vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není řešeno. 
 
d)  návrh zohlednění podmínek ze závěru zajišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Není řešeno. 
 
e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany    

podle jiných právních předpisů 

Není řešeno. 
 
 

 
B.7  Ochrana obyvatelstva 
 

Není řešeno. 
 
 
 



B.8  Zásady organizace výstavby 
 

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Není řešeno. 
b)  odvodnění staveniště 

Není řešeno. 
 

c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Není řešeno. 
 

d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při výstavbě dojde na omezenou dobu k ovlivnění životního prostředí v dané lokalitě 
(hluk, prach...), které je však vyváženo kladným výsledkem po ukončení stavby. 
 
e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení    

dřevin 

Nedojde ke kácení vzrostlých stromů nebo keřů. 
 

f)  maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Stavbou nebude trvale ani dočasně dotčen zemědělský ani lesní půdní fond. 
 

g)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich    
likvidace 

Ve smyslu Zákona č.185/2001 Sb. o odpadech vznikají při stavební činnosti různé 
druhy odpadů.Původcem odpadu na stavbě je zhotovitel stavby, který zajistí 
manipulaci s výše uvedeným odpadem dle platných předpisů. Počítá se s využitím 
přebytečné zeminy k  terénním úpravám v okolí objektu. 
Zhotovitel stavby musí dále zajistit kontrolu práce a údržbu stavebních mechanizmů s 
tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou 
zeminu ihned vytěžit, uložit do nepropustného kontejneru a vyvézt na příslušnou 
skládku nebo do spalovny. 
O vzniklých odpadech je nutno vést evidenci tak, aby dodavatel stavby mohl ke 
kolaudaci provést její vyhodnocení. 

 
h)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Deponie přebytečné zeminy bude na pozemku investora. Přebytečná zemina bude 
použita k terénním úpravám v okolí. 
 

i)  ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vlastní stavební činnost, která probíhá na území investora, nesmí způsobit únik 
škodlivých látek do ovzduší ani vod.  
Dodavatel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém 
stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. Dále je 
dodavatel povinen řídit se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a likvidovat odpady 
vyprodukované v průběhu výstavby ve smyslu tohoto zákona, tj. likvidovat odpady na 
skládkách k tomu určených, popř. likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných 
firem, zabývajících se likvidací nebezpečných či jiných odpadů. 
 
 
 



j)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Charakter stavby nevyžaduje zvláštních řešení BOZ při práci. Z předpisů vyplývá 
zejména nutnost : 
       - důsledného zajištění stěn výkopů před sesunutím (pažení, rozepření) 
       - zajištění všech výkopů před pádem osob a zejména dětí 
       - dodržování bezpečnostních předpisů při práci v ochranných pásmech VN a NN 

vedení, stl plynovodů, vodovodů atd.  
 
k)  úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb 

Není řešeno. 
 

l)  zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Není řešeno. 
 

m)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Není řešeno. 
 
n)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zahájení stavby: 2018  
Ukončení stavby: 2019 

    
Termín skutečného zahájení prací bude upřesněn na základě požadavků investora a 
výsledků výběrového řízení na zhotovitele stavby - zahájení prací musí být oznámeno 
dotčeným subjektům s min. 30-ti denním předstihem. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracoval: 
Ing. Lubomír Novák 
 
 
 
 
 



D.1. Technická zpráva 
--------------------- 

d.1. Popis objektu, jeho funkčního a technického řešení 
 
d.1.1. Všeobecně 
---------------- 
     Předpokládá se výstavba jednoduchého objektu doplňkového charakteru, 
t.j. úpravy stáv. potrubí přípojek splaškové a dešťové kanalizace. 
 
 
d.1.2. Kanalizace 
------------------ 
     Jedná se o jednoduchou stavbu, která spočívá  v položení kanalizace PVC 
DN150 od MŠ s napojením do stávající kanalizační přípojky PVC DN 150 
napojené na splaškovou kanalizaci AO DN 300 v Novém Jičíně. (provozovatel 
SmVaK Ostrava a.s.) 
Dále navržená stavba řeší odvádění dešťových vod z objektu MŠ do dešťové 
kanalizace PP DN500 v majetku města Nový Jičín. 
     Kanalizace bude před záhozem zkoušena na vodotěsnost dle ČSN 756909 v 
rozsahu 100% délky potrubí. 
     Umístění trasy kanalizace je patrno z přiložené situace.  
 
 
Zemní práce 
     Plastové potrubí PVC DN150 a PP URB2 DN 200 bude položeno do pažené 
výkopové rýhy se svislými stěnami. 
     Výkopové práce budou prováděny strojně v zemině 3. třídy těžitelnosti. 
Zemina z výkopu bude ukládána podél výkopu na pozemku investora. Zásyp rýhy 
bude proveden zeminou z výkopu, přebytečná zemina bude použita k terénním 
úpravám na pozemku, příp. odvezena na skládku. 
     Na dno výkopové rýhy se provede štěrkopískový podsyp s uložením   
kanalizačního potrubí. Po uložení potrubí a provedení zkoušky vodotěsnosti 
bude proveden hutněný štěrkopískový obsyp (max. zrno 10 mm) a poté hutněný 
zásyp nesoudržnou zeminou z výkopu a provedena oprava ploch, příp. osetí 
trávníků. 
      
 
Materiál a uložení potrubí 
     Kanalizace je navržena z plastového potrubí PVC DN150, SN8 s těsněním 
hrdel gumovým kroužkem o délce cca 28,7 a 47,02 m a potrubí PP URB2 těsněním 
hrdel gumovým kroužkem o délce 1,35 m. Uložení potrubí je typové (viz. 
výše). Napojení na stávající kanalizaci bude provedeno dle směrnic SmVaK 
a.s.  
 
 
Revizní šachty 
     Revizní šachty na kanalizační přípojce jsou navrženy plastové Tegra DN 
425, pouze šachta Š1 na dešťové kanalizaci je Tegra DN600 s výkyvnými hrdly. 
Šachty jsou tvořeny samostatným plastovým dnem s uložením na podkladní 
hutněný podsyp kanalizace. Na tento dílec se nasune korugovaná trubka 
potřebné délky tvořící vstupní komín a na ni se osadí betonový konus s bet. 
event. litinovým poklopem. 
 
 
 
d.2. Požadavky na vybavení 
 
     Jedná se o běžné objekty bez zvláštních požadavků na vybavení. 
 
 
d.3. Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
 
     Neřeší se. 
 



d.4. Vliv na režim povrchových a podzemních vod 
 
     Stavba neovlivní negativně režim povrchových ani podzemních vod. 
 
 
d.5. Zpracované technické výpočty   
 
     Neřeší se. 
 
 
d.6. Požadavky na postup stavebních prací 
 
     Při výstavbě je nutno dodržovat tyto normy: 
            ČSN 73 30 50 - Zemní práce 
            ČSN 75 69 01 - Stokové sítě a kanalizační přípojky 
            ČSN 73 60 05 - Prostorová úprava vedení technického vybavení 

      Před zásypem kanalizace nutno provést zkoušku vodotěsnosti  stoky dle  
ČSN 75 6909 v rozsahu 100% délky potrubí. V rámci stavby dojde ke křížení s 
podzemním vedením ve správě  jiných investorů. Jedná se zejména o potrubí 
plynovodu a kabelu veřejného osvětlení. 
      V souvislosti se stavbou může dojít k rozebrání asfaltové vozovky dot-
čené místní komunikace. Zásyp rýhy na celou výšku bude proveden hutněným 
štěrkem 16-32 mm. Pro uvedení do původního stavu se počítá s následující 
konstrukcí vozovky:  
               - beton asfaltový ABJ tř. III.          ............  50 mm 
               - beton asf. hrubý ABH                  ............  70 mm 
               - obalované kamenivo OK                 ............  80 mm 
               - podklad ze štěrkodrti 32-63 mm        ............ 300 mm 
               - podklad ze štěrkopísku (drti) 4-8 mm  ............ 150 mm                
                 celkem                                             650 mm 
 
 
 
d.7. Pokyny pro provoz a provádění prací  

     viz. předchozí bod. 
 
 
 
d.8. Vytýčení objektů 

       Vytyčení objektů je dáno vytyčením hranic pozemku investora. Stavba 
bude umístěna min. 1,0 m od hranice sousedního pozemku. 
 
 
 
d.9. Bezpečnost práce 

     Pracovníci kteří provádějí zemní práce jsou povinni : 
 
a) zajišťovat bezpečnost stěn proti sesunutí (pažení apod.) 
b) v prostoru smykového klínu nepaženého výkopu nezatěžovat povrch stavebním 
provozem a objekty 
c) V případě, že se objeví ve stěně výkopu velké předměty, které by mohly  
ohrozit pracovníky, musí se tito z ohroženého  místa vzdálit a podle  pokynů 
svalit předměty na dno výkopu 
d) při přerušení stavebních prací udržovat bezpečnostní konstrukce po celou 
dobu přerušení 
e) před vstupem pracovníků do výkopu provést kontrolní prohlídku pevnosti a 
stability stěn, bezpečnost přístupů a  žebříků. Zejména po dlouhotrvajících 
deštích provést podrobnou prohlídku staveniště. 
f) při práci s použitím zemních strojů dodržovat technické podmínky vydané 
výrobcem strojů 
g) na všechny přístupy k pracovnímu prostoru umístit tabulku o zákazu vstupu 
nepovolaným osobám 



h) prověřit současný stav překážek 
ch)provoz mechanizmů řídit tak, aby se neporušovalo roubení 
i) pracovníci nesmějí do nebezpečného prostoru dosahu stroje 
j) do stavebních jam hlubších jak 4,0 m musí být zřízeny schůdky se 
zábradlím, široké nejméně 75 cm 
k) žebříky do šachet musí být připevněny, aby nedošlo k jejich  sklouznutí 
nebo odklonění 
l) stavební a montážní práce ve výkopu se řídí příslušnými  normami ČSN 73 
8101, ČSN 73 8106, ČSN 73 2310, ČSN 73 6701, ON 73 0550, ON 73 0551 
     
  Výčet opatření není zcela vyčerpávající problematika BOZ je značně rozsáh-
lá. V dalším odkazujeme na závazné zákony a nařízení výnos ministerstva 
stavebnictví B1-B6 a ČSN, které se řešením bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci blíže zabývají. 
 
V případě křížení stavby s podzemními vedeními se musí postupovat takto : 

      a)v místech, kde jsou uloženy elektrické kabely, plynová a  jiná 
potrubí, není dovoleno užívat železných sochorů, špičáků a pneumat. nástrojů 
      b)strojní vykopávky se nesmí provádět blíže než 1,0 m od míst 
podzemního vedení vodovodního  potrubí a plyn. potr., elektrických  a 
sdělovacích kabelů. Přípustnou vzdálenost strojních vykopávek od plynovodů 
stanoví jejich provozovatel. 
      c)dojde-li k jakémuko-li narušení vedení, musí o tom urychleně 
organizace uvědomit provozovatele díla 
      d)v místě, kde podzemní vedení křižuje rýhy, musí být toto během  
práce vyvěšeno, aby nedošlo při záhozu k porušení nebo přetržení vedení 
 
      U kabelových vedení všech druhů napětí je ochranné pásmo od krajního 
kabelu na každou stranu 1,0 m. 
      Pro venkovní vedení nízkého napětí (do 380 V proti zemi) není ochranné 
pásmo zřízeno. 
 
      Během stavby si zhotovitel zajistí příslušné dopravní značení a bude 
zodpovídat za dodržování podmínek bezpečnosti sil. Provozu. 
      Během stavby se bude provádět kontrola jakosti prováděných prací v 
rámci stavebního dozoru. Pracoviště bude označeno výstražnými tabulkami a 
svítilnami při  snížené  viditelnosti. Výkopy musí být zakryty nebo označeny 
a zajištěny proti pádu  osob jednotyčkovým zábradlím vysokým 1,1 m nebo vý-
kopem uloženým v kyprém stavu do výše 0,9 m. 
      Každý pracovník na pracovišti musí být prokazatelně proškolen  
z bezpečnostních předpisů. O školení zaměstnanců musí být veden deník o  
bezpečnosti při práci s uvedením druhu školení,s jmenovitým seznamem 
školených a jejich podpisy. 
Práce na strojích budou prováděny pouze oprávněnými a proškolenými osobami. 
      Při provádění prací musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006, 
které stanovuje  požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení při přípravě a  provádění stavebních, montážních a udržovacích 
pracích a při pracích s nimi souvisejících. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nový Jičín, duben 2018                            Ing. Lubomír Novák 

 

 

 



E. Doklady 
------------- 
 
           1. Snímek EN 
 
           2. Výpis z LV na dotčené pozemky 
 
           3. Koordinované stanovisko Města Nový Jičín, OŽP   
 
           4. Stanovisko Města Nový Jičín, OMRI  
    
           5. Vyjádření k podzemním inženýrským sítím: 
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