

v Novém Jičíně 29.01.2019

VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Energetické úspory Revoluční 36 v Novém Jičíně“, zahájené uveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele dne 07.01.2019

Na základě ustanovení § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadavatel poskytuje uchazečům vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Při zpracovávání položkového rozpočtu, jsme provedli orientační kontrolu výkazu výměr, kde se nám nezdála výměra položky s číslem – 602015187RT6 – Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená tloušťka vrstvy 1,5mm – výměra 3755,16530 m². Tato položka by měla obsahovat veškerou omítku fasády mimo soklové části (dekorativní omítka jemnozrnná) a zateplení stropu 1PP (bílá malba).

Dle PD ze zadávací dokumentace, jsme vypočítali skutečnou výměru plochy omítky, která je přibližně o 500 m² vyšší v uvedených podkladech. Z položkového rozpočtu je jasná návaznost i na další položky, které mohou být rovněž chybné. Tato skutečnost by mohla znevýhodnit ostatní firmy při výběrovém řízení.

Z tohoto důvodu žádáme o kontrolu výkazu výměr.

Odpověď č. 1

Projektant provedl kontrolu výkazu výměr a konstatuje, že je v pořádku. Účastníci ocení položky v souladu s předloženým výkazem výměr.

Dotaz č. 2

V rozpočtu IROP 1 Pol v oddílu D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot - chybí položka poplatku za skládku. Znamená to, že ji nebudeme cenit?

Odpověď č. 2

Předmětná položka nechybí v rozpočtu IROP 1 Pol. Položka poplatků za skládku je uvedena dle metodiky IROP v části neuznatelné (záložka IROP_2).

Nicméně po kontrole projektantem došlo k opravě množství této položky v záložce IROP_2, které bylo v předešlé verzi uvedeno chybně.

Přílohou je upravený rozpočet, konkrétně byla upravena položka č. 144 (záložka IROP_2)

Bc. Stanislav Kopecký
starosta města