



## HOTOVÉ VO VI. ETAPĚ

Vzhledem k aktualizaci PD obsahující také rozšíření počtu nových světelných míst, bude nutné změnit očíslování světelných míst vybudovaných v I. etapě úprav Smet

Změnu/úpravu PD DPS provedl na žádost investora - Miroslav Sopuch (03/2019)

OBJEDNATEL :	MĚSTO NOVÝ JIČÍN	ZHOTOVITEL :	ING. IVA ŠKROVOVÁ CAPREA - zahradní a krajinářské úpravy Kamenka 41, 742 35 Odry
ZODPOVĚD. PROJ. DÍLU :	Jiří Grendýs	ČÍSLO PROJEKTU :	1100410
NÁZEV STAVBY :	AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE VO A ZŘÍZENÍ PŘÍPOJKY NN VE SMETANOVÝCH SADECH		
OBJEDNATEL :	SCHEMA ZAPOJENÍ VO	OBJEKT :	SO 04
DÍL :	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		