

Protokol o vyhodnocení veřejné zakázky „Oprava chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2019, I.etapa“.

Předpokládaná cena VZMR bez DPH	1 900 000 Kč
Cena VZMR po soutěži bez DPH	1 550 416,02 Kč
Úspora bez DPH	349 583,98 Kč

vítězem veřejné zakázky se stala firma:
KÁMENBAU s.r.o., Vidče č.p. 581, 756 53 Vidče, IČ: 28659261

Protokol o vyhodnocení veřejné zakázky schválila dne 28. 5. 2019 komise ve složení:

místostarosta	JUDr. Václav Dobrozemský
vedoucí OMI	Ing. Vladimír Bartoň
referent OMI	Ing. Michaela Mrklovská

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
741 11 NOVÝ JIČÍN

- [Odhlásit](#)

Organizace

- [Detail organizace](#)
- [Dokumenty organizace](#)
- [Katalog organizací](#)
- [Test nastavení prohlížeče](#)
- [Seznam zakázek](#)
- [Provozní statistiky](#)

[navigace](#) | [zápatí](#)

[hlavní stránka](#) » [veřejné zakázky](#) » [Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2019, I. etapa](#) » [přehled všech hodnocení](#)

Hodnocení nabídek - 1. kolo

Název zadávacího řízení: **Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2019, I. etapa**

Způsob hodnocení nabídek: **ekonomická výhodnost nabídky (nejsou přijímány varianty nabídky)**

Pořadí Číslo nabídky Označení nabídky **ICÖ** Nejnižší nabídková cena [100 %] **Hodnocení**

		Název účastníka	(Kč)	přepočten* (%)	(0–100 %)
1.	8	Verze A KÁMENBAU s.r.o.	28659261 1 550 416,02	100,00	100,000
2.	9	Verze A ROLS Beskyd, s.r.o.	26855275 1 565 675,03	99,03	99,025
3.	4	Verze A Zdeněk Houška	70248567 1 655 107,43	93,67	93,675
4.	5	Verze A TOKAMA stavební s.r.o.	01445961 1 668 000,71	92,95	92,951
5.	3	Verze A JAPSTAV MORAVA s.r.o.	25824783 1 746 807,42	88,76	88,757
6.	2	Verze A PORR a.s.	43005560 1 882 200,04	82,37	82,373
7.	7	Verze A STAVBAŘ - výrobní družstvo	13642855 1 990 135,00	77,91	77,905
8.	1	Verze A SWIETELSKY stavební s.r.o.	48035599 2 214 250,41	70,02	70,020
9.	6	Verze A STRABAG a.s.	60838744 2 573 439,27	60,25	60,247