

M 1:10




M 1:10



M 1:10




M 1:10







ROZMĚRY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU OVĚŘENY PŘÍMO NA STAVBĚ.
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODKOPÁNÍ ŘÍMSY BUDE NAHRAZENA KONSTRUKCÍ NOVOU ZE SMRKOVÝCH SBLIENÝCH PRKEN. ZÁKLOP BUDE PŘEVEDEN Z OSB-3 DESEK TL. 18mm. KONSTRUKČNĚ BUDE PŘEVEDENO JAKO VE STÁVAJÍCÍM STAVU. STÁVAJÍCÍ PŘEVODENÍ JE NUTNO PŘEVĚŘIT PŘED SAMOTNOU DEMONTÁŽÍ. PROJEKTANT PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE Z PRKEN JE KOTVENÁ K OCĚLOVÉ KONSTRUKCI STŘECHY.
STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KROVKE BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI STEJNÉHO ROZMĚRU A MINIMÁLNĚ STEJNÝCH MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ. STÁVAJÍCÍ MATERIÁL NEJZISTĚN, PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ SMRK, NEBO BOROVICI. DŘEVO BUDE PŘED ZABUDOVÁNÍM DO STAVBY IMPREGNOVÁNO KOMBINOVANÝM FUNGICIDNÍM A INSEKTICIDNÍM PŘÍPRAVKEM. PŘED POUŽITÍM ŘEŽIVO I. - II. TŘÍDY.

ZADAVATEL PŘI ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU VČETNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POSTUPOVAL V SOULADU SE ZÁKLADNÍMI ZÁSADAMI ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ DLE § 6 ZZVZ A S MAXIMÁLNÍ SNAHOU NA VYMEZENÍ TECHNICKÝCH STANDARDŮ STAVEBNÍCH PRACÍ, JEJICHŽ SPLNĚNÍ POŽADUJE. VZHLEDEM K TOMU, ŽE BĚŽNĚ POUŽÍVANÉ CENOVÉ SOUSTAVY MAJÍ VE SVÝCH DATABÁZÍCH DEFINOVÁNY I POLOŽKY, U NICHŽ JE V TEXTU POUŽIT I POPIS A OZNAČENÍ REPREZENTATIVNÍHO MATERIÁLU, UMOŽŇUJE ZADAVATEL V TAKOVÉM PŘÍPADĚ POUŽIT PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ, POKUD ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝSLOVNĚ NESTANOVÍ Z OBJEKTIVNÍCH DŮVODŮ JINAK.

$\pm 0,000$ = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP



Revize	Druh změny	Objednatel Client Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1 741 01 Nový Jičín	 TECHNOPROJEKT Technoprojekt, a.s. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava	Vypracoval / Elaborated by Ing. Štenclová 	Subdodavatel Subcontractor	Vypracoval / Elaborated by	Akce Project REKONSTRUKCE STŘECHY ZIMNÍHO STADIONU V NOVÉM JIČÍNĚ	Objekt Object SO 01 - ZIMNÍ STADION	Profese Specialization Stavební	Formát / Size 4x A4
				Kontroloval / Checked by Ing. Fryza 		Kontroloval / Checked by			Datum / Date 28/02/2019	
				Manažer projektu / Project manager Ing. Sedlák 		Manažer projektu / Project manager			Stupeň / Phase DPS	
									Měřítko / Scale 1:10	
									Revize / Revision 00	
									Archivní číslo / Archive No. 875-32486-100-10	