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A Průvodní zpráva 
 

A.1  Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a)  název stavby 

Domovní  ČOV pro MŠ v Novém Jičíně – Bludovicích č.p.73 

 

b)  místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

Nový Jičín, k.ú. Bludovice :  p.č.  166/1, 700/1, 709/1, 694, 705/1 
 

c)  předmět dokumentace (nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo 

dočasná stavba, účel užívání stavby 

Čištění a odvedení vyčištěných splaškových odpadních vod z objektu MŠ do přilehlé 

říčky Zrzávky. 

 

 

A.1.2 Údaje o žadateli             

Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín – IČ:00298212 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

Ing. Lubomír Novák - AVONA, IČ 12650757, Divadelní 14, Nový Jičín 

                                                     Autorizace VH 1100472 

 

 

A.2.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Jedná se o jeden stavební objekt.                                

 

 

 

A.3  Seznam vstupních podkladů 

- výchozí mapa EN v měřítku 1:1000 

- podrobná mapa 1:250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: 

Ing. Lubomír Novák 

 



B Souhrnná technická zpráva 
 

B.1  Popis území stavby 

a)  charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrh. stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Staveniště se nachází v zastavěném území na okraji obce Bludovice. Území má mírný 

podélný i příčný spád, přístup na budoucí staveniště je z přilehlé silnice I/57. 

 

b)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánová-    

      ní, včetně informace o územně plánovací dokumentaci 

Stavba je v souladu s ÚPD, neovlivní okolní výstavbu a nevyvolá další  investice. 

 

c)  informace  o vydaných rozhodnutích o povolení výjimek z obecných požadavků na       

     využívání území 

           Nejsou povoleny výjimky. 

 

d)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky     

     závazných stanovisek  dotčených orgánů  

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou součástí předložené PD. 

 

e)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeolo-  

      gický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Výkopové práce budou prováděny v zemině předpokládané třídy těžitelnosti: III.- 60%, 

IV.- 40%, s úrovní hladiny podzemní vody cca 3 m pod terénem, průměrná hloubka 

výkopu je 1,6 m. S ohledem na navržené vypouštění do přilehlé vodoteče nebyl 

zpracován HG posudek. 

 

f)  ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavební pozemek není součásti chráněného území.  

Nedojde k dotčení ochranných pásem podzemních inženýrských sítí. V průběhu 

výstavby musí být respektována ustanovení ČSN (zejména ČSN 736005). 

 

g)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavební pozemek není součásti záplavového území.  

 

h)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba nemá žádný vliv na okolní stavby a pozemky, nedojde k ovlivnění odtokových 

poměrů v daném území. 

 

i)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nedojde ke kácení vzrostlých stromů nebo keřů. 

 

j)  požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavbou nebude trvale ani dočasně dotčen zemědělský ani lesní půdní fond.  

 

k)  územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a    

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě) 

Není nutno řešit. 



l)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

            Stavba nemá podstatné časové  ani  věcné vazby na okolí. V prostoru poblíž šachty Š4   

            nové kanalizační potrubí  do  ČOV  bude křížit  vodovodní přípojku  pro objekt MŠ  z    

            potrubí PE DN25 pravděpodobně vrchem. Je proto nutno vodovodní potrubí vsadit do   

            vodotěsné chráničky PE D63x5,8mm o délce cca 8 m s utěsněním konců vodotěsnými 

            manžetami  (např. GONASP, REXCOM Frenco 63-32R, apod.). Na začátku  vod. pří-   

            pojky cca 2 m od místa napojení bude dle požadavku SmVaK osazena tubusová vodo-  

            měrná šachta Modulo 1 se zpětnou klapkou. 

            Před zahájením zemních prací je nutno  ověřit trasu  plynovodní přípojky  od HUP do  

            objektu MŠ  (kopané sondy)  a respektovat ji v souladu  s ČSN 736005. 

 

m)  seznam pozemků podle KN, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

Jedná se o stavbu na pozemku investora a jiného vlastníka v k.ú. Bludovice: 

- p.č. st. 166/1  - Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín 

              700/1 -  Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,  140 00 Praha 4 

 709/1 -  Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice,  

                            Masarykovo  nám. 1/1, 74101 Nový Jičín 

 694    -  Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín 

 705/1 -  Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 

 

n)  seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

            Stavbou nedojde ke vzniku ochranných nebo bezp. pásem. 

 

 

B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby, závěry stavebně technického, případně  

     stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení konstrukcí 

Jedná se o novostavbu. Vyčištěné odpadní vody budou zaústěny do nového výustního 

objektu na levém břehu VT Zrzávka. Nedojde k dotčení podzemních vod. 

 

b)  účel užívání stavby 

Výstavba objektů sloužících k čištění a likvidaci odpadních vod z objektu MŠ.  

 

c)  trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o vybudování stavby trvalého charakteru. 

 

d)  informace  o vydaných rozhodnutích o povolení výjimek z technických požadavků  

     na stavby a techn. požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

           Nejsou povoleny výjimky. 

 

e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky     

     závazných stanovisek dotčených orgánů  

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou součástí předložené PD. 

 

f)  ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Není řešeno. 

 

g)  navrhované parametry stavby 

Navržená stavba řeší čištění splaškových odpadních vod z objektu MŠ a jejich 

následné odvedení do přilehlé říčky Zrzávka. 



Stavbu tvoří:   

-  Kanalizační potrubí PVC DN150 - délka 24,70 m 

-  Kanalizační potrubí PE100 TS DN150 - délka 40,40 m 

-  Chránička DN200 - délka 30,60 m 

-  Domovní ČOV AS-MONOcomp 16 EO -PB/SV - 1 ks 

-  Výustní objekt - 1 ks 

-  Plastová revizní šachta DN315 - 5 ks 

 

h)  základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí,  apod 

Není nutno řešit. 

 

i)  základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

dokumentace ke stavebnímu řízení  12/2019 
rozhodnutí o povolení stavby   02/2020  
zahájení stavby    06/2020 

dokončení stavby    12/2020 

Výstavba bude zahrnovat pouze jednu etapu, během které bude realizovaná celá stavba. 

 

j)  orientační náklady stavby 

Předpokládaný náklad stavby je cca 500 tis. Kč. 

 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a)  urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Jedná se o podzemní stavbu bez požadavků na urbanistické řešení. 

 

b)  architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Jedná se o podzemní stavbu bez požadavku na architektonické řešení. 

 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Výpočet množství splaškových vod 

 Domovní ČOV má zajistit vyčištění splaškových vod z mateřské školky s max. 15  

 EO, objekt je zásobován vodou z vodovodu. 

 

 Počet EO:                        15 

 Specif. množství odpadních vod : 120 l/os/den 

 Denní množství odpadních vod:    Qd = (15 x 120)= 1800 l/d = 1,8 m3/d = 0.075 m3/h        

Vzhledem k tomu, že v navržené čistírně dojde ke značnému vyrovnání průtoku,  

 nepočítá se s denní nerovnoměrností. 

 Hodinová nerovnoměrnost pro 15 osob je: kh = 7,5 

 Hodinové maximum : Qh = 7,5 x 0.075 = 0.56 m3/h = 0.15 l/s 

 Roční množství vypouštěných vod : Qr = 450 m3/rok 
 

Výpočet znečištění odpadních vod 

Znečištění bude bráno v úvahu od 15 ekvivalentních obyvatel. Za den bude znečištění 

představovat: 

     NL (suspendované látky) .........    0.065 x 15 = 0,975 kg/den ( koncentrace - 542 mg/l) 

     BSK5 (O2) ...............................     0,054 x 15 = 0.810 kg/den ( koncentrace -450 mg/l) 

     CHSKCr    ................................     0,120 x 15 = 1,800 kg/den (koncentrace -1000 mg/l) 



    Odpadní vody  budou svedeny do  mechanickobiologické  balené domovní ČOV typu    

    AS – Monocomp 16EO-PB/SV o kapacitě až 2,4 m3/den. 

 

    Kvalita vyčištěné odpadní vody 

    _______________________________________________________________ 

Hodnoty p m 

BSK5  mg/l 30 40 

NL      mg/l 30 40 

CHSK mg/l 120 170 

pH    6 - 9 6 - 9 

 

Bilanční údaje pro nakládání s vodami (vypouštění odp. vod vodního toku): 

                        Q24   :  1,800 m3/den     0,075 m3/h     0,02 l/s 

                        Qmax  :                           0,560 m3/h     0,015 l/s 

                        Qrok  :  450 m3/rok 

           množství BSK5    .............  0,054 kg/den, t.j. 0,014 t/rok 

           množství CHSK   .............  0,216 kg/den, t.j. 0,054 t/rok 

           množství NL        .............  0,054 kg/den, t.j. 0,014 t/rok 

 

Místo pro odběr vzorků:    Revizní šachta Š2 nebo výustní objekt.  

 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Není nutno řešit. 

 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při obsluze a údržbě kanalizačních objektů a ČOV se provozovatel musí řídit platnými 

normami o hygieně a ochraně zdraví a tyto aplikovat na dané podmínky. 

 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a)  stavební řešení 

Plastové potrubí PVC DN 150 SN8 na přítoku i odtoku z ČOV bude položeno do 

otevřené výkopové rýhy s kolmými paženými stěnamišikmými stěnami. Na dno 

výkopové rýhy se provede štěrkopískový podsyp s uložením kanalizačního potrubí. 

Pod vozovkou silnice I/57 a cyklostezky bude předem proveden bezvýkopový řízený 

podvrt chráničky PE  DN200. Do chráničky bude v trase mezi Š1 a Š2 zataženo 

svařované kanalizační potrubí z PE100 TS kanal SDR 11.  Zápichová jáma má 

rozměry 5x1m a montážní jáma 4x1m. Po uložení potrubí a provedení zkoušky 

vodotěsnosti bude proveden hutněný štěrkopískový obsyp (max. zrno 10 mm) a poté 

hutněný zásyp prohozenou zeminou z výkopu a provedeno rozprostření ornice. 

Osazení ČOV bude provedeno na podkladní betonovou desku tl. 150 mm (beton 

C16/20), obsyp jímky ČOV z ŠD 0-32 mm. Podkladní bet. deska bude betonována na 

vrstvu ŠD 16-32 o tl. 150mm. 

 

 



          V prostoru poblíž šachty Š4  nové kanalizační potrubí  do  ČOV  bude křížit vodovodní  

           přípojku pro objekt MŠ z potrubí PE DN25 pravděpodobně vrchem. Je proto nutno vo-  

           dovodní potrubí vsadit do vodotěsné chráničky PE D63x5,8mm o délce cca 8 m s utěs-  

           něním konců manžetami  (např. GONASP, REXCOM Frenco 63-32R, apod.). 

 

b)  konstrukční a materiálové řešení 

Splašková kanalizace bude provedena z hrdlového plastového potrubí PVC DN 150, 

SN8 a svařovaného potrubí  PE100 TS kanal SDR11, DN150. Vyčištěné odpadní vody 

z biologické ČOV budou odvedeny do říčky Zrzávky s výustním objektem na levém 

břehu VT. 

 

c)  mechanická odolnost a stabilita 

Jako materiál potrubí je navrženo plastové PVC DN150, SN8 s uložením do 

tvarovaného štěrkopískového lože dle podkladů a statického výpočtu výrobců potrubí a 

z plastového potrubí  PE100 DN150 uloženého v chráničce DN200. 

Plastová jímka ČOV je dodávána jako kompletní výrobek určený k obsypání a zásypu 

dle statických výpočtů a atestů výrobce.  

Při dodržení předepsaných postupů a podmínek statických výpočtů výrobce trub a 

plastové jímky ČOV nehrozí nebezpečí jejich poškození.   

 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a)  technické řešení 

Předpokládá se výstavba jednoduchých objektů doplňkového charakteru, t.j. balené 

domovní ČOV typu AS-MONOcomp 16 EO-PB/SV a propojovací kanalizace  DN150.  

Jedná se o plastovou ČOV DN 2220 mm se zákl. výškou 1600 mm a nástavcem v. 750 

mm, která bude osazena na betonovou podkladní desku tl.150 mm a po vybetonování 

mezistěn dvouplášťové nádrže (beton C25/30)  obsypána štěrkodrtí 0-32 mm. 

Vyčištěné odpadní vody budou odváděny kanalizací DN150 do přilehlé vodoteče. 

 

b)  výčet technických a technologických zařízení 

-  Kanalizační potrubí PVC DN150   -  délka 24,7 m 

-  kanalizační potrubí PE100 TS DN150                   -  délka 40,4 m 

-  Domovní ČOV AS-MONOcomp 16 EO-PB/SV   - 1 sb 

-  Plastová revizní šachta DN315       -  5 ks 

 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Jedná se o podzemní potrubí a nádrže naplněné vodou – není nutno řešit. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Příkon dmychadla ČOV je 200 W, roční spotřeba el. energie je max. 1600 kWh/rok. 

 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Není nutno řešit. 

 

 

 



B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a)  ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují. 

 

b)  ochrana před bludnými proudy 

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují. 

 

c)  ochrana před technickou seizmicitou 

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují. 

 

d)  ochrana před hlukem 

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují. 

 

e)  protipovodňová opatření 

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují. 

 

            f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu, apod. 

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují. 

 

 

 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a)  napojovací místa technické infrastruktury 

Není řešeno. 

 

b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není řešeno. 

 

 

 

B.4  Dopravní řešení 

a)  popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Není řešeno. 

 

b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Není řešeno. 

 

c)  doprava v klidu 

Není řešeno. 

 

d)  pěší a cyklistické stezky 

Není řešeno. 

 

 

 



B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a)  terénní úpravy 

Plochy dotčené výstavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, tzn. 

že budou ohumusovány a osety. 

 

b)  použité vegetační prvky 

Plochy dotčené výstavbou budou po ukončení stavby ohumusovány a osety. 

 

c)  biotechnická opatření 

Není řešeno. 

 

 

 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a)  vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Nedojde k ovlivnění okolního ovzduší. Membránové dmychadlo má hlučnost max. 45 

dB a bude zabudováno v samostatné nice – nedojde k ovlivnění okolí hlukem. Nedojde 

ke kácení vzrostlých stromů nebo keřů.  

Při stavebních pracích bude kladen důraz na maximální omezení prašnosti, na 

předcházení vzniku odpadů a zajištění přednostního využití odpadů v souladu 

s ust. § 9a zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Odpady budou zařazovány 

dle druhů a kategorií dle ust. §5 a §6 zákona o odpadech. 

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 

ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby), budou 

zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, v souladu 

s ust. §5 vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších předpisů a převedeny do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle 

ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech.  

Vliv na životní prostředí je jinak minimální. Nedojde ke kácení vzrostlých stromů nebo 

keřů.  Požadavky z hlediska péče o životní prostředí po dobu výstavby: 

Vlastní stavební činnost, která probíhá na území investora, nesmí způsobit únik 

škodlivých látek do ovzduší ani vod.  

      Zhotovitel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém 

stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. 

Zhotovitel stavby musí dále zajistit kontrolu práce a údržbu stavebních mechanizmů s 

tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou 

zeminu ihned vytěžit, uložit do nepropustného kontejneru a vyvézt na příslušnou 

skládku nebo do spalovny. 

 

Dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, může dojít při stavební činnosti 

ke vzniku následujících odpadů: 

 

Kat. č. odpadu Název odpadu Kategorie odpadu Množství 

170101  Beton 0 0,1   t 

170201 Dřevo 0 0,01   t 

170203 Plast 0 0,05 t 

170411 Kabely 0 0,01 t 

 

 



b)  vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana  

     rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, apod. 

Není řešeno. 

 

c)  vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není řešeno. 

 

d)  způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na ŽP 

Je součástí PD. 

 

e)  v případě záměrů spadajících  do režimu zákona  o integrované prevenci – základní  

     parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách 

Není nutno řešit. 

 

f)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany    

podle jiných právních předpisů 

Není nutno řešit. 

 

 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

Není nutno řešit. 

 

 

B.8  Zásady organizace výstavby 

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Není řešeno. 

 

b)  odvodnění staveniště 

Není řešeno. 

 

c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Není řešeno. 

 

d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při výstavbě dojde na omezenou dobu k ovlivnění životního prostředí v dané lokalitě 

(hluk, prach...), které je však vyváženo kladným výsledkem po ukončení stavby. 

 

e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení    

Nedojde ke kácení vzrostlých stromů nebo keřů. 

 

f)  maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Stavbou nebude trvale ani dočasně dotčen zemědělský ani lesní půdní fond. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Není nutno řešit. 

 

 



h)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, likvidace 

Ve smyslu Zákona č.185/2001 Sb. o odpadech vznikají při stavební činnosti následující 

druhy odpadů : 

                               katalog. číslo druh odpadu   odpad 

                                17 05 04  výkopová zemina     O 

                                20 03 01  směsný komunální odpad    Z 
 

Původcem odpadu na stavbě je zhotovitel stavby, který zajistí manipulaci s výše 

uvedeným odpadem dle platných předpisů. Počítá se s využitím přebytečné zeminy k 

terénním úpravám v okolí objektu. 

Zhotovitel stavby musí dále zajistit kontrolu práce a údržbu stavebních mechanizmů s 

tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou 

zeminu ihned vytěžit, uložit do nepropustného kontejneru a vyvézt na příslušnou 

skládku nebo do spalovny. 

O vzniklých odpadech je nutno vést evidenci tak, aby dodavatel stavby mohl ke 

kolaudaci provést její vyhodnocení. Odpady produkované v průběhu výstavby zejména 

při bouracích pracích a jejich zatřídění dle Katalogu odpadů 93/2016: beton (170101), 

dřevo (170201), plast (170203), zemina (170504).  

 

i)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Deponie přebytečné zeminy bude na pozemku investora. Přebytečná zemina bude 

použita k terénním úpravám v okolí. 

 

j)  ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vlastní stavební činnost, která probíhá na území investora, nesmí způsobit únik 

škodlivých látek do ovzduší ani vod. Nedojde k ovlivnění okolního ovzduší. Nedojde 

k ovlivnění okolí hlukem. Nedojde ke kácení vzrostlých stromů nebo keřů.  

Dodavatel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém 

stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. Dále je 

dodavatel povinen řídit se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a likvidovat odpady 

vyprodukované v průběhu výstavby ve smyslu tohoto zákona, tj. likvidovat odpady na 

skládkách k tomu určených, popř. likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných 

firem, zabývajících se likvidací nebezpečných či jiných odpadů. 

 

k)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Charakter stavby nevyžaduje zvláštních řešení BOZ při práci. S ohledem na rozsah a 

dobu výstavby není nutno zajišťovat služby KBOZP. Z předpisů vyplývá zejména 

nutnost : 

       - důsledného zajištění stěn výkopů před sesunutím (pažení, rozepření) 

       - zajištění všech výkopů před pádem osob a zejména dětí 

       - zajištění dopravního značení a dodržování bezpečnosti silničního provozu 

 

l)  úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb 

Není řešeno. 

 

m)  zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Není řešeno. 

 

n)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Není řešeno. 



o)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zahájení stavby: 2020  

Ukončení stavby: 2020 

Termín skutečného zahájení prací bude upřesněn na základě požadavků investora a 

výsledků výběrového řízení na zhotovitele stavby - zahájení prací musí být oznámeno 

dotčeným subjektům s min. 30-ti denním předstihem. 

 

 

 

B.9  Celkové vodohospodářské řešení 

Projektová dokumentace řeší návrh čištění a odvedení splaškových odpadních vod z  

MŠ pomocí domovní ČOV s jejich následným odvedením do řeky Zrzávka. Jedná se o 

stavbu vodohospodářského charakteru. Na nové přívodní potrubí z objektu MŠ bude 

osazena balená ČOV, dmychadlo bude osazeno v objektu MŠ v technické místnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:                                                                    Ing. Lubomír Novák 



D.1. Technická zpráva 
------------------------ 

 

d.1. Popis objektu, jeho funkčního a technického řešení 

 

d.1.1. Všeobecně 

------------------- 

     Předpokládá se výstavba jednoduchých objektů doplňkového charakteru, 

t.j. balené domovní ČOV typu AS-MONOcomp 16 PB/SV a propojovací kanalizace, 

která zajistí odvedení vyčištěných odpadních vod do VT Zrzávka.  

 

 

d.1.2. Stručný popis stavebních objektů 

---------------------------------------- 

       Stavba je rozdělena na 2 stavební části  - Balená domovní ČOV                                                                                                                                                    

                                                – Propojovací kanalizace  

                                                 

 

Domovní ČOV  

        Stavba spočívá v osazení typové balené domovní ČOV příslušné 

velikosti  AS-MONOcomp 16EO- PB/SV v blízkosti objektu. 

        Jedná se o plastovou ČOV DN 2220 mm s výškou 2630 + 800 mm (max.), 

která bude osazena na betonovou podkladní desku tl. 150 mm, obetonována a 

následně obsypána ŠD 0-32mm. Vstupní komín tvoří betonové skruže DN1000 osa- 

zené na betonovou stropní desku ČOV.  

 

Propojovací kanalizace 

      Jedná se o jednoduchou stavbu, která spočívá v položení kanalizace z 

plastového potrubí PVC DN150 s typovým uložením do pískového lože a potrubí 

PE100 TS DN150 s uložením do chráničky DN200. 

      Na kanalizaci jsou použity nové plastové šachty DN300 (např. Wavin, 

OSMA Pipelife).  

      Kanalizace bude před záhozem zkoušena na vodotěsnost dle ČSN 756909 

v rozsahu 100 % délky potrubí včetně revizních šachet. 

 

 

d.1.3. Popis jednotlivých stavebních objektů 

--------------------------------------------- 

d.1.3.1. Domovní ČOV AS MONOcomp 16EO-PB/SV 

 

Stavební část ČOV 

       Balená ČOV je řešena jako kompaktní zařízení umístěné ve dvouplášťové 

nádrži s dvojitým dnem (po osazení na podkladní betonovou desku bude mezi-

kruží vč. dna nádrže a stropní desky s připravenou ocel.výztuží vybetonováno 

betonem C25/30) o průměru Ø 2220 mm a výšce 2630 mm. Na stropní desku bude 

osazen vstupní komín v. 670 mm z beton. skruže DN1000/500 a zákrytové desky 

DN1000/600 se vstupním poklopem v. 140 mm. 

       Znečištění je z odpadních vod v ČOV odstraňováno mechanicko-biologic-

kými procesy v tzv. SBR reaktoru. Při procesu aerace se využívá jednoduché 

nádrže a časově řízeného čistící cyklu probíhajícího v průběhu dne. Naopak 

sedimentační fáze je orientována do nočních hodin, což zohledňuje obvyklý 

rytmus provozu objektu. 

       Předností zařízení je vysoká úroveň mineralizace kalu a tedy nízká 

produkce kalu. Veškerý kal je aerobně stabilizovaný. 

       Čistírna vyžaduje ke své funkci pouze přívod tlakového vzduchu, který 

zajišťuje kompresor s elektromotorem 200 W, spotřeba el. energie je cca 1600 

kW/rok. 

       Kompresor bude umístěn v technické místnosti vedle kuchyňky na suchém 

a větraném místě max. 10 m od ČOV. Pro jeho zapojení je nutno nainstalovat 

zásuvku s přívodem 220V/3x1,5 mm. 

        

Stavební připravenost sestává z: 

     - provedení výkopových prací a zhotovení podkladní betonové desky z be-    

       tonu C16/20 tl. min. 150 mm 



      - zřízení přípojky el. energie k dmychadlu 

      - zřízení potrubí tlakového vzduchu 

      - zabezpečení přístupu pro transport a osazení ČOV (zpevněná plocha) 

 

Zemní práce: 

      Kromě výkopů přívodní kanalizace a odtokového potrubí se provedou 

výkopy jímky pro vlastní ČOV. Min. půdorysný rozměr v jímce musí být 

3500 mm, hloubka pod terénem min. 3650 mm. Po osazení ČOV a betonáži 

mezistěn se provede hutněný obsyp nádrže hutněnou štěrkodrtí 0-32 mm (po 

vrstvách max. 300 mm – Id = 0,98) a urovnání okolního terénu vč. obnovení 

zpevn. štěrkové plochy tl. 200 mm. 

 

Betony: 

      Po výkopu jímky se provede podsyp ze štěrkodrti 0-32 mm a na něm 

betonáž podkladní betonové vrstvy z prost. betonu C16/20 v tloušťce 150 mm. 

      Na základovou desku s požadovanou rovinností v podélné i příčné ose Ż 

5 mm se osadí vlastní plastová nádrž ČOV. Po jejím přesném usazení a 

zajištění se přikročí k betonáži dvojitého dna a mezistěn nádrže vč. 

armované stropní desky tl. min. 150 mm betonem C25/30 (betonáž mezistěn 

nádrže za současného napouštění ČOV vodou dle mont. návodu). Ocelová výztuž 

dna, mezistěn i stropu nádrže je součástí dodávky ČOV. 

 

Podmínky pro osazení nádrže a konečnou montáž: 

      Dopravu zařízení zajišťuje výrobní závod na náklady odběratele. Pro 

přechodné uložení ČOV stavebník zajistí rovnou zpevněnou plochu o průměru 

2.5 m. Osazení zařízení provádí odběratel nebo dodavatelem pověřená 

organizace podle montážně technologického předpisu. Po ukončení osazení ČOV, 

zkoušce vodotěsnosti nádrže a napojení kanalizace provede dodavatel (příp. 

pověřená montážní organizace) kompletaci zařízení a komplexní zkoušky. 

      Pro manipulaci s ČOV stavebník zajistí plochu pro autojeřáb s nosností 

1500 kg (hmotnost prázdné ČOV je 380 kg). 

 

 

Popis technologie ČOV 

---------------------- 

AS-MONOcomp je aktivační aerobní čistírna odpadních vod. Znečištění je 

z odpadních vod odstraňováno mechanicko-biologickými procesy v tzv. SBR 

reaktoru. Při procesu aerace se využívá jednoduché nádrže a časově řízeného 

čistící cyklu probíhajícího v průběhu dne. Naopak sedimentační fáze je 

orientována do nočních hodin, což zohledňuje obvyklý rytmus provozu domu. 

 

Fáze I - Aerační fáze, během níž dochází k plnění nádrže a současně k 

aerobním čistícím procesům. Plovoucí mikroorganismy shluklé do vloček 

odstraňují aerobní degradací organické znečištění a konverzují ho do 

biomasy. 

 

Fáze II - Sedimentace, probíhá obvykle v nočních hodinách a zabezpečuje 

sedimentaci vloček tak, že se vytvoří rozhraní mezi aktivovaným kalem a 

vyčištěnou vodou. 

 

Fáze III - Odtah čisté vody proběhne po sedimentaci, která obvykle trvá 1,5 

hodiny. Vyčištěná voda je odtažena do odtokového žlabu nebo nádržky na odběr 

vzorků  mamutkou. 

 

Předností zařízení je vysoká úroveň mineralizace kalu a tedy nízká produkce 

kalu. Veškerý kal je aerobně stabilizovaný.  

 

Navržená ČOV bude vybavena monitorovací jednotkou AS GSM, která umožní 

monitorovat provoz a informovat provozovatele pomocí SMS zpráv o poruchách a 

provozních stavech. 

 

 

Podmínky pro provoz ČOV, její údržbu a obsluhu: 

       Ochranné pásmo se stanoví na 1 m.  



Způsob obsluhy 

       Domovní čistírna je koncipována pro vyloučení obsluhy uživateli 

rodinného domku. Všechny funkce čistírny jsou proto navrženy pro automatický 

provoz s periodickou kontrolou servisní služby zabezpečovanou dodavatelem. 

Provozní obsluha čistírny spočívá v odstranění hrubých nečistot z lapače a z 

odvozu zhruba 500 l aktivovaného kalu jeho odsátím do fekálního vozu. Tyto 

operace jsou však minimalizovány na dobu 1 za dva roky u kalů a 1-2x za rok 

u tuhých nečistot. Pro odkalování stačí v reaktoru na které se připojí 

savice fekálního vozu. Proto umístění čistírny musí umožňovat příjezd 

fekálního vozu do vzdálenosti délky sací hadice. Čistírna je vybavena 

kontrolou funkce ventilátoru se signalizací a na přání zákazníka zde také 

bude umožněno zajištění přerušovaného chodu čistírny pomocí spínacích hodin. 

Lapač mechanických nečistot je nutno kontrolovat min. 4x ročně dle množství 

mech. a biologicky rozložitelných  látek ve splaškové vodě. 

      Součástí instalace čistírny je i dovoz speciální biocenózy ve formě 

aktivovaného kalu v pevném stavu. Zapracování reaktoru spočívá v rozmístění 

dávky cca 30-50 kg sedimentu aktivovaného kalu dle typu čistírny do reaktoru 

naplněného čistou vodou. Tuto operaci zabezpečí dodavatel ČOV. 

 

 

Podmínky provozu 

      Domovní čistírna je určena pro čištění splaškových odpadních vod  ro-

dinného domku a je schopna vyčistit všechny běžné odpady odtékající 

kanalizací. Pro bezporuchovou funkci čistírny je však nutné zabránit 

přístupu následujícím formám znečištění do reaktoru:       

      - Tuky - ve větší míře 

      - Regenerační roztoky z domácích změkčovačů vody 

      - Barvy, laky, zřeďovadla 

      - Silné desinfekční prostředky a kyseliny 

 

      Doporučuje se také zabránit přístupu, z hlediska snížení frekvence 

vyprazdňování lapače mechanicky a biologicky nerozložitelných látek, tomuto 

znečištění:       

      - Plastové produkty 

      - Gumové produkty 

      - Textílie (dětské pleny, hadry, cupanina z praček) 

 

      Pro čištění sanitárních zařízení se doporučuje používat biode-

gradabilních detergentů. Krátkodobé přerušení nátoku na čistírnu řadově na 

několik dní až týden i déle, v závislosti na teplotě ovzduší, nenaruší 

provoz čistírny. Při dlouhodobém přerušení zatížení čistírny např. v době 

dovolené je nutné čistírnu buď odstavit, nebo dávkovat náhradní organický 

tekutý koncentrát. Dávkovací zařízení pro tento účel je dodáváno s čistírnou 

jako doplněk na přání zákazníka. 

      Odebírání vzorků na přítoku do čistírny bude prováděno z přítoku do 

prostoru mechanického předčištění a denitrifikace. Vzorky na odtoku z 

čistírny budou odebrány z prostoru separace. Měření odtoku bude možné 

provádět u vyústění odpadního potrubí čistírny. 

 

 

Požadavky na hygienu, bezpečnost a ochranu zdraví: 

      Čistírna svou konstrukcí umožňuje provoz a údržbu v souladu s těmito 

předpisy: 

      - vyhl.č.  48/82.,  kterou  se  stanoví  základní  požadavky k          

        zajištění bezpečnosti práce technických zařízení 

      - vyhl. MZd ČSR č. 91/84 Sb. ochrana proti přenosným nemocem 

      - Sv.  39/1978 č. 46 Směrnice o hygienických požadavcích na pracovní 

prostředí 

      - vyhláška ČÚBP č.  48/1982 Sb., kterou se stanoví základní          

        požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

      - ČSN 01 80 10 - Bezpečnostní sdělení. Všeobecná ustanovení 

 

      Pro práce, při nichž přichází pracovník do styku s odpadní vodou, bude 

vybaven ochrannými pomůckami, minimálně gumovými holínkami a rukavicemi. 



d.1.3.2. Kanalizace 

      K odvedení splaškových vod do ČOV a posléze vyčištěných splaškových 

vod z ČOV do vodoteče slouží navržená kanalizace. Délka splaškové kanalizace 

PVC DN150 do ČOV je 12,8 m, délka kanalizace DN150 od ČOV po výustní objekt 

je 52,30 m. Z důvodu křížení silnice I/57 bude nutno provést řízený podvrt o 

délce 30,60 m se zatažením chráničky DN200. 

 

Zemní práce 

      Plastové potrubí PVC DN 150 bude položeno do otevřené výkopové rýhy se 

šikmými stěnami. 

      Výkopové práce budou prováděny strojně v zemině 3.a 4. třídy těžitel-

nosti. Zemina z výkopu bude ukládána podél výkopu na pozemku investora. 

Zásyp rýhy bude proveden zeminou z výkopu, přebytečná zemina bude použita k 

terénním úpravám v okolí objektu (příp. odvoz na skládku do 5 km). Na dno 

výkopové rýhy se provede štěrkopískový podsyp s uložením kanalizačního 

potrubí.  

      V místě pod silnicí I/57 bude proveden řízení podvrt a zatáhnuta 

chránička DN200, ve které bude uloženo kanalizační svařované potrubí PE100 

TS DN150. 

      Po uložení potrubí a provedení zkoušky vodotěsnosti bude proveden 

hutněný štěrkopískový obsyp (max. zrno 10 mm) a poté hutněný zásyp 

prohozenou zeminou z výkopu a provedeno rozprostření ornice. 

 

Materiál a uložení potrubí 

      Gravitační kanalizace je navržena z plastového potrubí PVC KG DN 150, 

SN8 s těsněním hrdel gumovým kroužkem o délce cca 24,7 m, uložení potrubí je 

typové (viz. výše). Potrubí pod silnicí povede v chráničce DN200 o délce 

30,6m, potrubí bude napojeno v šachtě Š1 a ukončeno v šachtě Š2, dl.40,4 m. 

 

Revizní šachty 

      Revizní šachty budou typové plastové DN 300 mm (výr. Wavin, Optidrain 

apod.). Jsou tvořeny samostatným plastovým dnem s uložením na podkladní 

hutněný podsyp kanalizace. Na tento dílec se nasune korugovaná trubka PVC DN 

300 potřebné délky tvořící vstupní komín a na ni se osadí plastový poklop. 

 

Výustní objekt 

       Výustní objekt DN150 bude zhotoven z kamenné dlažby do betonu, příp. 

kamenné rovnaniny dle požadavků správce vodoteče, opřené o kamennou patku. 

 

 

d.1.3.3. Přeložka vodovodní přípojky – osazení vodoměrné šachty a chráničky       

      Na začátku  vod. přípojky cca 2 m od místa napojení bude dle požadavku 

SmVaK osazena pomocí výřezu na potrubí DN25 a mech. spojek tubusová vodoměr-  

rná šachta Modulo 1 se zpětnou klapkou. 

       V prostoru poblíž šachty Š4 nové kanalizační potrubí do ČOV bude kří-

žit vodovodní stáv. přípojku vody PE DN25 pro objekt MŠ asi vrchem. Je proto 

nutno vodovodní potrubí vsadit do vodotěsné chráničky s utěsněním konců man-

žetami (GONASP, REXCOM Frenco 63-32R, apod.). 

       Pro osazení chráničky bude nutno vodovodní potrubí předem odkrýt 

v délce cca 9 m až k patě svahu potrubí rozřezat na obou koncích a po 

navlečení chráničky z potrubí PE D63x5,8 mm v délce 8 m provést utěsnění 

konců vodotěsnými manžetami a opětovné propojení pomocí mech. spojek, příp. 

elektrotvarovek. Předpokládaná hloubka výkopu je 1,3 m, šíře 0,8 m. 

 

 

d.2. Požadavky na vybavení 

     Jedná se o běžné objekty bez zvláštních požadavků na vybavení. 

 

 

d.3. Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

     Neřeší se. 

 



 

d.4. Vliv na režim povrchových a podzemních vod 

     Stavba neovlivní negativně režim povrchových ani podzemních vod na 

okolních pozemcích. 

 

 

 d.5. Zpracované technické výpočty   

     Neřeší se - viz. bod B.2.3. 

 

 

d.6. Požadavky na postup stavebních prací 

     Při výstavbě je nutno dodržovat tyto normy: 

      ČSN 73 30 50 - Zemní práce 

      ČSN 75 69 01 - Stokové sítě a kanalizační přípojky 

      ČSN 73 60 05 - Prostorová úprava vedení technického vybavení 

     Před zásypem kanalizace nutno provést zkoušku vodotěsnosti stoky dle 

ČSN 75 6909 v rozsahu 100 % délky potrubí.   

 

     V prostoru poblíž šachty Š4 nové kanalizační potrubí do ČOV bude křížit  

vodovodní přípojku pro objekt MŠ  z potrubí PE DN25 pravděpodobně vrchem. Je 

proto nutno  vodovodní potrubí  nejdříve vyhledat, příp. vsadit do vodotěsné 

chráničky PE D63x5,8 o délce cca 8 m s utěsněním konců vodotěsnými manžetami  

(např. GONASP,REXCOM Frenco 63-32R, apod.). Na začátku vod. přípojky cca 2 m 

od místa napojení bude dle požadavku SmVaK osazena tubusová vodoměrná šachta 

Modulo 1 se zpětnou klapkou. 

      Před zahájením zemních prací je nutno ověřit trasu plynovodní přípojky  

od HUP do objektu MŠ (kopané sondy) a respektovat ji v souladu s ČSN 736005. 

 

 

d.7. Pokyny pro provoz a provádění prací  

     viz. předchozí bod 

 

 

d.8. Vytýčení objektů 

     Vytyčení objektů je dáno vytyčením hranic pozemku investora. Stavba 

bude umístěna min. 2 m od hranice sousedního pozemku. 

 

 

d.9. Bezpečnost práce 

     Pracovníci kteří provádějí zemní práce jsou povinni : 

a) zajišťovat bezpečnost stěn proti sesunutí (pažení apod.) 

b) v prostoru smykového klínu nepaženého výkopu nezatěžovat povrch stavebním 

provozem a objekty 

c) V případě, že se objeví ve stěně výkopu velké předměty, které by mohly 

ohrozit pracovníky, musí se tito z ohroženého místa vzdálit a podle 

pokynů svalit předměty na dno výkopu 

d) při přerušení stavebních prací udržovat bezpečnostní konstrukce po celou 

dobu přerušení 

e) před vstupem pracovníků do výkopu provést kontrolní prohlídku pevnosti a 

stability stěn, bezpečnost přístupů a žebříků. Zejména po dlouhotrva-

jících deštích provést podrobnou prohlídku staveniště. 

f) při práci s použitím zemních strojů dodržovat technické podmínky vydané 

výrobcem strojů 

g) na všechny přístupy k pracovnímu prostoru umístit tabulku o zákazu vstupu 

nepovolaným osobám 

h) prověřit současný stav překážek 

ch)provoz mechanizmů řídit tak, aby se neporušovalo roubení 

i) pracovníci nesmějí do nebezpečného prostoru dosahu stroje 

j) do stavebních jam hlubších jak 4,0 m musí být zřízeny schůdky se 

zábradlím, široké nejméně 75 cm 



k) žebříky do šachet musí být připevněny, aby nedošlo k jejich sklouznutí 

nebo odklonění 

l) stavební a montážní práce ve výkopu se řídí příslušnými normami ČSN 73 

8101, ČSN 73 8106, ČSN 73 2310, ČSN 73 6701, ON 73 0550, ON 73 0551 

m) do pracovního prostoru smí být spuštěno jen takové množství materiálu, 

který umožňuje průchod mezi roubením a lícem stěny konstrukce 

 

   Výčet opatření není zcela vyčerpávající problematika BOZ je značně 

rozsáhlá. V dalším odkazujeme na závazné zákony a nařízení výnos 

ministerstva stavebnictví B1-B6 a ČSN, které se řešením bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci blíže zabývají. 

      Při práci v ochranném pásmu el. vedení je nutno respektovat pokyny 

správců těchto  vedení. U kabelových vedení všech druhů napětí je ochranné 

pásmo od krajního kabelu na každou stranu 1,0 m. Pro venkovní vedení nízkého 

napětí (do 380 V proti zemi) není ochranné pásmo zřízeno. 

      Během stavby se bude provádět kontrola jakosti prováděných prací v 

rámci stavebního dozoru. 

      Pracoviště bude označeno výstražnými tabulkami a svítilnami při 

snížené viditelnosti. Výkopy musí být zakryty nebo označeny a zajištěny 

proti pádu osob jednotyčkovým zábradlím vysokým 1,1 m nebo výkopem uloženým 

v kyprém stavu do výše 0,9 m. 

 

      Každý pracovník na pracovišti musí být prokazatelně proškolen 

z bezpečnostních předpisů. O školení zaměstnanců musí být veden deník o 

bezpečnosti při práci s uvedením druhu školení, s jmenovitým seznamem 

školených a jejich podpisy. Práce na strojích budou prováděny pouze 

oprávněnými a proškolenými osobami. 

      Při provádění prací musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006, 

které stanovuje požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích 

pracích a při pracích s nimi souvisejících. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Novém Jičíně, listopad 2019                      In. Lubomír Novák 
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       4. Vyjádření k podzemním inženýrským sítím: 
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       7. Stanovisko ŘSD, ÚP Ostrava 
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