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obrubník 150/300/1000 uložený do betonového
lože (beton C20/25) osazený 150mm nad niveletu
komunikace, parkoviště

ohumusování a zatravnění + nová výsadba
6ks stromů dubů bahenních (Quercus palustris)

ohumusování a zatravnění + nová výsadba
12ks stromů lípy velkolisté (Tilia platyphyllos)

obrys případného navazujícího parkoviště

nové svítidlo veřejného
osvětlení

nové svítidlo veřejného
osvětlení

nové svítidlo veřejného
osvětlení

napojení na stávající parkoviště, odstranění 
stávajících obrubníků, řez asfaltobetonem tl.50mm,
pracovní spára bude ošetřena asfaltovou zálivkou
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obrubník 100/250/1000 uložený do betonového lože (beton C20/25)
zapuštěný na niveletu parkoviště - pracovní spára bude ošetřena
asfaltovou zálivkou

obrubník 100/250/1000 uložený do betonového lože (beton C20/25)
osazený 20mm nad niveletu komunikace na parkovišti - pracovní
spára bude ošetřena asfaltovou zálivkou

UV4

obrubník 150/300/1000 uložený do betonového
lože (beton C20/25) osazený 150mm nad niveletu
komunikace, parkoviště

přesazení 4ks stávajících
vzrostlých stromů

odlučovač lehkých kapalin
zasakovací objekt
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silniční obrubník 150/250/1000

komunikace na parkovišti - povrch z asfaltobetonu

vodorovné dopravní značení nových parkovacích stání

nové vodorovné dopravní značení stávajících parkovacích stání

řez asfaltobetonem

výsadba nových stromů

stávající vodorovné dopravní značení stávajících parkovacích stání

svítidlo veřejného osvětlení

parkovací stání - povrch z drenážní dlažby

zapuštěný betonový obrubník 100/250/1000

přesazení stávajících stromů - 4ks

hranice parcel

nově navržená betonová uliční vpusť

obrys případného navazujícího parkoviště
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IO 04  SADOVÉ ÚPRAVY

IO 03  VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - řešeno pouze ÚR

IO 02  ODVODNĚNÍ PARKOVIŠTĚ

potrubí PVC DN 100-200 vedené v zemi
IO 02  ODVODNĚNÍ PARKOVIŠTĚ

obrys odlučovače ropných látek, vsakovací jáma
IO 02  ODVODNĚNÍ PARKOVIŠTĚ

vedení veřejného osvětlení v zemi - kabel CYKY 3Jx6
IO 03  VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - řešeno pouze ÚRVO

vedení veřejného osvětlení v zemi,
kabel CYKY 3Jx6

vedení veřejného
osvětlení v zemi,
kabel CYKY 3Jx6

vedení veřejného osvětlení v zemi,
kabel CYKY 3Jx6

napojení na stávající veřejné osvětlení

stávající zelená plocha
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napojení na stávající parkoviště, odstranění 
stávajících obrubníků, řez asfaltobetonem tl.50mm,
pracovní spára bude ošetřena asfaltovou zálivkou

přesun stávající svislé 
dopravní značky

přesun stávající svislé 
dopravní značky

přesun stávající svislé 
dopravní značky
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