

V Novém Jičíně 26.01.2021

**VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Zesílení stropních desek ve východní části přístavby, vč. souvisejících stavebních úprav“, zahájené uveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele dne 21.01.2021**

Na základě ustanovení § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadavatel poskytuje uchazečům vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel ve Výzvě k podání nabídek a Zadávací dokumentaci v bodě 3. resp. 2. Charakteristika veřejné zakázky, Předmět zakázky, mimo jiné uvádí: „*Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností ETMING s.r.o., se sídlem Kabelíkova 5, Přerov 750 02, IČO 47669322, ČKA 00 003, v květnu 2020, územním rozhodnutím vydaným dne 27. 11. 2019 pod č.j.: ÚPSŘ/84964/2019/Kop, stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín dne 21. 5. 2020 pod č.j. ÚPSŘ/45327/2020/Pon a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo a přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.*“

**Do výše uvedené formulace nepatří odkaz na územní rozhodnutí vydané dne 27. 11. 2019 pod č.j.: ÚPSŘ/84964/2019/Kop.**

Za vzniklou chybu se omlouváme.

Mgr. Pavel Bártek  
ředitel divadla