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Obsah    D.1.4.6 - Úprava divadelní techniky BD   
  D.1 - Jevištní technologické zařízení strojní: 
 

- Technická zpráva 
- Výkresy: 

 Nosná OK divadelní techniky malé scény v.č. D.1 

 Obslužné lávky provaziště +10,700 (hlavní jeviště) D.2 

 Obslužné lávky provaziště +14,000 (hlavní jeviště) D.3 

 Schématický  řez  A-A      D.4 

 Řez  B-B       D.5 

Pohled čelní ze severovýchodu    D.6 
 

- D.1.1  -  Statický  výpočet  
 
 
 
 Technická zpráva 
 
1. Popis stávajícího stavu 

 
     Původní projekční dokumentace divadelní techniky Beskydského divadla byla 
zpracována v roce 1986 dodavatelem divadelní techniky národní podnik „Divadelní 
technika Martin“. Jevištní technologické zařízení odpovídá datu vzniku a realizace, 
bylo navrženo v souladu s podnikovou normou Divadelní techniky n.p. Praha, závodu 
Újezd u Brna. 
  Původní divadelní technika byla realizována národním podnikem „Divadelní 
technika Martin“ s použitím dodávek od tehdejšího závodu „Divadelní techniky Újezd u 
Brna n.p.“. 
 Projektová dokumentace se u objednatele zachovala jen částečně a je 
vzhledem k použité technologii tisku v roce 1986 již téměř nepoužitelná. Neobsahuje 
specifikaci zařízení, které bylo dodavatelem zajištěno. K dispozici není úplná 
výkresová dokumentace, přesné technické údaje o dodávkách zařízení.  
 Divadelní technika je ve smyslu nové ČSN 91 9112 pravidelně revidována 
protokoly z revize a zatěžkávajících zkoušek jevištního zařízení jsou u provozovatele 
k dispozici. Ke zpracování této projektové dokumentace byla využita  
fotodokumentace stávajícího stavu, část fotodokumentace je uložena v dokladové 
části této PD. 
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 Současný požadavek na demontáž, úpravu a opětnou montáž divadelní 

techniky vychází z požadavku firmy Bestex spol. s r.o. zpracovatele svazku D.1.2 – 
Stavebně konstrukční řešení, DPS z 10/2018, této projektové dokumentace stavby: 

„Zesílení stropních desek ve východní části přístavby, vč. souvisejících stavebních 

úprav“, (dále PD „Zesílení stropních desek…“)  zpracovatel DSP ETMING s.r.o., pod 

zak č. 10/19-11, z roku 2020, na které bylo vydáno  Stavební povolení MěÚ Nový 

Jičín, č.j. ÚPSŘ/45327/2020/Pon, ze dne 21.5.2020. 

 
 
 
2. Konstrukční a stavebně technické řešení 
 
2.1 Jevištní technologické zařízení      m a l é     scény 

 
 Jevištní technologické zařízení malé scény musí být demontováno před 

provedením zpevňovacích lan z požadavku firmy Bestex spol. s r.o. zpracovatele 

svazku D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení, DPS z 10/2018, a před provedením 

podhledu pod stropy 2 NP divadla.  

 Konkrétní úpravy technologického zařízení budou minimální. K likvidaci budou 

demontována veškerá ocelová a konopná lana jevištních tahů.  

 Demontáž a opětná montáž elektroinstalace jevištního technologického zařízení 

malé scény (např. scénické osvětlení) je uvedena v tomto PD seš.                             

D.2  Elektroinstalace tohoto svazku.  

 Z další činnosti spojené s jevištním technologickým zařízením malé scény bude 

třeba demontovat opony a textilie, reflektory, tahové tyče a závaží tahů a tato zařízení 

uschovat v prostorách divadla pro zpětné použití přesunem a ukrytím v hledišti malé 

scény. Další zařízení (např. kladky a rumpály) bude chráněno zabalením před 

poškozením.  Pro ochranu proti poškozením zaprášení budou dále provedeny práce 

dle této DPS „Zesílení stropních desek ve východní části přístavby, vč. souvisejících 

stavebních úprav“, např. dle výkresu č. D.1.1.b - 18 - Půdorys 1 NP – zákryty.  

 Úprava betonových věnců pro instalaci zpevňovacích lan (vrtání věnců) bude 

vedeno z půdního prostoru hlediště malé scény po dočasné demontáži střechy 

půdního prostoru a není předmětem této dokumentace, je součástí této DPS „Zesílení 

stropních desek…"   
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2.2 Jevištní technologické zařízení    h l a v n í h o    j e v i š t ě,  vč. provaziště 
 

2.2.1 Požadavky na demontáže a montáže 

 V rámci demontáže úpravy a opětné montáže divadelní techniky (v PD i DT) 

hlavního jeviště a provaziště musí být v potřebném rozsahu demontována divadelní 

technika v úrovni stropů nad 3 NP a 4 NP ze strany provaziště nad hlavním jevištěm 

z důvodu uvolnění nosné stěny k provedení úprav a vrtání v betonových věncích dle 

požadavku této DPS, svazku D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení projektové 

dokumentace BESTEX spol. s r.o.  

 K provedení vrtů v žel. betonových věncích a úprav ze strany provaziště ve 

výškových úrovních ovládacích lávek (4. NP +10,800 a 5. NP +14,100 m) bude 

demontována divadelní technika v plném rozsahu, do vzdálenosti 0,5 m od středů vrtů 

všemi směry, tzn., že budou demontována i vodítka ručních a motorových jevištních 

tahů.  Jevištní tahy ruční i motorové budou z důvodu výměny konopných a ocelových 

lan demontovány všechny na celé uvedené stěně, následně budou instalovány 

kompletně lana nová, s respektováním, mimo jiné, ČSN EN 13411-5+A1.    

 Svislá vodítka ručních i motorových jevištních tahů jsou upevněna na 

horizontální nosníky (ukotvené do stěny) pomocí kovových konzolek, tyto horizontální 

nosníky musí být vyřezány v prostoru budoucích vrtaných otvorů dočasně odstraněny, 

řádně označeny a uschovány také opětně instalovány. 

 Konzoly v nosné stěně  (profil U 100), na kterých jsou připevněny obslužné 

(resp. ovládací)  lávky  (L2-1 a L3-1) nebudou demontovány, rovněž nebude 

demontováno zábradlí těchto lávek, avšak bude provedeno jeho zesílení viz. D.1.1 – 

Statický výpočet, zejména str. 2, odstavec 3. 

 Ve výškové úrovni vrtaného věnce se nachází ovládací lávky (L2-1 a L3-1) pro 

manipulaci s jevištním tahovým zařízením a tyto musí být demontovány společně 

s veškerým ochranným hrazením (ochrannými sítěmi a kryty). 

 Stávající pohony osvětlovací baterie budou demontovány v rámci profese 

elektroinstalace (PD sešit D.2) a opětně instalovány. 

 Úpravy DT budou zahrnovat dodávku nových otočných šesti šálových ramen, 

původní šálová ramena již dosloužila a budou po demontáži likvidována.  
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 Stávající i nová šálová ramena jsou, resp. i budou osazena stejně, tj. na 

zábradlí ovládací lávky 1. pořadí tzn. na úrovni 3. NP (+7,500), viz i foto na str. 1 a 4                    

v dokladové části tohoto svazku PD.  

  

2.2.2  Požadavky na postup prací 

  Provedení demontáže uvedených ovládacích lávek bude mimořádně 

obtížné z důvodu výšky v uzavřeném provazišti. Pro uvedenou činnost musí být 

zpracován podrobný Plán BOZP (koordinátorem bezpečnosti práce), který zahrne 

požadavek na ustavení protipožárních hlídek, pokrytí podlah jeviště nehořlavou textilií, 

požadavek na provedení zákrytu ploch kolem jevištních tahů z nehořlavých materiálů 

a požadavek na úpravu zábradlí a žebříků ovládacích lávek v souladu s ČSN 74 3282                         

a  ČSN 74 3305 a dalších. 

 Dodavatel prací zpracuje a předloží PD - dílenskou dokumentaci na práce - 

demontáž, úpravu a opětnou montáž divadelní techniky ke schválení investorovi před 

započetím prací a na závěr prací předloží dokumentaci skutečného provedení.  

 

 

2.2.3  Výměna pororoštů  ovládacích lávek 

  U obvodových ovládacích (obslužných) lávek (L2-2, L2-3, L3-2, L3-3) 

budou vyměněny původní pororošty s nedostatečnou nosností za pororošty nové, 

pororošty do svařované šířky 1000 mm s min. nosností 2,5 kN/m2 dle DIN 23 537 

(např. typu SP 330-34/38). Nové pororošty nebudou pozinkované, ale dodány bez 

povrchové úpravy, resp. v  rámci této investiční akce budou pororošty a další ocelové 

konstrukce opatřeny matnou komaxitovou černou barvou, stejně jako ostatní stávající 

ochranná hrazení (ochranné sítě a kryty), která budou opětovně natřeny.  

  Pororošty budou uloženy do původních podélných profilů L50 x 6. 

  Před prováděním dodávky a montáže pororoštů je dodavatel prací 

povinen si řádně veškeré míry prověřit na stavbě. 
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3. Bezbariérové užívání ovládacích lávek  

Bezbariérové užívání ovládacích lávek divadelní techniky není řešeno, osoby 

se sníženou schopností orientace a pohybu nejsou pro obsluhu divadelní techniky 

zaměstnávány a jejich zaměstnání se pro tuto činnost nepředpokládá.  

 
 
4. Prostředí dle ČSN 33 2000-3    
 Na vnitřní prostory jeviště i provaziště působí normální vnější vlivy, veškerá 

kovová zařízení musí být ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 pospojována a uzemněna 

(viz PD seš. D.2 - Elektroinstalace). 

 

5. Zkoušky divadelní techniky 

 Po úpravě a opětné montáži divadelní techniky budou provedeny individuální 

zkoušky všech jednotlivých mechanizmů jevištního technologického zařízení dle bodu 

5.2.1. ČSN 91 8112.  

 Zkouška a kontroly provádí revizní technik jevištního tahového zařízení (dle 5.2 

uvedené normy). Po ukončení individuálních zkoušek bude provedeno komplexní 

vyzkoušení divadelní techniky, ze kterého bude pořízen kladný protokol jako příloha 

k protokolu o předání a převzetí mezi zhotovitelem a objednatelem. 

 

6. Bezpečnostně technické požadavky 

        K provádění všech činností v rámci demontáže, úpravy a opětné montáže 

jevištního zařízení bude vypracován podrobný plán BOZP koordinátorem bezpečnosti 

práce ve smyslu zákona č. 309/2020 Sb.  

 V plánu BOZP budou uvedeny podrobné předpisy všech činností. Koordinátora 

BOZP zajišťuje na základě uvedeného zákona investor akce. 

 
 
7. Výpis použitých norem, zejména:   
 Zákon č. 309/2002 Sb. požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu  

 Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění 
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 Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve 

znění vyhlášky č. 502/2006 Sb. 

 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného znění, v platném znění  

 ČSN 91 8112 Bezpečnostně technické požadavky 

 ČSN ISO 13822 zásady navrhování konstrukcí-hodnocení existujících konstrukcí 

 ČSN EN 1991-1-1: Eurokod 1 : zatížení konstrukcí  

 ČSN EN 13411-5+A1 Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost  

část 5: Třmenové svorky pro zakončení drátěných lan 

 ČSN 743282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení 

 ČSN 743305 Ochranná zábradlí základní ustanovení  

 Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění   

 

V návrhu PD stavby byly použity i další technické normy a předpisy, jak jsou 

citovány i v dalších svazcích této PD.       

 Tato technická zpráva je nedílnou součástí předmětného a kompletního 

projektu a údaje v ní uvedené doplňují skutečnosti uvedené ve výkresové 

dokumentaci a naopak, vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr. 

 


