
V Novém Jičíně 03.03.2021
VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Inženýrské sítěpro zástavbu RD Žilina – Za Školou – III. etapa“, zahájené uveřejněnímzadávací dokumentace na profilu zadavatele dne 18.02.2021
Na základě ustanovení § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázekv platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadavatel poskytuje uchazečům vysvětlenízadávací dokumentace.
V souladu s informacemi uvedenými ve Vysvětlení ZD č. 1 odpověď č. 4 a č. 10,uveřejněného dne 02.03.2021, Vám zadavatel přílohou č. 1 tohoto vysvětlenípřikládá opravený výkaz výměr.
Na základě ustanovení § 99 ZZVZ zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídeka oznamuje změnu termínu z původního do 10.03.2021, do 10:00 hod na17.03.2021, do 10:00 hod.

Mgr. Stanislav Kopeckýstarosta města
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