

Položkový rozpočet

| | |
|----|--|
| S: | Obnova školního hřiště u ZŠ a MŠ Dlouhá - Nový Jičín |
|----|--|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|-----|---|-----------|-----------|
| Díl: | 1 | Zemní práce | | | | 92 929,67 |
| 1 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zemina s travním drnem:509*0,05 | m3 | 25,45000 25,45000 | 90,00 | 2 290,50 |
| 2 | 122201102R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 zemina kamení:509*0,15 zemina kamení:509*0,15 | m3 | 152,70000 76,35000 76,35000 | 90,00 | 13 743,00 |
| 3 | 132301110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ sběrný dren:0,3*0,4*86 svodný dren:0,4*0,6*26 | m3 | 16,56000 10,32000 6,24000 | 150,00 | 2 484,00 |
| 4 | 133301101R00 | Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 herní zařízení 1) 2) 3) 4) 5):0,5*0,5*0,90*(16+4+4+4+8) oplocení:0,3*0,3*0,9*16 lavičky:0,2*0,2*0,34*2*(13) stůl:0,4*0,4*0,5*2 koš:0,45*0,45*0,4*2 | m3 | 10,07160 8,10000 1,29600 0,35360 0,16000 0,16200 | 450,00 | 4 532,22 |
| 5 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 25,45+152,7+16,56+10,07 | m3 | 204,78000 204,78000 | 125,00 | 25 597,50 |
| 6 | 199000002R00 | Poplatek za skládku zemina, kamenivo 152,7+16,56+10,07 | m3 | 179,33000 179,33000 | 165,00 | 29 589,45 |
| 7 | 162702199R00 | Poplatek za skládku drnu 25,45 | m3 | 25,45000 25,45000 | 140,00 | 3 563,00 |
| 8 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 530 | m2 | 530,00000 530,00000 | 21,00 | 11 130,00 |
| Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce | | | | 84 106,49 |
| 9 | R0057 | Odstranění ocelového sloupků odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku | kus | 2,00000 | 150,00 | 300,00 |
| 10 | 113204111R00 | Vytrhání obrubníků zahradních 54 | m | 54,00000 54,00000 | 50,00 | 2 700,00 |
| 11 | R0059 | Odstranění pryžového povrchu, tartan tl. 20 mm 161 | m2 | 161,00000 161,00000 | 80,00 | 12 880,00 |
| 12 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého podkladní beton:161*0,15 základy sloupků:0,3*0,3*0,5*2 | m3 | 24,24000 24,15000 0,09000 | 1 800,00 | 43 632,00 |
| 13 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km (60,078+3,542) | t | 63,62000 63,62000 | 50,00 | 3 181,00 |
| 14 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km (60,078+3,542)*9 | t | 572,58000 572,58000 | 10,00 | 5 725,80 |
| 15 | 979990103R00 | Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm beton:24,24*2,2 obrubníky:54*0,125 | t | 60,07800 53,32800 6,75000 | 155,00 | 9 312,09 |
| 16 | 979990191R00 | Poplatek za skládku sutí - tartan tartan:161*0,022 | t | 3,54200 3,54200 | 1 800,00 | 6 375,60 |
| Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání | | | | 51 965,16 |
| 17 | 271571111R00 | Polštář základu ze šterkopísku tříděného herní zařízení 1) 2) 3) 4) 5):0,5*0,5*0,1*(16+4+4+4+8) oplocení:0,3*0,3*0,1*16 lavičky:0,2*0,2*0,1*2*(13) stůl:0,4*0,4*0,1*2*2 koš:0,45*0,45*0,1*2 | m3 | 1,25250 0,90000 0,14400 0,10400 0,06400 0,04050 | 850,00 | 1 064,63 |
| 18 | 275353112R00 | Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m Např. PVC DN 100-250 mm herní zařízení 1) 2) 3) 4) 5):(16+4+4+4+8) | kus | 36,00000 36,00000 | 500,00 | 18 000,00 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|--|-----|--|----------|------------|
| 19 | 275313611R00 | Beton základových patek prostý C 16/20 herní zařízení 1) 2) 3) 4) 5):0,5*0,5*0,80*(16+4+4+4+8)*1,1 oplocení:0,3*0,3*0,8*16*1,1 lavičky:0,2*0,2*0,24*2*(13)*1,1 stůl:0,4*0,4*0,4*2*2*1,1 koš:0,45*0,45*0,3*2*1,1 | m3 | 9,87701 7,92000 1,26720 0,27456 0,28160 0,13365 | 2 500,00 | 24 692,53 |
| 20 | 275351215R00 | Bednění stěn základových patek - zřízení herní zařízení 1) 2) 3) 4) 5):0,5*4*0,3*(16+4+4+4+8) oplocení:0,3*4*0,3*16 | m2 | 27,36000 21,60000 5,76000 | 150,00 | 4 104,00 |
| 21 | 275351216R00 | Bednění stěn základových patek - odstranění herní zařízení 1) 2) 3) 4) 5):0,5*4*0,3*(16+4+4+4+8) oplocení:0,3*4*0,3*16 | m2 | 27,36000 21,60000 5,76000 | 150,00 | 4 104,00 |
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 62 125,00 |
| 22 | 338171121R00 | Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m, zalitím MC 16 | kus | 16,00000 16,00000 | 500,00 | 8 000,00 |
| 23 | 553423860R | Sloupek 60/40/3 mm h=1600 mm Zn + komaxit 16 | kus | 16,00000 16,00000 | 1 250,00 | 20 000,00 |
| 24 | 767914130R00 | Montáž oplocení rámového H do 2,0 m 37,5 | m | 37,50000 37,50000 | 350,00 | 13 125,00 |
| 25 | 553424550R | Panel plotový h=1030 mm, l=2510 mm Zn + komaxit RAL 6005 (tmavě zelená) 15 | kus | 15,00000 15,00000 | 1 400,00 | 21 000,00 |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | 136 752,00 |
| 26 | R564 80-1111.4 | Podklad kameniva drceného po zhuštění tl. 1cm, frakce 0/4 mm, tř. A herní plocha:113+195 | m2 | 308,00000 308,00000 | 40,00 | 12 320,00 |
| 27 | R564 80-1111.3 | Podklad z kameniva drceného po zhuštění tloušťky 2, cm frakce 4/8 mm, tř. A herní plocha:113+195 | m2 | 308,00000 308,00000 | 50,00 | 15 400,00 |
| 28 | R564 80-1111.1 | Podklad z kameniva drceného po zhuštění tloušťky 3, cm frakce 8/16 mm tř. A herní plocha:113+195 | m2 | 308,00000 308,00000 | 65,00 | 20 020,00 |
| 29 | R564 81-1112.2 | Podklad z kameniva drceného po zhuštění tloušťky 6, cm frakce 16/32 mm, tř. A herní plocha:113+195 | m2 | 308,00000 308,00000 | 58,00 | 17 864,00 |
| 30 | 564821112RT4 | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 9 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm herní plocha:113+195 | m2 | 308,00000 308,00000 | 85,00 | 26 180,00 |
| 31 | 564721112R00 | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm, tř. A herní plocha:113+195 | m2 | 308,00000 308,00000 | 80,00 | 24 640,00 |
| 32 | 568111111R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m herní plocha:113+195 | m2 | 308,00000 308,00000 | 20,00 | 6 160,00 |
| 33 | 69366057R | Geotextilie 400 g/m2 šíře do 8,8 m herní plocha:(113+195)*1,15 | m2 | 354,20000 354,20000 | 40,00 | 14 168,00 |
| Díl: 59 | | Dlažby a předlažby komunikací | | | | 147 120,80 |
| 34 | 596215020R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm dlažba:196 | m2 | 196,00000 196,00000 | 220,00 | 43 120,00 |
| 35 | 592451210R | Dlažba zámková 30x30x6 cm přírodní dlažba:196*1,02 | m2 | 199,92000 199,92000 | 240,00 | 47 980,80 |
| 36 | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 129 | m | 129,00000 129,00000 | 100,00 | 12 900,00 |
| 37 | R564851111 | Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 15 cm dlažba:196 | m2 | 196,00000 196,00000 | 130,00 | 25 480,00 |
| 38 | 564831111RT4 | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm 196 | m2 | 196,00000 196,00000 | 90,00 | 17 640,00 |
| Díl: 59.1 | | Sportovní povrch | | | | 493 650,00 |
| 39 | R0404 | Litý jednovrstvý vodopropustný odpružený tartan, EPDM tl.10 mm Směs z celoprobarveného EPDM granulátu a PUR pojiva s filtračním průtokem min. 150 mm/h. herní plocha:113+195 | m2 | 308,00000 308,00000 | 800,00 | 246 400,00 |
| 40 | R0403.2 | Příplatek za barevnost sportovního povrchu dle PD | m2 | 308,00000 | 100,00 | 30 800,00 |

| | | | | | | |
|-----------|--------------|---|-----|------------------------------------|------------|------------|
| 41 | R04091.2 | herní plocha:113+195 Pružná pryžová vodopropustná podkladní vrstva, tl. 30 mm | m2 | 308,00000 113,00000 | 400,00 | 45 200,00 |
| 42 | R04091.1 | Směs SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s filtračním průtokem větším než 1 cm/s. herní plocha:113 Pružná pryžová vodopropustná podkladní vrstva, tl. 50 mm | m2 | 113,00000 195,00000 | 750,00 | 146 250,00 |
| 43 | R0112 | Směs SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s filtračním průtokem větším než 1 cm/s. herní plocha:195 Pryžové dlaždice 500x500 mm s čísly - skákací, panák dodávka a montáž | m2 | 195,00000 10,00000 | 2 500,00 | 25 000,00 |
| | | 10 | | 10,00000 | | |
| Díl: 59.2 | | Sportovní vybavení | | | | 657 500,00 |
| 44 | R0200 | 1) Hlavní hrací sestava, dodávka a montáž Podrobný popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků. | kus | 1,00000 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 45 | R0202 | 2) Hrazdy, dodávka a montáž Podrobný popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků. | kus | 1,00000 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 46 | R0203 | 3) Mostek, dodávka a montáž Podrobný popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků. | kus | 1,00000 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 47 | R0204 | 4) Provazochodec, dodávka a montáž Podrobný popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků. | kus | 1,00000 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 48 | R0205 | 5) Balanční prolézačka, dodávka a montáž Podrobný popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků. | kus | 1,00000 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 49 | R0794 | 1/ Lavička bez opěradla, dodávka a montáž | kus | 13,00000 | 9 500,00 | 123 500,00 |
| 50 | R0212 | 2/ Odpadkový koš , dodávka a montáž | kus | 2,00000 | 9 000,00 | 18 000,00 |
| 51 | R08-01 | 3/ Stůl, dodávka a montáž | kus | 2,00000 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| Díl: 88 | | Potrubí z drenážek | | | | 46 570,00 |
| 52 | 871318111R00 | Kladení drenážního potrubí z plastických hmot sběrný dren:86 svodný dren:26 | m | 112,00000 86,00000 26,00000 | 20,00 | 2 240,00 |
| 53 | 28611223.AR | Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm sběrný dren:86*1,02 | m | 87,72000 87,72000 | 80,00 | 7 017,60 |
| 54 | 28611225.AR | Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm svodný dren:26*1,02 | m | 26,52000 26,52000 | 140,00 | 3 712,80 |
| 55 | 212561111R00 | Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Změna frakce na 4-8 mm. | m3 | 9,57000 | 950,00 | 9 091,50 |
| 56 | 212561111R00 | sběrný dren:86*0,3*0,25 svodný dren:26*0,4*0,3 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 8-16 mm. | m3 | 6,45000 3,12000 6,99000 | 950,00 | 6 640,50 |
| 57 | 212971110R00 | sběrný dren:86*0,3*0,15 svodný dren:26*0,4*0,3 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 | m2 | 3,87000 3,12000 208,60000 | 20,00 | 4 172,00 |
| 58 | 69366051R | sběrný dren:86*(0,3*3+0,4*2) svodný dren:26*(0,4*3+0,6*2) Geotextilie 200 g/m2 šíře do 8,6 m | m2 | 146,20000 62,40000 239,89000 | 40,00 | 9 595,60 |
| 59 | 877353121RT5 | sběrný dren:86*(0,3*3+0,4*2)*1,15 svodný dren:26*(0,4*3+0,6*2)*1,15 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 160/110 mm | kus | 6,00000 6,00000 | 500,00 | 3 000,00 |
| 60 | 877313123R00 | 6 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 2,00000 2,00000 | 100,00 | 200,00 |
| 61 | 28651691.AR | 2 Redukce kanalizační 160/ 110 PVC | kus | 2,00000 2,00000 | 450,00 | 900,00 |
| Díl: 91 | | Doplňující práce na komunikaci | | | | 39 894,00 |
| 62 | 271571111R00 | Polštář základu ze šterkopísku tříděného 122*0,1*0,3 | m3 | 3,66000 3,66000 | 900,00 | 3 294,00 |
| 63 | 916561111RT4 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 122 | m | 122,00000 122,00000 | 300,00 | 36 600,00 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 6 902,06 |

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|-----------|-------|----------|
| 64 | 998222012R00 | Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva | t | 460,13761 | 15,00 | 6 902,06 |
|----|--------------|---|---|-----------|-------|----------|

| | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|---------------------|
| 26 | | | | | | 1 819 515,18 |
|-----------|--|--|--|--|--|---------------------|

33

