
Zadavatel Technické služby města Nového Jičína, příspěvková 
organizace 

Veřejná zakázka Revitalizace střediska Veřejná zeleň na ul. Palackého 29, 
Nový Jičín 

Způsob zadání Veřejná zakázka vypsaná formou zjednodušeného 
podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), zahájená 
uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele 
dne 06.01.2022  

 

Písemná zpráva zadavatele 
podle § 217 zákona  

 
1. Označení zadavatele 

Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace  
Suvorovova 909/114 
741 01 Nový Jičín 
IČO 00417688 
zastoupené Ing. Pavlem Tichým, ředitelem organizace 
 

2. Předmět VZ, cena sjednaná ve smlouvě a použitý druh zadávacího řízení 
Předmětem veřejné zakázky je odstranění stávající plechové haly a pletivového 
oplocení, výstavba tří nových ocelových skladovacích hal, rekonstrukce 
manipulačních zpevněných ploch, vybudování nového vjezdu do areálu a úprava 
zeleně pro zprůjezdnění separačního dvora.  
Podrobnosti specifikace předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v textové části 
zadávací dokumentace, návrhu Smlouvy o dílo, projektové dokumentaci. Všechny 
tyto dokumenty byly uveřejněny na profilu zadavatele. 
 
Zadavatel použil zjednodušené podlimitní řízení. 
 
V souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona se v průběhu zadávacího řízení 
vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, 
aby v zadávacím řízení pokračoval včetně důvodů ekonomických, pro které nelze 
po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda 
tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. 
Tyto důvody hodné zvláštního zřetel spatřuje zadavatel ve skutečnosti, že 
pro neposkytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy resp. odmítnutí uzavřít 
smlouvu byli ze zadávacího řízení vyloučení dodavatelé, kteří se umístili na prvním, 
druhém a třetím pořadí. Cenová nabídka dodavatele, který se umístil jako čtvrtý 
v pořadí je pro zadavatele ekonomicky nepřijatelná, neboť překračuje jeho finanční 
možnosti a celkový rozpočet.   
 
K uzavření smlouvy nedošlo. 
 
 
v Novém Jičíně  
                  Ing. Pavel Tichý 

ředitel TSNJ 
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