

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20_b_06

Stavba: Demolice plechového skladu střediska Veřejná zeleň na ul. Palackého 29, Nový Jičín

Místo: p. č. 589/3, k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí

Datum: 21.10.2020

Zadavatel:

IČ:

Technické služby města Nového Jičína

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

BENEPRO, a.s.

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
20_b_06	Demolice plechového skladu střediska Veřejná zeleň na ul. Palackého 29, Nový Jičín			
SO 01	Demolice plechového skladu			
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01 - Demolice plechového skladu

KSO:

Místo: p. č. 589/3, k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.10.2020

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 (10+50,4)*2	m2	120,800			CS ÚRS 2022 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
2	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m Viz výkres D.2: 3,8*(10+10+50,4+50,4)	m2	459,040			CS ÚRS 2022 02
3	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 Poznámka k položce: Celkem 5 dní. 459,04 * 5 ' Přepočtené koeficientem množství	m2	2 295,200			CS ÚRS 2022 02
4	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	459,040			CS ÚRS 2022 02
5	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem Viz Technická zpráva D.1: 14,3	t	14,300			CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D 997 Přesun sutě

6	K	997006511	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m	t	37,791			CS ÚRS 2022 02
7	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	151,164			CS ÚRS 2022 02

*Poznámka k položce:
Celkem 5 km.*

*37,791 * 4 ' Přepočtené koeficientem množství*

8	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	13,951			CS ÚRS 2022 02
9	K	997013998	Výkup kovů – železo, ocel	kg	14 300,000			dle dodavatele

Množství bude upraveno dle skutečných podmínek na stavbě!

*14,3*1000*

10	K	997013999	Výkup kovů – železný plech	kg	9 540,000			dle dodavatele
----	---	-----------	----------------------------	----	-----------	--	--	----------------

Množství bude upraveno dle skutečných podmínek na stavbě!

*9,540*1000*

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

11	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti	m2	1 362,816			CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

Viz výkres D.2:

*(5,2*5,2)*50,40*

12	K	767416811	Demontáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce výšky budovy do 6 m	m2	465,040			CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Viz výkres D.2:

3,8(10+10+50,4+50,4)*

Štít:

*((10*0,6)/2)*2*

Součet

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

13	K	210192601-D	Demontáž desek přístrojových bez zapojení vodičů typových ostatních	kus	10,000			CS ÚRS 2022 02
----	---	-------------	---	-----	--------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	210202013-D	Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník	kus	50,000			CS ÚRS 2022 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: p. č. 589/3, k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.10.2020

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN2 Příprava staveniště								
1	K	020001000	Příprava staveniště	kpl.	1,000			CS ÚRS 2022 02
Poznámka k položce: (specifikace a rozsah - dle vyhlášky 169/2016 Sb.) -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření)								
D VRN3 Zařízení staveniště								
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000			CS ÚRS 2022 02
3	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl.	1,000			CS ÚRS 2022 02
D VRN9 Ostatní náklady								
4	K	090001000	Ostatní náklady	kpl.	1,000			CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady :

-ostatní náklady dle vyhlášky 169/2016 Sb

-náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby

-uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu

-vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.