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A. Průvodní zpráva   (podle přílohy č. 13  k vyhlášce č. 499/2006 Sb./01 2018) 

A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavb ě : 
     a) Název stavby     : Veřejné osvětlení na ul. Smetanovy sady a ul. Skalky v Novém  Jičíně,  
                                      k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí             
     b) Místo stavby      : Nový Jičín  

K.Ú.  : Nový Jičín-Horní Předměstí  
Soupis pozemků  : viz soupis (seznam) v dokladové části 
Vlastník pozemků  : viz soupis (seznam) v dokladové části … město Nový Jičín a MSK 
Městský úřad  : Nový Jičín  
Krajský úřad         : Moravskoslezský  

 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi :  
a) Fyzická osoba: /. 
b) Fyzická osoba podnikající: /. 
c) Právnická osoba : Město Nový Jičín, Masarykovo nám. č. 1 
                                   IČO: 00298212,   tel. 556 768 357. 
                                   Uživatel stavby : Město Nový Jičín, Masarykovo nám. č. 1. 
                                                               OpavaNet a.s., Příčná 2828/10, Opava.  
                                   Vztah k objektu (pozemkům): vlastnictví a smluvní vztah. 
                                   Provozovatel : TSM Nový Jičín, Suvorovova 114.    
                                                             NJNet s.r.o., Msgr.Šrámka 1119/26, Nový Jičín.  

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace : 
a) Projektant : 
Miloš Češík, Severní 625, 742 42 Šenov u Nového Jičína 
IČO : 71445480 č.tlf.: 724 051 989  
b) Hlavní projektant : 
Miroslav Sopuch - MISA - autorizovaný technik - elektrotechnická zařízení – ČKAIT 1100581 
741 0l Nový Jičín, Bratří Jaroňků 17,  Sídlo: 741 01 Nový Jičín, Trlicova 19 
IČO :  13017101 č.tlf. 606707601 
c) Projektanti jednotlivých částí  : /. 

A.2   Členění stavby na objekty a technická a technologická za řízení  
Provozní (funkční) soubor (inženýrský objekt) – technické zařízení … podzemní vedení sítí veřejného 

osvětlení vč. stožárů: jeden vč. vedení SEK-OK. 
     
A.3  Seznam vstupních podklad ů  
a) Základní informace o rozhodnutích nebo opat řeních, na jejichž základ ě byla stavba povolena 
(označení stavebního ú řadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhoto vení a číslo jednací 
rozhodnutí nebo opat ření): 
* Pověřený stavební úřad : 
Městský úřad Nový Jičín, stavební úřad, Masarykovo náměstí 1, 741 01  Nový Jičín. 
* Dokument – ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (územní rozhodnutí): č.j. ÚPSŘ/131728/2020,spis.zn. 112949/2020Pa 
b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové  dokumentaci, na jejímž základ ě byla zpracována 
projektová dokumentace pro provád ění stavby:  
Dokumentace přikládaná k žádosti o „rozhodnutí“ o umístění stavby z  08 / 2020 vypracovaná projektantem  
a autorizovaná autorizovaným technikem … Miroslav Sopuch - MISA. 
c) Další podklady : /.   

 

B. Souhrnná technická zpráva  (podle přílohy č. 13 k vyhl. č. 499/2006 Sb./01 2018) 
a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace  stavby: 

Vzhledem k charakteru stavby nevyvstává tento požadavek. 
b) Požadavky na zpracování plánu bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi: 
    * Zhotovení stavby a její provozování  v souladu s ČSN, zákony a vyhláškami (591/2006 Sb.). 
    * ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY … dopracuje vybraný dodavatel stavby podle vlastních 
podmínek a potřeby a bude se zejména řídit uvedenými podmínkami: 
    * Stanovení podmínek pro provád ění stavby z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi:  podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci - § 15 z.č. 309/2006 Sb.. Předpokládaný počet pracovníků: 4 až 6. Sociální 
zabezpečení – mobilní, chemické WC. 
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* Uspo řádání a bezpe čnost staveništ ě z hlediska ochrany ve řejných zájm ů: dodržení vyhlášek a ČSN 
    … dopravní omezení stavbou: ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. dojde k zásahu do komunikace, 

k omezení provozu, ke změně a potřebě mobilního, dočasného, dopravního značení, vč. vyřízení zvláštního 
užívání komunikace na odboru města; Pro přechod přes komunikaci je navržen protlak i překop. Před zásahem 
do silničního pozemku MSK bude uzavřena nájemní smlouva vč. sepsání zápisu o předání a převzetí staveniště 
silničního pozemku před realizací stavby. 

    … hygienické požadavky: investor a stavebník zajistí (garantuje), že hluk ze stavební činnosti nepřekročí 
hygienické limity stanovené nařízením vlády č. 148/2006 Sb.; Jedná se o provoz automobilové techniky, provoz 
běžných, stavebních mechanismů pro zemní práce. 

* Další požadavky: 
      ** BOZP, PO A OCHRANA ŽP: 

Za účelem zvýšení kvality péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany 
životního prostředí (OŽP) nutno zajistit bezpečnost a ostatní náležitosti při provádění dodavatelských prací a za 
účelem sjednocení kritérií pro stanovování podmínek pro stavebně – montážní práce. 
To vše na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích (stavbách) v uzavřených 
areálech a ve venkovních, veřejných prostorách. 
Obdobně dodržovat povinnosti, podmínky a postupy, které musí zhotovitel a objednatel zabezpečit a dodržovat 
pro zajištění požární ochrany na pracovištích (stavbách). 
Obdobně si musí zhotovitel počínat a dodržovat a zabezpečit při plnění díla podmínky ochrany ŽP. 
Zhotovitel odpovídá za jednání svých subdodavatelů a jejich zaměstnanců jako za jednání své a svých 
zaměstnanců.  

      ** PRÁCE NA STAVBĚ: 
Vykonávání stavebně – montážních prací na stavbě vykonávat podle zpracovaných firemních „metodik“ a 
„postupů“  
(Práce ve výkopech a v jejich blízkosti, Manipulace s břemeny a skladování, Používání zdvihacích zařízení, 
Práce pod napětím, Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

c) Podmínky realizace prací, budou-li provád ěny v ochranných nebo bezpe čnostních pásmech jiných 
staveb: 

* včasné vytýčení podzemních vedení – sítí jednotlivými správci 
* respektování OP správců sítí, způsob provádění výkopů ručně, kontrola dotčených sítí před záhozem 

technikem správce sítě 
* vše podle jednotlivých vyjádření správců …. . 

d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci stav eništ ě a provád ění prací na n ěm, vyplývající 
zejména z druhu stavebních prací, vlastností staven išt ě nebo požadavk ů stavebníka na provád ění 
stavby apod.: 

* Rozsah a stav, úpravy staveništ ě, oplocení  - Staveniště lze charakterizovat jako veřejně přístupný 
prostor. Vzhledem k umístění a rozsahu stavby není potřebné oplocení. Charakter a rozsah stavby nevyžaduje 
staveništní dvůr. Prostor mobilní skládky není potřebný. Dovážený materiál nebude skladován, suroviny 
potřebné na stavbu budou přímo ukládány do stavebního prostoru. Dopravní trasy na staveništi: v prostoru 
pozemků pro stavbu a po veřejných prostorách. 

* Trvalé deponie a mezideponie  - /. 
* Příjezdy a p řístupy na staveništ ě – přístup po stávajících místních komunikacích v obci, ve městě. 
* Sítě technické infrastruktury:  stávající běžné, stavba vedení podle PD a znění textů a podmínek 

vyjádření k PD. 
* Napojení staveništ ě na zdroje vody, elekt řiny, odvodn ění:  nepotřebné. 
* Úpravy z hlediska bezpe čnosti a ochrany: 
* Zdraví t řetích osob, úpravy pro osoby s omezenou schopností - dodržení bezpečnosti práce, označení 

staveniště (stavby) štítkem a výstražnými tabulkami.  
* Úpravy pro osoby s omezenou schopností  – charakter prací nedovoluje přístup.  
* Řešení zařízení staveništ ě s využitím nových a stávajících objekt ů: nepotřebné. 
* Popis staveb za řízení staveništ ě vyžadující ohlášení:  není. 
* Orienta ční lhůty výstavby a p řehled termín ů:  
- zahájení 2022/2023 podle připravenosti a finančních prostředků, doba cca 0,5 roku 
- termín ukončení 2022(3). 

e) Ochrana životního prost ředí při výstavb ě: 
Podmínky pro ochranu životního prost ředí při výstavb ě:  
* Odpadový materiál ze stavby bude odvezen a likvidován v areálu dodavatelské montážní firmy v souladu 

s plánem likvidace odpadů. Při realizaci stavby nutno respektovat provozní stav okolí stavby a krajiny a 
předpisů. Stavba po dokončení neovlivní životní prostředí. Nutno respektovat současný stav a plochy uvést do 
původního stavu. 

* Prací na stavbě nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod, ani ropnými látkami 
úkapem z pracovních mechanizmů. Při realizaci stavby a provozu nebudou používány látky závadné vodám ve 
smyslu § 39 vodního zákona. 

* Po dobu výstavby je v lokalitě stavby je nutné minimalizovat zvýšený hluk a prašnost vyvolaný pohybem 
mechanismů, v noční době od 22.00 do 6.00 hodin nesmí překročit hranici 50 dB. 
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B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zast avěné a nezastav ěné území, soulad navrhované 
stavby s charakterem územím, dosavadní využití a za stav ěnost území: 

* Charakteristika území a stavebního pozemku : v lokalitě ulice Smetanovy sady a ul. Skalky v prostoru 
nad parkem Smetanovy sady … v zastavěném území města, umístění v zóně služeb a volnočasového klidu 
(rekreační a občanské vybavenosti) … pro:  

** Úsek VO – oprava a výměna (obnova) veřejného osvětlení (VO). 
** Úsek SEK – výměna (obnova) rozšíření vedení SEK-OK (OpavaNet).  
* Zastav ěné a nezastav ěné území : stavba je navržena v zastavěném území obce, umístění v zóně 

občanské vybavenosti. 
* Soulad navrhované stavby s charakterem územím:  je dán požadavkem zadavatele, situování liniové 

stavby VO v místě (lokalitě), kde okolo místních komunikací a nově připravovaného parkoviště je potřeba 
opravy – úpravy a obnovy VO (nasvětlení) a pro SEK jde o obnovu a rozšíření rozvodu. 

 * Dosavadní využití a zastav ěnost územ í: Občanská vybavenost a sídlištní, bytové domy okolo místní 
komunikace. 
b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regul ačním plánem nebo ve řejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlas em: 

Zpracovaná PD RDS navazuje na PD pro DUR a tuto PD rozvíjí. 
c) Údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací, v p řípadě stavebních úprav podmi ňujících zm ěnu 
užívání stavby: 
  Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací a bylo vydáno ÚR ze dne 06.04.2021.  
Délka platnosti projektu se řídí dokumentem územního rozhodnutí (platnost rozhodnutí 2 roky od NPM, tj. cca 
do 04/2023 … vydáno 06.04.2021 pod č. j. ÚPSŘ/35387/2021/Pa, délka platnosti vyjádření organizací je dána 
daným textem.  
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výj imky z obecných požadavk ů na využití území: /. 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ěny podmínky závazných 
stanovisek dot čených orgán ů:  
* Požadavky DOSS a vlastníků technické infrastruktury jsou v PD zapracovány, další požadavky DOSS jsou již 
součástí vlastní přípravy a realizace stavby. 
* Požadavek Správy silnic MSK (SSMSK) na uzavření SoBSVB byl splněn na úrovni pro DUR a „Zvláštního 
užívání“ silnice III/04818, pro umístění inženýrských sítí na pozemku parcely č. 659/1, byde splněn podáním 
žádosti a vydáním ROZHODNUTÍ  Odboru dopravy Měst.Ú. Nový Jičín před realizací stavby. Podkladem bylo i 
vydání souhlasného STANOVISKA Policie ČR. Nájemní smlouva vč. sepsání zápisu o předání a převzetí 
staveniště silničního pozemku bude uzavřena před realizací stavby. 
f) Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů:  
* Geologický … neproveden, nevyžadován … pro druh stavby nepotřebný. 
* Hydrogeologický … neproveden, nevyžadován … pro druh stavby nepotřebný. 
* Stavebně historický … neproveden, nevyžadován … nepotřebný. 
* Prohlídka budoucího staveniště. 
g) Ochrana území podle jiných právních p ředpis ů (památková rezervace, památková zóna, zvlášt ě 
chrán ěné území, záplavové území apod.): 
    Kulturní památky, památkové rezervace a zóny nejsou známy.            Chráněné území … /. 
    Záplavové území … v řešené lokalitě není.  
h) Poloha vzhledem k území: 
* Záplavovému  … bez výskytu.               * Poddolovanému  … bez výskytu. 
i) Vliv stavby na okolní: 
* Stavby  … rozvod VO slouží k osvětlení okolí, navrženo v dostatečné vzdálenosti od stávajících staveb a tak, 
aby nedocházelo k nevhodnému oslnění od světelných bodů. 
               … rozvod SEK slouží k přepojení staveb z nadzemního vedení na podzemní a k případnému připojení 
stávajících staveb na základě smluvního vztahu žadatele (nového zákazníka) s provozovatelem sítě SEK. Trasa 
vedení SEK navržena v dostatečné vzdálenosti od stávajících staveb. 
* Pozemky  … Rozvod VO slouží k osvětlení ploch a okolí, rozvod SEK je navržen na pozemcích na základě 
souhlasu – smlouvy, vše navrženo na pozemcích stavebníka a na pozemcích SS MSK. 
                   … Po dokončení stavby uvedení pozemku do náležitého (odpovídajícího) stavu jako před realizací. 
Respektování požadavků vlastníků pozemků. 
* Ochranu okolí  … rozvod VO slouží k osvětlení okolí, pro potřebu orientace a určité viditelnost okolo místní 
komunikace pro zajištění bezpečnosti za snížené viditelnosti. Stavba po realizaci neovlivní okolí. 
* Odtokové pom ěry v území … tento druh stavby nevyžaduje odvodnění a nemá vliv na změnu poměrů. 
j) Požadavky na: 
* Asanace  … nejsou potřebné.        * Demolice  … nejsou potřebné.       * Kácení zelen ě … není potřebné. 
k) Požadavky na maximální do časné a trvalé zábory: 
* Zemědělský p ůdní fond - ZPF  … nedochází k záboru … klasifikace orná půda, ostatní travnatý porost, 
zahrada (výkop pro stožár, výkop kabelové rýhy na dobu jen kratší 1 měsíce nebo jde o plochy menší než 30 
m2 pro umístění osvětlovacího stožáru) … není dotčením. 
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* Pozemků určených k pln ění funkce lesa – LePF  (dočasné / trvalé): nedochází k záboru … není dotčení. 
l) Územn ě technické podmínky možnost napojení na stávající d opravní a technickou infrastrukturu: 
    - Veřejná dopravní  – charakter stavby VO není komunikací, ale stávající místní komunikaci nasvětluje, 
charakter stavby SEK … nevyžaduje se. 
    - Technická  – nevyžaduje se pro napojení VO, avšak na technicko-dopravní infrastrukturu … jde o 
návaznost na stávající rozvody VO v obci (nadzemní a podzemní vedení v prostoru chodníku a ulic u parku 
Smetanovy sady a cesta směr na lokalitu. Skalky). SEK-OK s napojením na kabelovou síť SEK-OK 
provozovatele a poskytovatele datových rozvodů v NJ … společnosti OpavaNet (resp. NJNet). 
m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:  
* Zahájení stavby: 2022/2023 (podle povolení a získání finančních prostředků). Lhůta výstavby : 0,5 roku, 
provedení zkoušek a následně kolaudační souhlas. Výstavba  jednoetapová, koordinace mezi VO a SEK. 
* Jiné záměry v daném prostoru nejsou známy.  
n) Seznam pozemk ů podle KN, na kterých se stavba umis ťuje: viz soupis (seznam) v dokladové části. 
o) Seznam pozemk ů podle KN, na kterých vznikne OP nebo BP: VO nemá OP, nejsou, nepožadována. 

 
B.2 Celkový popis stavby 
a) Nová stavba:  - novostavba – stavba liniová.  
    ** Závěry stavebně technického, stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí: neprováděno, nepotřebné, bezpředmětné.  
Napojení na infrastrukturu: 
    - Veřejná dopravní – charakter stavby VO není komunikací, ale stávající místní komunikace a plochy 
nasvětluje. 
    - Technická – nevyžaduje se pro napojení VO, avšak na technicko-dopravní infrastrukturu … jde o návaznost 
na stávající podzemní rozvody VO ve městě v prostoru parku Smetanovy sady u zděné trafostanice DS ČEZ … 
připojení na stávající VO rozvaděč  RVO. SEK-OK s napojením na kabelovou síť SEK-OK provozovatele a 
poskytovatele datových rozvodů v NJ … společnosti OpavaNet. 
    Navržená stavba je doplňkovou stavbou nasvětlení dopravní infrastruktury (místní komunikace a přilehlých 
ploch). Jedná se o opravu a rozšíření veřejného osvětlení ve městě. 
   Zařízení po výstavbě denně v provozu, ale v závislosti denního svitu, tj. za snížené viditelnosti, převážně 
v noci v závislosti spínacího režimu stávajících rozvaděčů RVO, ale i s možností zapnutí osvětlení „ručně“ z 
příslušného RVO. 
    Dotčené pozemky odpovídají svým rozsahem potřebě navržených kabelových tras VO a navržené vedení 
navazuje na stávající technicko-dopravní infrastrukturu. 
b) Účel užívání stavby: 

* Oprava, úprava a obnova veřejného osvětlení (dále VO) v lokalitě ulice Smetanovy sady a ul. Skalky 
v prostoru nad parkem Smetanovy sady: v zastavěném území města, umístění v zóně rekreační a občanské 
vybavenosti (služeb a volnočasového klidu). Zrušení a demontáž nefunkčního drátového MR a obnovení 
(přemístění reproduktoru bezdrátového MR. 
     * Rozšíření sdělovacího, telekomunikačního vedení veřejné elektronické komunikace společnosti OpavaNet 
pro poskytování elektronických a datových služeb (přenos digitálních informací, signálů pro případné systémy 
kabelové televize, internetové propojení a připojení, elektronická pošta, případně hlasové – telefonní služby 
apod.). Optické vedení (OK) představuje a umožňuje kvalitní, vysoce kapacitní telekomunikační spojení páteřní 
sítě, vysokorychlostní internet. 
** Město Nový Jičín má uzavřenou partnerskou smlouvu se společností OpavaNet (OpavaNet) pro poskytnutí 
pozemků pro jejich sítě SEK za podmínek a dodržení obsahu smlouvy a při vyřízení společného územního 
rozhodnutí na sítě. Náklady na společnou stavbu budou řešeny podílnictvím podle rozsahu liniového vedení 
SEK. 
c) Trvalá nebo do časná stavba: 
     Trvalá - dle zákona 183/06 Sb. (stavební zákon) ve znění novelizace podle zákona 350/2012 Sb.  … §2, 
odst. (1) písm. k) odsek 2. … rozvod VO není technickou infrastrukturou, odst. (3) … stavba (s upřesněním 
liniová), podle odst. (4 a 5)  … změna dokončené stavby stávajícího VO spojená s úpravou podle §77, písm. a).  
** Podle §103, čl. (1) písm. e), odst. 8. vedení sítí ve řejného osv ětlení nevyžaduje stavební povolení ani 
ohlášení. Podmínkou je tedy územní řízení podle §85 a 86 nebo  „územní souhlas“ podle §96. 

** Navíc podle §119 odst. (1) je ještě nutné pro užívání stavby VO (po realizaci stavby) vyřídit kolaudační 
souhlas pro SEK není souhlas potřebný. 
* Dle zákona 127/05 Sb. (zákon o elektronických komunikacích): 
** §2, odst. (h) … sítí elektronických komunikací přenosového systému s přenosem signálu po vedení optickými 
prostředky, odst. (j) veřejná komunikační síť elektronických komunikací, která slouží pro poskytování veřejně 
dostupných služeb elektronických komunikací 
** §7, odst. (2) … činnost elektronických komunikací ve řejně dostupných služeb elektronických 
komunikací se uskute čňuje ve ve řejném zájmu.  
* Podle zákona 194/17 Sb. (… pro potřebu zákona o elektronických komunikacích): 
** §2, písmeno a), c), d), a e), §4 a §5, odst. (h) …odst. (h) … O opat řeních ke snížení náklad ů na zavád ění 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.  
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 * Podle zákona 416/09 Sb. a ve znění z.169/18 Sb. (… pro potřebu zákona o elektronických komunikacích): 
** §2, písmeno a), c), d), a e), §4 a §5, odst. (h) …odst. (h) … O urychlení výstavby …… a infrastruktury 
elektronických komunikací : podle §2i, odst.(1) přípojky SEK do 100 m nevyžadují rozhodnutí o umístění 
stavby ani územní souhlas a podle odst. (2) se k užívání stavby sítí SEK nevyžaduje kolaudační souhlas, ani 
kolaudační rozhodnutí (jen  oznámení o poloze a geometrický plán).  
    Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť je oprávněn ve veřejném zájmu po souhlase s vlastníkem 
pozemku a stavby zřizovat a provozovat vnitřní vedení, zařízení, rozvody, připojení, po smluvní dohodě zřizovat 
a provozovat nadzemní, podzemní komunikační vedení, opěrné body, vytyčovací body, telefonní budky, anténní 
stožáry, nosiče, antény, vč. směrových, připojení na vnitřní elektrické rozvody a související elektrické přípojky. 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výj imky z technických požadavk ů: 
* Na stavby:  Stavba (kabelové vedení) je v zastavěné části obce navržena jako podzemní. 
* Bezbariérové užívání stavby:  řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pobytu a orientace 

… po dokončení je bezobslužná, není určena pro něčí využití, jen jako liniová. 
Na obdobné stavby (kabelových rozvodů) se nevztahují požadavky o obecných technických požadavcích   
 zabezpečujících užívání osobami s omezenou schopností pobytu a orientace. 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ěny podmínky závazných 
stanovisek dot čených orgán ů: Požadavky DOSS a vlastníků technické infrastruktury jsou v PD zapracovány, 
další požadavky DOSS jsou již součástí vlastní přípravy a realizace stavby. 
f) Ochrana stavby podle jiných právních p ředpis ů (kulturní památka apod.): 

Kulturní památky, památkové rezervace a zóny: nejsou požadovány, nová potřeba nevzniká. 
     Ochranná pásma, území: nově nevznikají, VO nemá OP, telekomunikační vedení SEK má po vydání ÚR a 
po realizaci OP 1 m okolo vedení. 
g) Navrhované parametry stavby  
- Základní rozm ěry: 
* Liniová, v rozsahu délky kabelového vedení (trasy) v trubce PE: 
** Pro část (etapu) VO ul. Smetanovy sady: 140 m (rozdělení na úseky mezi světelnými body). 
   ** Počet osvětlovacích bodů (SB) VO: zrušení (demontáž) … 4 ks a nový SB … 4 ks (dispozičně v jiném místě 
… SB „sadový-parkový“ (0 ks nový ocelový, osvětlovací stožár 6 m) a 4 ks „silniční“ (nový ocelový, osvětlovací 
stožár 8 m), vše se stávajícími svítidly LED.  
** Pro část (etapu) ul. Skalky: 260 m (rozdělení na úseky mezi světelnými body). 
   ** Počet osvětlovacích bodů (SB) VO: zrušení (demontáž) … 6 ks a nový SB … 6 ks (dispozičně v jiném místě 
… SB „sadový-parkový“ (0 ks nový ocelový, osvětlovací stožár 6 m) a 6 ks „silniční“ (nový ocelový, osvětlovací 
stožár 10 m), vše se stávajícími svítidly LED.  
** Pro SEK … uložení trubek HDPE 40 pro OK (SEK-OK) pro zatažení OK v délce 361 m sítě podzemního 
vedení. Vložení (sdílení) trubiček pro OK (SEK-OK). 
* Bilance zemních prací: výkopy jen v malém měřítku, částečně navrácení výkopku zpět při záhozu, přebytek 
k odvozu na obecní skládku. 
- Maximální množství dopravovaného média: /. 
h) Základní bilance stavby (pot řeby a spot řeby médií a hmot, hospoda ření s deš ťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpad ů a emisí, apod.): 

* bilance nárok ů:  - elektřina … nový stav … 0,30 kW         - teplo … /         - TUV … / 
     * spot řeba vody : … /      * splašková, deš ťová voda : … /       * odpady a emise  … / 

* zatřídění energetické náro čnosti  … pro tento druh stavby se nesleduje … světelné zdroje LED jsou 
úsporné spotřebiče. 
i) Základní p ředpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy): 

* Zahájení stavby : 2022/2023 (podle povolení a získání finančních prostředků). 
     * Lhůta výstavby : 0,5 roku. 
     * Etapizace výstavby : jednoetapová. 
j) Orienta ční náklady stavby:   750 000,- Kč. 

 
 
 

 
Zpracoval: Miloš Češík                   Nový Jičín, březen 2021 
                                                                                                                                 


