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SITUACE "SO 112-Parkovací plochy na ul.Dlouhá č.o.42-48" 

SO 112

STUPEŇ

MĚŘÍTKO

DATUM

ČÍS. PŘÍLOHY PARÉ

AKCE:

PŘÍLOHA:

TECHNICKÁ KONTROLA

ZPRACOVAL

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

03/2022

PDPS

KRAJ: OKRES:

ZAK. ČÍSLO

OBJEDNATEL:

ING. DAGMAR KLAJMONOVÁ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: 

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:

B.p.v.

S-JTSK

21010
ČÁST:

VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. DAGMAR KLAJMONOVÁ

MORAVSKOSLEZSKÝ NOVÝ JIČÍN

ING. MIROSLAVA STAŠOVÁ

OBEC:

PDPS

ZHOTOVITEL:

ING. DAGMAR KLAJMONOVÁ

PŘEMYSLOVCŮ 462/6

709 00 OSTRAVA 

DOPRAPLAN s.r.o.

www.dopraplan.cz

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

SITUACE 02.

1:250

POZNÁMKA:

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU V SITUACI ZAKRESLENY DLE ZAMĚŘENÝCH VIDITELNÝCH ZNAKŮ A PŘEDANÝCH PODKLADŮ

JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ INŽ. SÍTÍ.

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO JEJICH PŘESNÉ VYTYČENÍ V TERÉNU.

VO

ZÁBOR TRVALÝ

DOPRAVNÍ ZNAČKA

KANALIZAČNÍ VPUST

KANALIZAČNÍ  ŠACHTA

HYDRANT PODZEMNÍ

LAMPA VEŘ. OSVĚTLENÍ

ŠACHTA NEROZLIŠENÁ

HYDRANT NADZEMNÍ

SLOUPY, OCHRANNÉ TYČE 

HRANY PLOCH, BUDOV, ROZHRANÍ POVRCHŮ

STROMY - STÁVAJÍCÍ

NOVÝ STAV

KEŘE - STÁVAJÍCÍ

KEŘE - KÁCENÍ

ASFALTOVÁ VOZOVKA

VÝMĚNA OBRUSU v tl.50mm 

CHODNÍKY, PĚŠÍ KOMUNIKACE

ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm

STROMY LISTNATÉ, JEHLIČNATÉ - KÁCENÍ

PARKOVIŠTĚ

ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm

VSAKOVACÍ 200/200/80

CHODNÍKY, PĚŠÍ KOMUNIKACE

ZÁMKOVÁ RELIÉFNÍ DLAŽBA TL. 60 mm

ČERVENÁ BARVA

ŠEDÁ BARVA


