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1 Úvod 

Předmětem projektové dokumentace je návrh úpravy ohřevu teplé vody v objektu Pod Lipami 

13,15,17. Do objektu je ve stávajícím stavu přivedeno potrubí teplé vody a cirkulace z kotelny, která je 

situována západně od předmětných bytových domů a slouží pro zajištění tepla a teplé vody nemocnice. 

Vzhledem k tomu, že stávající potrubí teplé vody a cirkulace teplé vody vykazuje časté poruchy, tak se 

majitel potrubí - město Nový Jičín rozhodlo pro instalaci předávacích stanic přímo v objektech, 

napájených nově z potrubí topné vody. Nové rozvody již tedy nebudou čtyřtrubkové, ale dvoutrubkové. 

 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými předpisy a provedení díla dle ní, musí 

provést odborná firma s odbornými montážními pracovníky. Pro odborné vedení a provádění stavby, 

stanoví zhotovitel autorizovanou osobu v příslušném oboru vedenou v seznamu autorizovaných osob v 

ČKAIT dle zákona č. 360/1992 Sb. (Autorizační zákon), v pozici hlavního stavbyvedoucího. 

Bez předchozí prohlídky není možné získat reálný pohled na rozsah celého díla. 

Nedílnou součástí technické zprávy je projektová dokumentace (výkresy) a naopak. 

 

2 Identifikační údaje stavby 

Název stavby: Modernizace 3 OPS v oblasti Pod Lipami v Novém Jičíně 

   

Místo stavby: Pod Lipami č.p. 13,15,17, Nový Jičín 

Katastrální území:  Nový Jičín-Horní Předměstí [707431] 

Parc. číslo: st. 981 

Číslo LV: 3888 

 

 

Objednatel: Město Nový Jičín 

 Masarykovo nám. 1/1, 74101 

 741 01 Nový Jičín 

 IČO: 00298212 

 

Projektant: S WHG s.r.o., Ořešská 873, Řeporyje, 155 00 Praha 5 

 IČO : 63321271 

 DIČ : CZ 63321271 

Jednatel: Bc. Lukáš Sovák  

 

Hlavní projektant:  Bc. Lukáš Sovák 

 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=9uMXdK2eOEf4gp52QU0UZsB9-Gj9MgtVZhOuRgwPv7vBoeLa1FjdtWR_0A-Rlu1j6IFVie7KZ1x-bMmnGPMOtuUM0zcg09DAB67HhSDwDdSMNoMfpNkong==
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3 Základní normy 

Při projektových pracích byly dodrženy všechny související normy a předpisy, zejména: 

 

ČSN 06 0310   - Tepelné soustavy v budovách - projektování a montáž 

ČSN 06 0830   - Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 

ČSN EN 12 831  - Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu 

ČSN EN 14 336  - Tepelné soustavy v budovách a přejímka teplovodních tepelných soustav 

ČSN 69 0012   - Tlakové nádoby stabilní 

ČSN 06 1008    - Požární bezpečnost tepelných spotřebičů 

4 Podklady pro zpracování PD 

• Zaměření stávajícího stavu 

• Místní šetření 

• Zadávací dokumentace od investora 

• Stávající spotřeby ÚT a TV 

5 Tepelná bilance 

Pro hodnocení tepelných ztrát bylo využito spotřeb zaslaných provozovatelem. 

 

Oblastní teplota -15 °C 

Počet topných dnů 242  

Uvažovaný tepelný spád sytému vytápění zima 70/50 °C 

Uvažovaný tepelný spád sytému vytápění léto 60/35 °C 

Zvolený výkon pro ÚT 105  kW 

Zvolený výkon pro TV 175  kW 

6 Předávací stanice 

6.1 Stávající stav 

V současné době jsou do místnosti sušárny v 1.PP v objektu Pod Lipami 12/15 (prostřední vchod  

Pod Lipami 13,15,17) přivedeny čtyři potrubí z kotelny. Dvě potrubí slouží pro potřebu vytápění. Další 

dvě potrubí je přívod teplé vody a cirkulace teplé vody. Na potrubích se nachází standardní armatury 

v podobě uzávěrů, filtr, měřiče tepla atp. 
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6.2 Demontáže 

Pro osazení nové technologie je nutná demontáže stávající technologie (potrubí) včetně armatur. 

Veškeré demontáže jsou patrné z výkresové části. Pro demontáž je nutné získat pohled na věc 

fyzickou prohlídkou.  

 Při převzetí staveniště provede zhotovitel fotografické zdokumentování stávajícího stavu 

řešeného prostoru pro prováděné demontáže. Jakékoliv poškození omítek, povrchu podlah atp. uvede 

zhotovitel do původního stavu. Zhotovitel bude pravidelně provádět úklid po demontážích a to v rozsahu 

minimálně 2 x denně. K veškerým demontovaným materiálům a suti dodá zhotovitel objednateli doklad o 

ekologické likvidaci. 

6.3 Nový stav 

 

Stávající potrubí teplé vody a cirkulace bude za prostupem do místnosti zaslepeno. Na stávající 

potrubí topné vody se napojí nové potrubí DN80. Potrubí bude vedeno po stěně. Z hlavního potrubí se 

odbočí potrubí DN50 pro vlastní vytápění objektu. Na svislé části budou osazeny armatury a následně 

bude potrubí vedeno pod stropem ke stávajícímu bodu napojení ke zdi sousedící s chodbou. Hlavní 

potrubí bude za odbočkou redukováno na DN50 a budou osazeny armatury dle schématu zapojení před 

výměníkem, který bude nově sloužit pro ohřev teplé vody. Na výstupu z výměníku bude pro pokrytí 

špiček a uregulování teploty teplé vody osazen nerezový zásobník o objemu 100 l. Nová OPS (objektová 

předávací stanice) bude osazena za ocelovou konstrukcí s pletivem a brankou, aby bylo zabráněno 

nepovolaným zásahům mimo obsluhu do zařízení. 

Potrubí studené vody bude napojeno na přívodní potrubí studené vody do objektu na chodbě 

v 1.PP viz výkresová část. Potrubí teplé vody a cirkulace bude napojeno na stávající potrubí viz 

výkresová část. 

 

7 Oběhová čerpadla 

Jedná se o mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky s el. 

řízenými otáčkami. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Upínací spona s pouze jedním šroubem 

umožňuje změnu polohy hlavy čerpadla. OČ bude mít kataforézní vrstvu, která slouží jako ochrana proti 

korozi. Součástí OČ je tepelně izolační kryt. V čerpadle bude integrovaný snímač diferenčního tlaku a 

teploty. Bude použito čerpadlo, které má funkci inteligentního řídicího systému, který přizpůsobuje výkon 

čerpadla požadavkům v otopné soustavě. OČ musí splňovat požadavky na energetickou účinnost pro 

oběhová čerpadla (směrnice EuP). Nejvyšší přípustná teplota 110°C. Nejvyšší přípustný tlak 1 MPa. 

 

 

Typy oběhových čerpadel: 

 Oběhové čerpadlo   

Větev Typ 
Q 

(m3/h) 
H (m) 

Qnom 

(m3/h) 

Při H 

(m) 

Qnom 

(m3/h) 

Při Hmax 

(m) 

Větev ÚT  Přírubové, DN32, PN10 auto auto 4,5 6 4,5 8 
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 Oběhové čerpadlo   

Větev Typ 
Q 

(m3/h) 
H (m) 

Qnom 

(m3/h) 

Při H 

(m) 

Qnom 

(m3/h) 

Při Hmax 

(m) 

Cirkulace 

teplé vody 
závitové, DN25, PN10 auto auto 0,5 4 0,5 6 
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8 Nátěry  

Nově instalované zařízení a ocelové potrubí budou proti korozi chráněny nátěry. Nátěrový systém 

u zařízení, které nebudou od výrobce opatřeny konečnou povrchovou úpravou, u ocelového potrubí, 

ocelových konstrukcí a uložení se předpokládá následující: 

 

Natíraný povrch mechanicky očistit, oprášit, odmastit a eventuelně odrezit. 

 

Nátěry: Ocelové konstrukce, uložení, neizolované potrubí 

  1 x syntetický základní nátěr (např. S 2000) 

  1 x email (např.šeď střední) 

 

  Izolované potrubí do 100°C 

  2 x syntetický základní nátěr (např. S 2000) 

 

Poznámka: 

Tloušťka nátěrů bude odpovídat příslušnému stupni korozivní agresivity. 

 

Označení jednotlivých médií a směr jejich proudění bude provedeno štítky dle ČSN 13 0072, nebo 

v souladu se zvyklostí provozovatele.  

 

9 Rozvodné potrubí 

Systém rozvodů potrubí ústředního vytápění v objektu byl navržen jako uzavřená dvoutrubková 

otopná soustava s nuceným oběhem topného média (topná voda). Tepelný spád pro otopná tělesa je 

stávající řízen ekvitermně max. 70/50 oC. Tepelný spád pro ohřev teplé vody je max. 60/35 °C 

Na nejnižším místě otopné soustavy musí být zabezpečeno vypouštění systému, v nejvyšším 

bodě soustavy musí být zajištěno odvzdušnění. 

Systém rozvodů vody v objektu byl navržen z plastového potrubí PP-RCT PN22 pro studenou 

vodu, teplou vodu a cirkulaci. Rozvody vodovodního potrubí musí být provedeny tak, aby byla 

zachována předepsaná pevnost trubek a spojů, poloha potrubí, přenášení hmotnosti a dynamických účinků 

na potrubí. Montáž musí být provedena dle platných ČSN, nařízení a montážních předpisů výrobce 

potrubí platných v době realizace. Na potrubí SV, TV a CV budou dodrženy dilatace pomocí změny 

směru potrubí, viz. montážní návod výrobce. 

Potrubní rozvody budou po montáži označeny barevnými pruhy na izolaci pro rozlišení 

protékajícího média a dále šipkami podle směru proudění. Provedení štítků dle ČSN 13 0072, velikost 1, 

tabulka č.3, rozměry 140x50 mm. Materiál musí být trvanlivý a je možné zvolit např. ocelový plech tl.1,5 

mm s povrchovou úpravou smaltováním.  

 

Potrubní rozvody budou uloženy a zavěšeny na atypických i normalizovaných prvcích systému a 

v případě potřeby i na závěsech z U či L profilů. Potrubí musí být uloženo tak, aby nepřenášelo hluk a 

vibrace do konstrukcí objektu. Maximální rozteče potrubních závěsů ležatých i svislých budou provedeny 

dle výrobce potrubí a výrobce uchycení.  

 

Maximální vzdálenost podpor trubek PP-RCT: 
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Pro svislá potrubí se maximální vzdálenosti podpor násobí koeficientem 1,3. 

 

10 Tepelné izolace 

Ocelové potrubí 

Potrubí topného systému bude opatřeno návlekovou tepelnou izolací z minerální vaty a AL 

povrchovou úpravou. Tloušťka izolací bude volena dle vyhlášky 193/2007 Sb. Spoje izolací budou 

přelepeny hliníkovou páskou. Čela rozdělovače a sběrače budou zpevněna, aby nemohla být izolace 

poškozena. 

 Součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace λ = 0,033W/m·K. Na základě toho byla stanovena 

tloušťka tepelné izolace viz tabulka níže. 

 

Potrubí Tloušťka izolací (mm) 

DN15 30 

DN20 30 

DN25 30 

DN32 40 

DN40 40 

DN50 50 

DN65 50 

DN80 50 

 

 

 

Potrubí PP-RCT: 
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Izolace na celém páteřním potrubí domovního vodovodu (ležaté potrubí) bude provedeno dle 

vyhlášky 193/2007 Sb.  

Páteřní rozvody studené vody vedené v PP-RCT potrubí budou opatřeny izolací na bázi pěnového 

polyetylenu v tloušťce profilu d20 – 9mm, d25 – 9mm, d32 – 13mm, d40 – 13mm, d50 – 13mm izolace a 

d63 – 20mm izolace. 

Páteřní rozvody teplé vody a cirkulace vedené v PP-RCT potrubí budou opatřeny izolací na bázi 

pěnového polyetylenu v tloušťce profilu d20 – 25mm, d25 – 25mm, d32 – 25mm, d40 – 25mm, d50 – 

40mm a d63 – 40mm izolace. Při tloušťkách izolace větších než 25mm bude tubolitová izolace vrstvena.                                                                               

Alternativně lze pro páteřní rozvody teplé vody a cirkulace (tj. teplota vody v potrubí je vyšší než 

15°C!) použít izolaci z minerální vlny v předepsaných tloušťkách (viz. výše).  

Dané dimenze izolačních vrstev jsou vztahovány k počáteční podmínce okolní teploty 15°C. Při 

úvaze teploty okolí 0°C zůstávají mocnosti izolace na rozvodech TV beze změny a vrstva izolace na 

rozvodech SV budou zvětšeny o 1 dimenzi, tzn. pro d20 – z 9mm na 13mm, pro d25 – z 9mm na 13mm, 

pro d32 – z 13mm na 25mm, pro d40 – z 13mm na 25mm a pro d50 – z 13mm na 25mm izolace. 

 

11 Zásady organizace výstavby 

11.1 Požadavky investora na prováděcí firmu a samotnou montáž 

Investor požaduje provádění prací v období mimo topnou sezónu a za provozu celé budovy. Práce 

budou prováděny odbornou firmou v co nejkratším čase, při využité maximální efektivnosti prací a při 

dodržování hygienického a čistého prostředí.  

V rámci dodávaných prací je generální dodavatel povinen provést kompletní začištění prostupů 

konstrukcemi, zhotovených pro vedení vertikálního nebo horizontálního potrubí. Součástí těchto prací je i 

oboustranné zednické začištění konstrukcí včetně případného dozdění porušeného zdiva, vyrovnání 

stávající omítky v celé tloušťce, vápenocementového štuku a finální výmalby. V případě 

železobetonových konstrukcí dojde k doplnění monolitické části a uvedení konstrukce do původního 

stavu. Veškeré práce budou probíhat za použití technických vysavačů, z důvodu maximálně možného 

omezení prašnosti v prostorách objektu. Výmalby budou v rámci dodávky provedeny v ucelených 

úsecích, tj. od rohu k rohu, popřípadě zaříznuty s využitím samolepících ochranných pásek. 

Následující postup bude použit pro všechny „nečisté“ práce, jako je zhotovení prostupů, 

demontáže stávajícího potrubí a otopných těles, stavební zapravování po demontážích atp. 

Pro odborné vedení a provádění stavby, stanoví zhotovitel autorizovanou osobu v příslušném oboru 

vedenou v seznamu autorizovaných osob v ČKAIT dle zákona č. 360/1992 Sb. (Autorizační zákon). Tato 

osoba bude v pozici hlavního stavbyvedoucího. Tato osoba bude dále splňovat vzdělání v oboru realizace 

zakázky. Stavbyvedoucí musí být autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb a technologická 

zařízení staveb, nebo autorizovaný technik v oboru technologická zařízení staveb a technika prostředí 

staveb, specializace vytápění, vzduchotechnika a zdravotní technika. Osoba v pozici hlavního 

stavbyvedoucího musí být k zhotoviteli vázána pracovním poměrem. 

Zhotovitel musí mít živnostenská oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání. Jedná se o tyto živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, „Montáž, opravy, 

revize a zkoušky elektrických zařízení“, „Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na 

plyny“, „Vodoinstalatérství a topenářství“ a „Projektová činnost ve výstavbě“.  

Zhotovitel musí mít oprávnění vydané Technickou inspekcí České republiky dle § 6a odst. (1) písm. 

c) zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění na úseku k „výrobě, montáži, opravám vyhrazených tlakových 

zařízení a k revizím a zkouškám provozovaných tlakových zařízení“, k „provádění montáží a oprav 

vyhrazených elektrických zařízení včetně hromosvodů“ a k „provádění revizí a zkoušek vyhrazených 

elektrických zařízení včetně hromosvodů“. 
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Textová i výkresová část dokumentace pro provádění stavby tvoří jeden vzájemně propojený celek. 

V případě nejasností, rozporů atp. mezi jednotlivými částmi PD musí být bezodkladně kontaktován 

zpracovatel, který poskytne technickou pomoc. Významnou částí dokumentace je technická zpráva, která 

udává minimální standard použitých výrobků. Jednotlivý potencionální zhotovitelé (účastníci řízení o 

veřejnou zakázku) se musí seznámit s kompletní projektovou dokumentací včetně technické zprávy a 

výkresů, které mají návaznost na výkaz výměr, soupis prací a dodávek. Při stanovení ceny dle vykázané 

výměry je potřeba počítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s položkami související tak, 

aby cena byla kompletní a prvek funkční (příklad zapravení prostupů se rozumí oboustranné zednické 

začištění konstrukcí vč. případného dozdění porušeného zdiva, vyrovnání v celé tloušťky stávající 

omítky, vápenocementového štuku a finální výmalby. V případě ŽB kcí. dojde k doplnění monolitické 

části a uvedení konstrukce do původního stavu atd.) 

Účastník řízení o veřejnou zakázku musí být odborně způsobilá stavební firma. Odpovědností 

účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací. Žádné nároky na základě chybějící 

znalosti nebudou uznány. 

Je zodpovědností účastníků výběrového řízení, aby učinili potřebné dotazy, tak aby mohli připravit 

kvalifikovanou nabídku s pevnou cenou a mohli pro objednatele provést kompletní, kvalitní a funkční 

dílo.  

V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku, nebo kdy 

zhotovitel navrhuje jiný rovnocenný výrobek, musí zhotovitel předložit své návrhy s technickým popisem 

a s cenou ke schválení projektantovi. 

Závazek zhotovitele je vybudovat dílo kompletní ve všech profesích, i kdyby projektová 

dokumentace pro výběrové řízení cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, 

musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro 

vybudování díla. 

 

Bez předchozí prohlídky budovy není možné získat reálný pohled na rozsah celého díla. 

11.2 Zařízení staveniště 

Při realizaci opravy výměníkové stanice v objektu se neuvažuje s výstavbou nového samostatně 

stojícího zařízení staveniště ani s osazením zařízení mobilního.  

Případné zařízení staveniště, umístění stavebních buněk atp., vyřídí a zajistí zhotovitel, včetně 

úhrady všech poplatků s tím spojených, např. zábor, na svoje náklady. 

11.3 Šatnování 

Není uvažováno s žádným využitím prostor pro šatnování pracovníků v objektu. Pracovníci se na 

místo dostaví již v pracovním oblečení včetně všech pracovních pomůcek splňujících bezpečnost práce. 

11.4 Využití sociálního zázemí 

Pro montážní pracovníky bude vyhrazeno sociální zázemí. Montážní pracovníci jsou povinni 

udržovat pořádek na sociálním zázemí vyhrazené investorem. V místnosti se sociálním zázemím se 

nacházejí pouze toalety, není uvažováno s využitím sprch v tomto objektu. 

11.5 Postup prací 

Prováděcí firma zajistí odbornou montáž otopné soustavy. Investor požaduje samotnou realizaci 

dokončit od započetí do 2 týdnů (nebo dle podkladů v zadávacích podmínkách). Při realizaci je nutné 
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počítat s účastí minimálně jedné montážní party o třech pracovnících. S investorem je potřeba před 

realizací dohodnout harmonogram prací a stanovit možnou pracovní dobu. 

Pro montáž je nutné počítat s tím, že veškeré materiály je nutné nastěhovat do 1. NP ručně. 

Objednatel klade důraz na co nejkratší odstávku zdroje tepla. 

 

12 Bezpečnost práce  

Bezpečnost práce by se měla řídit dle všech platných zákonů a nařízení vlády a to zejména:  

• Zákon č 262/2006 Sb. (Zák. práce) ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

• Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při pracích na staveništích 

• Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Všichni pracovníci, pracující na stavbě, musí být proškoleni odpovědným pracovníkem 

(stavbyvedoucím) z bezpečnostních předpisů v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce na stavbě. 

Pracovníci, kteří nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti nesmí provádět práce, pro které je 

tato způsobilost nutná (práce ve výškách, obsluha stavebních strojů, svářeč apod.). 

Pracovníci na stavbě musí být dále odpovědným pracovníkem vyčerpávajícím způsobem seznámeni

 se: 

- vstupy na stavbu 

- umístěním hlavního vypínače el.proudu 

- vnitrostaveništními komunikacemi 

- průběhem a ochrannými pásmy inženýrských sítí 

- vymezenými prostorami pro zhotovitele 

- požárními poplachovými směrnicemi 

- traumatologickým plánem 

- technologickým postupem a vyhodnocením rizik pro stavbu 

- jinými skutečnostmi specifickými pro stavbu, s nimiž musí být každý pracovník na stavbě 

seznámen 

Pracovníci jsou vybavení s ohledem na posouzení rizik a v souladu se směrnicí společnosti pro jejich 

poskytování potřebnými ochrannými pracovními prostředky. 

Odpovědný stavbyvedoucí realizační firmy má k dispozici na stavbě evidenci o provedených 

školeních, o splnění podmínek zdravotní způsobilosti vede evidenci personální útvar společnosti. 

Stavbyvedoucí provede proškolení odpovědného pracovníka subdodavatele. Provede řádnou 

předávku pracoviště, jejíž součástí je vymezení pracovního prostoru a seznámení s přístupovými cestami. 

13 Zajištění bezpečného a spolehlivého provozu ve výměníkové stanici 

- přenosný hasící přístroj 

- lékárnička pro první pomoc 
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Výměníková stanice musí být provozována a obsluhována dle platných ČSN a vyhlášek. Dveře do 

VS budou opatřeny bezpečnostní tabulkou s nápisem ,,Výměníková stanice - nepovolaným vstup 

zakázán“. 

14 Požární bezpečnost 

Účastníci stavby budou řádně a prokazatelně proškoleni z předpisů o požární ochraně. Hořlavé 

látky a výbušné směsi musí být skladovány odděleně dle platných norem a směrnic v předem 

vymezených prostorech. Na viditelném místě přístupném všem zaměstnancům musí být vyvěšeny požární 

poplachové směrnice. Zařízení staveniště, t.j. buňky a sklady, včetně stavebních objektů, kde je zvýšené 

riziko vzniku požáru, budou opatřeny v potřebném množství hasícími přístroji. Po skončení prací 

s otevřeným ohněm bude v místě nebezpečí vzniku požáru určená osoby vykonávat předepsaný dozor. 

Cizí účastníci výstavby jsou rovněž povinni dodržovat požární opatření tak, jak se zaváží v zápise 

z přejímky staveniště a v základních podmínkách, které jsou součástí smlouvy o dílo.  

S touto technickou zprávou, včetně vyhodnocení rizik, budou prokazatelně seznámeni pracovníci 

subdodavatele, před nástupem na uvedené práce. Každá změna v pracovním postupu, která může ovlivnit 

bezpečnost práce, musí být předem projednána se stavbyvedoucím a bezpečnostním technikem.  

V místech prostupů potrubí požárně dělícími konstrukcemi budou potrubí opatřeny požárními 

ucpávkami. Požární ucpávky budou součástí dodávky jednotlivých profesí. 

15 Závěr 

Veškeré práce budou zkoordinovány a budou provedeny v souladu s platnými předpisy, 

vyhláškami normami a bezpečnostními předpisy.  

15.1 Požadavky na elektro a MaR 

- přívod el. energie k oběhovému a cirkulačnímu čerpadlu a ovládání 

- přívod elektrické energie k dvoucestným ventilům 

- ovládání ÚT a TV 

- ekvitermní regulace ÚT 

- software 

15.2 Požadavky na stavbu 

- nutné stavební přípomoce 

- zapravení otvorů po demontážích a montáži nové technologie 

- dodávka a osazení oplocení OPS 
 


