
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet JKSO
Objekt Název objektu SKP

Skatepark v Novém Jičíně Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Hydro Gas Manufacture, s.r.o. Zakázkové číslo

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Stavební část

VRN celkem

Staveb.část+VON ORN celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Ing. Denis Martaus Jméno :

Datum : Datum : 06.03. 2023 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 %

Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč

DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM

8 406 431

70 000

8 672 431 196 000

8 672 431 Kč

1 821 211 Kč

10 493 642 Kč



Stavba :  Rozpočet :

Objekt :  Skatepark v Novém Jičíně

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0

5 Komunikace 0 0 0 0

8 Trubní vedení 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 0 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 0 0 0

951 Mobiliář

CELKEM  OBJEKT 0 0 0

1 963 724

51 840

5 900 045

10 800

173 809

264 214

42 000

8 142 218 264 214



Výkaz  výměr

Stavba :  Rozpočet:

Objekt :  Skatepark v Novém Jičíně

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

1 919735112
m 198,00 225,00

2
113107181

m2 621,00 145,00

3 997002611
t 124,20 240,00

621*0.1*2

4 997221845
t 124,20 460,00

5 162701105R00 Vodorovné přemístění suti do 10000 m t 124,20 260,00

6 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 522,00 200,00

7
131201112R00

m3 39,42 545,00

131,4*0,3

8 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 39,42 50,00

131,4*0,3

9
131201112R00

m3 18,00 545,00

72*0,5*0,5

10 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 18,00 50,00 900,00

72*0,5*0,5

11
162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

t 91,87 260,00

39,42+18*1,6t/m3

12 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 7,20 450,00

18-10,8

13
175101101RT2

m3 10,80 220,00

72*0,5*0,3

14
182001133R00

m2 551,00 565,00

15
181050010RA0

m2 551,00 260,00

16 181301106R00 t 550,00

1156*1,6t/m3

17 100R01 Jemné dokončovací strojové a ruční zemní práce m2 933,00 45,00

18 181411121
m2 933,00 30,00

Celkem za 1 Zemní práce

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

19 274313611R00 m3 16,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání

Díl: 5 Komunikace

20 632481213
m2 861,00 25,00

21 274313611R00 m3 295,00

22
216341132U00

m2 450,00

23
216341132U00

m2 450,00

24
216341139U00

m2 821,00 950,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm 44 550,00

Odstranění podkladu ploch živičných tl. 100 – 120 
mm nad 200 m2, doprava frézy 90 045,00

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pro vodorovné přemístění 29 808,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 57 132,00

32 292,00

104 400,00

Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, chodníky + 
podloží objektů 21 483,90

1 971,00

Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 – 
drenáž 9 810,00

23 886,20

3 240,00

Obsyp drenáže bez prohození sypaniny frakce 16/32 
mm 2 376,00

Hutnění násypového tělesa překážek po 20cm, 
strojová modeláž vrstev a tvarů 311 315,00

Terénní modelace, ruční modelování ŠD do přesných 
tvarů překážek 143 260,00

Rozprostření zeminy, svahování, obsypy objektu, tl. 
20-30cm,do 1000m2, doprava včetně dodání 
materiálu

1 849,60 1 017 280,00

41 985,00

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5 27 990,00

1 963 724,10

Beton konstrukční C 25/30 DMAX 8, doprava, 
založení překážky č. 6 – bikepark, zpevňující podstřik 
překážek

3 240,00 51 840,00

51 840,00

Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z 
polyetylénové fólie, pro všechny objekty 21 525,00

Beton konstrukční C 25/30, DMAX 8,  doprava, 
čerpání, prostoje, pro všechny objekty

3 240,00 955 800,00

Stříkaný beton C25/30 -10cm, ruční modelace, ruční 
hlazení, specifikace dle PD na šikmých plochách a 
radiusech 3 950,00 1 777 500,00

Stříkaný beton C25/30 příplatek za každých 5cm 
tloušťky 1 975,00 888 750,00

Strojově hlazený beton C25/30 DMAX 16 na 
vodorovných plochách, betonáž, čerpání betonu 
pumpou 779 950,00



25 919111114
m 250,00 260,00

26 919121213
m 250,00 260,00

27 Dodávka
kg 295,00 320,00

28
273351215RT1

m2 85,00

29
273351215RT1

m2 1,20

30 279361921RT9 t 8,73

31
279361921RT9

t 0,12

32
279361921RT9

t 1,41

33
Dodávka

m 52,00

34
Dodávka Dsitančníky 100, ruční vázání k výztuží – chodníky

m 17,50 52,00 910,00

35
289970111R00

m2 700,00 19,00

36
564112120R00

t 783,00 485,00

435m3*1,8t/m3

37
564112120R00

t 9,45 485,00

5,25m3*1,8t/m3

38 564112120R00 Kamenivo fr. 16/32 –  drenáž t 17,28 860,00

72*0,5*0,3*1,6t/m3

Celkem za 5 Komunikace

Díl: 8 Trubní vedení

39
871111101R00

m 72,00 150,00

Celkem za 8 Trubní vedení

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

40 998224111R00 Přesun hmot t 65,00

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

41
767995103R00

kg 186,00 365,00

42
767995103R00

kg 63,26 360,00

43
767995103R00

kg 445,00 390,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické

Díl: 951 Mobiliář

44 Dodávka Lavička dle PD, dodávka a montáž ks 4,00

Celkem za 951 Mobiliář

Řezání dilatačních spár v čerstvém 
cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, 
šířky 4 mm, hloubky do 30 mm 65 000,00

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v 
cementobetonovém krytu včetně adhezního nátěru  
pro komůrky šířky 4 mm, hloubky 25 mm 65 000,00

Mikrosilika pro lepší zpracovatelnost betonu 1,0 
kg/m3, dodáváno ručně do betonmixu před započetím 
betonáže 94 400,00

Bednění překážek a desky, CNC povrchové šablony, 
systémové bednění, zřízení a odstranění bednění

2 095,00 178 075,00

Bednění desky chodníků, zřízení a odstranění 
bednění 2 095,00 2 514,00

Výztuž skořepiny ze svařovaných sítí, modelace sítí - 
drát 8,0  oka 150/150, ruční vázání, skatepark, 
bikepark

58 000,00 506 340,00

Výztuž skořepiny ze svařovaných sítí - drát 8,0  oka 
150/150, ruční vázání, chodníky 59 500,00 7 140,00

Výztuž skořepiny z roxor, modelace do tvarů - drát 
10,0, ruční vázání, propojení segmentů 57 000,00 80 370,00

Dsitančníky 100, ruční vázání k výztuží – skatepark, 
bikepark 1 236,00 64 272,00

Geotextilie 200g/m2 zakrytí a ošetření 
vybetonovaných ploch 13 300,00

Podklad ze ŠD nebo bet.recyklátu fr. 0/32 po 
zhutnění tloušťky 40 cm – skatepark, doprava 379 755,00

Podklad ze ŠD nebo bet.recyklátu fr. 0/32 po 
zhutnění tloušťky 30 cm – chodník, doprava 4 583,25

14 860,80

5 900 045,05

M.plast. drenáže ve výkopu DN 80 mm vč. Dodávky 
potrubí dle PD 10 800,00

10 800,00

2 673,98 173 808,70

17,28+9,45+783+1,41+0,12+8,73+0,295+0,186+0,06
3+0,445+0,674+3,33+1849

173 808,70

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg 
vč.materiálu, zinkování, specifikace dle PD – Koping 
TR 60,2/3mm, zkružení 67 890,00

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg 
vč.materiálu, zinkování, specifikace dle PD – Rail TR 
60,2/3mm 22 773,60

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg 
vč.materiálu, zinkování, specifikace dle PD – Profil 
80x50mm 173 550,00

264 213,60

10 500,00 42 000,00

42 000,00



Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Stavba : Rozpočet:

Objekt :

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: VRN

1 soubor 1,00

2 soubor 1,00

Celkem za VRN 

Díl: ORN

1 soubor 1,00

2 soubor 1,00

3 soubor 1,00

4 soubor 1,00

Celkem za ORN 

Celkem za VRN + ORN

Vytýčení staveniště a podzemních inženýrských sítí  
oprávněným geodetem-projektantem.

10 000,00 10 000,00

Vybudování, provoz a odstranění  zařízení 
staveniště. 60 000,00 60 000,00

70 000,00

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby a její předání v požadované formě a množství 
dle SoD.

16 000,00 16 000,00

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby 
včetně výškopisu a polohopisu a nově položených IS, 
v rozsahu dle SOD a v rozsahu nezbytném pro zápis 
změn do katastru nemovitostí.

20 000,00 20 000,00

Provedení dynamické zátěžové zkoušky zhutněného 
podloží skateparku

15 000,00 15 000,00

Prohlášení o shodě výrobce – certifikace překážek 
skateparku

145 000,00 145 000,00

196 000,00

266 000,00
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