

Zadavatel	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Veřejná zakázka	Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně
Způsob zadání	Veřejná zakázka vypsána formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájená uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 02.01.2024

Písemná zpráva zadavatele

podle § 217 zákona

1. Označení zadavatele

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín
IČO: 00298212
DIČ: CZ00298212
zastoupeno Mgr. Stanislavem Kopeckým - starostou města

Předmět VZ, cena sjednaná ve smlouvě a použitý druh zadávacího řízení

Předmětem veřejné zakázky je demolice stávající ocelové lávky přes řeku Jičínku a vybudování lávky nové. Nosná konstrukce nové lávky je navržena jako ocelový uzavřený roštový nosník. V návaznosti na výstavbu nové lávky dojde k úpravě zpevněných ploch na obou předpolích lávky, dále k vytvoření příčného prahu na místní komunikaci, přemístění kontejnerového stání a vybudování mlatového chodníku.

Osvětlení lávky bude řešeno lineárními LED moduly, které jsou integrovány do madla zábradlí po jedné straně lávky. Objekt lávky bude sloužit jak pro pěší, tak cyklisty.

Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností Blank architekti s.r.o., Národní obrany 909/45, 160 00 Praha – Bubeneč, IČO 06385796, Ing. arch. Marek Blank, ČKA - 03955, konstrukční část Ing. Jan Blažek, ČKAIT - 0011023, dopravní část Ing. Radek Michlík, ČKAIT - 0601651, požárně bezpečnostní řešení Ing. Táňa Švecová, ČKAIT – 1004489, společným povolením vydaným 14.03.2023 Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu pod č.j. MUNJ-10797/2023/ÚPSŘ-Ada a dne 20.02.2023 souhlasem s odstraněním stavby pod č.j. MUNJ-20104/2023/ÚPSŘ-Ada, a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo a přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Kompletní zadávací dokumentace byla uveřejněna na profilu zadavatele.

Zadavatel neuvádí v této písemné zprávě cenu sjednanou ve smlouvě, neboť k uzavření smlouvy nedošlo z důvodu zrušení zadávacího řízení.

Zadavatel použil zjednodušené podlimitní řízení.

3. Označení účastníků zadávacího řízení

Zadavatel neoznačuje v této písemné zprávě účastníky zadávacího řízení, neboť komise pro posouzení a hodnocení nabídek vzhledem k doporučení zrušit zadávací

řízení neposuzovala splnění podmínek účasti v zadávacím řízení u nabídky s nejnižší nabídkovou cenou a neprováděla hodnocení nabídek.

4. Údaje o nabídkové ceně účastníků zadávacího řízení

Zadavatel neuvádí v této písemné zprávě údaje o nabídkové ceně účastníků zadávacího řízení, neboť komise pro posouzení a hodnocení nabídek vzhledem k doporučení zrušit zadávací řízení neprováděla hodnocení nabídek.

5. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Žádný z účastníků zadávacího řízení nebyl vyloučen.

6. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Zadavatel rozhodl v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona o zrušení zadávacího řízení, neboť v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

Důvodem hodným zvláštního zřetele je skutečnost, že zadavatel nestanovil v souladu s ust. § 16 odst. 5 zákona předpokládanou hodnotu veřejné zakázky k okamžiku zahájení zadávacího řízení (zpracovatel projektové dokumentace předal vadné dílo, a to položkový rozpočet stavby, který neodpovídal aktuální cenové úrovni dle cenové soustavy ÚRS v době jeho odevzdání).

Předpokládaná hodnota zakázky uvedená ve Výzvě k podání nabídek/Zadávací dokumentaci a na profilu zadavatele mohla ovlivnit účast jiných dodavatelů, což mohlo v konečném důsledku ovlivnit výběr dodavatele.

Zadavatel alokoval v rozpočtu města na daný rok finanční prostředky na realizaci díla ve výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky vč. nákladů souvisejících. Nabídkové ceny všech účastníků zadávacího řízení významně převyšují předpokládanou hodnotu veřejné zakázky resp. finanční možnosti zadavatele.

V souladu s § 49 odst. 1 zákona zadavatel činí nezbytné a přiměřené opatření k nápravě, neboť zjistil, že postupoval v rozporu se zákonem.

S ohledem na to, že k nedodržení postupu podle zákona došlo v souvislosti s nesprávnou předpokládanou hodnotou veřejné zakázky a zároveň již došlo k uplynutí lhůty pro podání nabídek, přičemž postup zadavatele mohl ovlivnit výběr dodavatele, není možné jiné nezbytné a přiměřené opatření k nápravě než zrušení zadávacího řízení.

K naplnění ustanovení § 217 odst. 2 písm. e), f), g), h), i), k), l), m) a n) zákona stranou zadavatele veřejné zakázky nedošlo, proto je do této zprávy neuvádí.

V Novém Jičíně

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města