




Dokončovací práce - plocha stěn








Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vypracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 16:19
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál podlaží [stěny]		1.NP	Celkem
HYDROIZOLACE NÁTĚROVÁ S KOUTEM	m²	184,581	184,581
KER. OBKLAD V. 2100mm	m²	184,581	184,581
LEPIDLO S PERLINKOU	m²	1290,242	1290,242
OMITKA VPC	m²	1398,815	1398,815
STÁVAJÍCÍ OMÍTKA	m²	183,834	183,834
STUKOVA VPC OMÍTKA	m²	1290,242	1290,242
Materiál podlaží [obvod]		1.NP	Celkem
HYDROIZOLACE NÁTĚROVÁ S KOUTEM	m	7,800	7,800
KER. OBKLAD V. 2100mm	m	7,800	7,800
LEPIDLO S PERLINKOU	m	147,281	147,281
OMITKA VPC	m	150,741	150,741
STÁVAJÍCÍ OMÍTKA	m	13,900	13,900
STUKOVA VPC OMÍTKA	m	147,281	147,281

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
1.NP						
OMITKA VPC						
	1.16		(3.355*0.300+3.355*0.449+3.355*0.150+2.900*1.185+2.170*2.100+3.355*1.159+3.355*1.600+2*(3.355*0.640)+3.355*0.075+2*(1.650*0.118)+0.600*0.118+3.355*1.075-(1.650*0.600)+3.355*0.710)	2,00	30,271	3,900
	1.18		(3.355*1.213+3.355*2.013+3.355*1.770+1.185*0.980+2.170*0.180+3.355*3.029+3.355*0.150+1.386*1.185+2.170*0.586+3.355*0.100+1.185*0.916+2.170*0.116)	2,00	33,566	0,000
	1.19		(2*(3.355*1.200)+3.355*1.003+3.355*0.103+1.185*0.900+2.170*0.100)	2,00	13,046	0,000








Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vpracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 16:19
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	1.06		(3.355*0.240+3.355*0.250+2.490*1.235+2.120*1.490+3.355*0.453+6.097*1.235+5.097*2.120+2.550*0.118+2.250*0.118+2.740*0.205+3.150*0.190+2.550*0.900+2*(3.355*0.710)+3.355*0.400+3.355*0.380+6.310*3.355+3.355*0.060+2*(3.355*0.300)+3.355*0.190+3.355*0.650)	2,00	65,338	4,800
	1.07		(3*(3.355*0.240)+5.600*3.355+3.355*0.710+2.597*0.118+2.250*0.118+2.760*0.900+2.455*0.163+2.597*0.205+5.097*3.355+1.453*1.235+2.120*0.453+3.355*2.760)	2,00	56,688	4,847
	1.08		(6.610*3.355+3.355*0.897+1.853*1.235+2.120*0.853+3.355*1.350+5.260*1.235+4.260*2.120+2.575*0.118+2.250*0.118+2.750*0.205+3.150*0.175+2.575*0.900)	2,00	53,341	4,825
	1.02		(3.355*0.133+2*(6.200*3.355)+3.355*3.300)	2,00	53,121	0,000
	1.15		(3.355*2.100+1.185*0.950+2.170*0.150+2*(3.355*3.026)+3.355*0.150+2.900*1.185+2.170*2.100)	2,00	37,298	0,000
	1.17		(3.355*0.575+1.185*0.925+2.170*0.025+3.355*0.300+3.355*0.250+3.355*0.837+3.355*0.180+2.570*1.185+2.170*1.770+3.355*0.737+3.355*1.000+3.355*0.400)	2,00	22,393	0,000
	1.14		(2*(3.355*0.025)+3.355*0.175+2.525*1.185+2.170*1.625+3.355*1.137+3.355*2.075+1.185*0.925+2.170*0.125+3.355*0.837+2*(3.355*0.275))	2,00	24,070	0,000







Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vypracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 16:19
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	1.21		(4.400*3.355+3* (3.355*0.240)+3.355*0 .300+2.450*1.235+2.1 20*1.450+5.350*3.355 +2.574*0.118+2.250*0 .118+2.750*0.205+3.1 50*0.176+2.574*0.900 +3.355*0.710)	2,00	48,619	4,824
	1.20		(2* (1.650*0.118)+0.600*0 .118+3.355*2.749- (1.650*0.600)+2* (3.355*1.156)+3.355*1 .799+1.185*0.950+2.1 70*0.150)	2,00	23,937	3,900
	1.01		(5.110*3.355+2* (3.100*0.118)+4.920*0 .118+3.355*0.370+5.2 30*0.255+3.100*0.310 +5.410*3.355+3.300*3 .100+5.300*0.255+2* (3.355*0.300))	2,00	53,737	11,120
	1.04		(3.355*0.200+1.800*1. 185+2.170*0.200+3.3 55*0.553+2.997*2.120 +3.000*2.120+7.997*1 .235+3.355*0.450+1.5 50*1.235+2* (2.120*0.550)+3.355*0 .353+5.647*2.120+8.1 97*1.235)	2,00	56,717	0,000
	1.09		(6.610*3.355+2* (3.355*0.410)+2* (3.355*0.710)+2* (3.355*0.400)+2.575*0 .118+2.250*0.118+2.7 50*0.900+2.455*0.175 +2.575*0.205+4.260*3 .355+2.350*1.235+2.1 20*1.350+3.355*2.750 +2*(3.355*0.300))	2,00	67,674	4,825
	1.05		(3.355*0.550+1.450*1. 235+2.120*0.450+2* (4.060*3.355)+2* (2.250*0.118)+1.200*0 .118+3.355*2.000- (2.250*1.200))	2,00	36,517	5,700
	1.10		(5.410*3.355+2* (3.355*0.410)+2* (3.355*0.300)+2* (3.355*0.400)+3.355*2 .750+3.355*0.450+4.9 60*1.235+3.960*2.120 +2.575*0.118+2.250*0 .118+2.750*0.205+3.1 50*0.175+2.575*0.900 +2*(3.355*0.710))	2,00	59,621	4,825





Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vypracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 16:19
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.



Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	1.11		(3.355*2.750+3.355*0.500+4.910*1.235+3.910*2.120+2.575*0.118+2.250*0.118+2.750*0.900+2.455*0.175+2.575*0.205+3.960*3.355+1.450*1.235+2.120*0.450)	2,00	45,289	4,825
	1.12		(2.664*0.118+2.250*0.118+2.840*0.205+3.150*0.176+2.664*0.900+3.355*0.710+2*(3.355*0.300)+3.355*3.200+1.235*1.200+2.120*0.200+3.355*0.240+3.355*0.350+2.490*1.235+2.120*1.490+5.350*3.355)	2,00	47,313	4,914
	1.13		(3.355*0.710+2.485*0.118+2.250*0.118+2.660*0.900+2.455*0.175+2.485*0.205+5.350*3.355+3.355*1.407+1.253*1.235+2.120*0.253+3*(3.355*0.240)+4.400*3.355)	2,00	48,205	4,735
	1.22		(2*(3.355*0.710)+2.575*0.118+2*(2.250*0.118)+2.750*0.900+2.455*0.175+2.575*0.205+5.350*3.355+2*(3.355*1.400)+1.350*1.235+2.120*0.350+3.355*0.240+2*(3.355*0.400)+3.355*0.300+5.410*3.355+1.225*0.118+1.400*0.205+3.150*0.175+1.225*0.900)	2,00	63,516	8,300
	1.23		(2*(5.410*3.355)+1.175*0.118+2.250*0.118+1.850*0.900+2.455*0.675+1.175*0.205+3.355*0.500+1.350*1.235+2.120*0.350)	2,00	44,355	3,425
	1.24		(2*(5.410*3.355)+2*(2.250*0.118)+1.200*0.118+3.355*2.150-(2.250*1.200)+3.355*0.800+1.350*1.235+2.120*0.350)	2,00	46,580	5,700

Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vpracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 16:19
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.






Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	1.25		(2*(3.355*0.400)+5* (3.355*0.300)+2* (3.355*0.410)+5.410*3 .355+3* (3.355*0.710)+4* (2.250*0.118)+1.425*0 .118+1.200*0.118+5.6 00*3.355- (2.250*1.425)- (2.250*1.200)+4.400*3 .355+3.750*3.355+1.8 50*1.235+2.120*0.850)	2,00	81,448	11,625
	1.26		118.869300	2,00	118,869	24,000
	1.27		100.253362	2,00	100,253	20,563
	1.28		(3.355*0.410+3.355*0. 060+6.200*3.355+3* (2.250*0.118)+1.250*0 .118+3.355*1.600- (2.250*1.250)+2* (3.355*0.710)+2* (3.355*0.400)+1.088*0 .118+1.250*0.900+2.4 55*0.163+1.088*0.205 +6.610*3.355+3.355*1 .250+2* (3.355*0.300)+3.355*0 .210+1.450*1.235+2.1 20*0.450)	2,00	67,033	9,088
Suma OMITKA VPC					1398,815	150,741



HYDROIZOLACE NÁTĚROVÁ S KOUTEM

	1.16		(3.355*0.300+3.355*0. 449+3.355*0.150+2.9 00*1.185+2.170*2.100 +3.355*1.159+3.355*1 .600+2* (3.355*0.640)+3.355*0 .075+2* (1.650*0.118)+0.600*0 .118+3.355*1.075- (1.650*0.600)+3.355*0 .710)	0,10	30,271	3,900
	1.18		(3.355*1.213+3.355*2. 013+3.355*1.770+1.1 85*0.980+2.170*0.180 +3.355*3.029+3.355*0 .150+1.386*1.185+2.1 70*0.586+3.355*0.100 +1.185*0.916+2.170*0 .116)	0,10	33,566	0,000

Dokončovací práce - plocha stěn






Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vypracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 16:19
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	1.19		(2* (3.355*1.200)+3.355*1 .003+3.355*0.103+1.1 85*0.900+2.170*0.100)	0,10	13,046	0,000
	1.15		(3.355*2.100+1.185*0. 950+2.170*0.150+2* (3.355*3.026)+3.355*0 .150+2.900*1.185+2.1 70*2.100)	0,10	37,298	0,000
	1.17		(3.355*0.575+1.185*0. 925+2.170*0.025+3.3 55*0.300+3.355*0.250 +3.355*0.837+3.355*0 .180+2.570*1.185+2.1 70*1.770+3.355*0.737 +3.355*1.000+3.355*0 .400)	0,10	22,393	0,000
	1.14		(2* (3.355*0.025)+3.355*0 .175+2.525*1.185+2.1 70*1.625+3.355*1.137 +3.355*2.075+1.185*0 .925+2.170*0.125+3.3 55*0.837+2* (3.355*0.275))	0,10	24,070	0,000
	1.20		(2* (1.650*0.118)+0.600*0 .118+3.355*2.749- (1.650*0.600)+2* (3.355*1.156)+3.355*1 .799+1.185*0.950+2.1 70*0.150)	0,10	23,937	3,900
Suma HYDROIZOLACE NÁTĚROVÁ S KOUTEM					184,581	7,800



KER. OBKLAD V. 2100mm						
	1.16		(3.355*0.300+3.355*0. 449+3.355*0.150+2.9 00*1.185+2.170*2.100 +3.355*1.159+3.355*1 .600+2* (3.355*0.640)+3.355*0 .075+2* (1.650*0.118)+0.600*0 .118+3.355*1.075- (1.650*0.600)+3.355*0 .710)	1,00	30,271	3,900
	1.18		(3.355*1.213+3.355*2. 013+3.355*1.770+1.1 85*0.980+2.170*0.180 +3.355*3.029+3.355*0 .150+1.386*1.185+2.1 70*0.586+3.355*0.100 +1.185*0.916+2.170*0 .116)	1,00	33,566	0,000

Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vypracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 16:19
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.








Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	1.19		(2* (3.355*1.200)+3.355*1 .003+3.355*0.103+1.1 85*0.900+2.170*0.100)	1,00	13,046	0,000
	1.15		(3.355*2.100+1.185*0. 950+2.170*0.150+2* (3.355*3.026)+3.355*0 .150+2.900*1.185+2.1 70*2.100)	1,00	37,298	0,000
	1.17		(3.355*0.575+1.185*0. 925+2.170*0.025+3.3 55*0.300+3.355*0.250 +3.355*0.837+3.355*0 .180+2.570*1.185+2.1 70*1.770+3.355*0.737 +3.355*1.000+3.355*0 .400)	1,00	22,393	0,000
	1.14		(2* (3.355*0.025)+3.355*0 .175+2.525*1.185+2.1 70*1.625+3.355*1.137 +3.355*2.075+1.185*0 .925+2.170*0.125+3.3 55*0.837+2* (3.355*0.275))	1,00	24,070	0,000
	1.20		(2* (1.650*0.118)+0.600*0 .118+3.355*2.749- (1.650*0.600)+2* (3.355*1.156)+3.355*1 .799+1.185*0.950+2.1 70*0.150)	1,00	23,937	3,900
Suma KER. OBKLAD V. 2100mm					184,581	7,800

LEPIDLO S PERLINKOU

	1.06		(3.355*0.240+3.355*0. 250+2.490*1.235+2.1 20*1.490+3.355*0.453 +6.097*1.235+5.097*2 .120+2.550*0.118+2.2 50*0.118+2.740*0.205 +3.150*0.190+2.550*0 .900+2* (3.355*0.710)+3.355*0 .400+3.355*0.380+6.3 10*3.355+3.355*0.060 +2* (3.355*0.300)+3.355*0 .190+3.355*0.650)	0,50	65,338	4,800
	1.07		(3* (3.355*0.240)+5.600*3 .355+3.355*0.710+2.5 97*0.118+2.250*0.118 +2.760*0.900+2.455*0 .163+2.597*0.205+5.0 97*3.355+1.453*1.235 +2.120*0.453+3.355*2 .760)	0,50	56,688	4,847








Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vypracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 16:19
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	1.08		(6.610*3.355+3.355*0.897+1.853*1.235+2.120*0.853+3.355*1.350+5.260*1.235+4.260*2.120+2.575*0.118+2.250*0.118+2.750*0.205+3.150*0.175+2.575*0.900)	0,50	53,341	4,825
	1.02		(3.355*0.133+2*(6.200*3.355)+3.355*3.300)	0,50	53,121	0,000
	1.21		(4.400*3.355+3*(3.355*0.240)+3.355*0.300+2.450*1.235+2.120*1.450+5.350*3.355+2.574*0.118+2.250*0.118+2.750*0.205+3.150*0.176+2.574*0.900+3.355*0.710)	0,50	48,619	4,824
	1.01		(5.110*3.355+2*(3.100*0.118)+4.920*0.118+3.355*0.370+5.230*0.255+3.100*0.310+5.410*3.355+3.300*3.100+5.300*0.255+2*(3.355*0.300))	0,50	53,737	11,120
	1.03		(2*(3.100*0.008)+2.000*0.008+2.000*0.255+3.355*2.040+3*(3.355*0.200)+2*(1.800*1.185)+2*(2.170*0.200)+3.355*0.540+2*(3.355*0.510)+7*(3.355*0.030))	0,50	20,497	8,200
	1.04		(3.355*0.200+1.800*1.185+2.170*0.200+3.355*0.553+2.997*2.120+3.000*2.120+7.997*1.235+3.355*0.450+1.550*1.235+2*(2.120*0.550)+3.355*0.353+5.647*2.120+8.197*1.235)	0,50	56,717	0,000
	1.29		163.337383	0,50	163,337	5,700





Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vypracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 16:19
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.


Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	1.09		(6.610*3.355+2* (3.355*0.410)+2* (3.355*0.710)+2* (3.355*0.400)+2.575*0 .118+2.250*0.118+2.7 50*0.900+2.455*0.175 +2.575*0.205+4.260*3 .355+2.350*1.235+2.1 20*1.350+3.355*2.750 +2*(3.355*0.300))	0,50	67,674	4,825
	1.05		(3.355*0.550+1.450*1. 235+2.120*0.450+2* (4.060*3.355)+2* (2.250*0.118)+1.200*0 .118+3.355*2.000- (2.250*1.200))	0,50	36,517	5,700
	1.11		(3.355*2.750+3.355*0. 500+4.910*1.235+3.9 10*2.120+2.575*0.118 +2.250*0.118+2.750*0 .900+2.455*0.175+2.5 75*0.205+3.960*3.355 +1.450*1.235+2.120*0 .450)	0,50	45,289	4,825
	1.12		(2.664*0.118+2.250*0. 118+2.840*0.205+3.1 50*0.176+2.664*0.900 +3.355*0.710+2* (3.355*0.300)+3.355*3 .200+1.235*1.200+2.1 20*0.200+3.355*0.240 +3.355*0.350+2.490*1 .235+2.120*1.490+5.3 50*3.355)	0,50	47,313	4,914
	1.22		(2* (3.355*0.710)+2.575*0 .118+2* (2.250*0.118)+2.750*0 .900+2.455*0.175+2.5 75*0.205+5.350*3.355 +2* (3.355*1.400)+1.350*1 .235+2.120*0.350+3.3 55*0.240+2* (3.355*0.400)+3.355*0 .300+5.410*3.355+1.2 25*0.118+1.400*0.205 +3.150*0.175+1.225*0 .900)	0,50	63,516	8,300
	1.23		(2* (5.410*3.355)+1.175*0 .118+2.250*0.118+1.8 50*0.900+2.455*0.675 +1.175*0.205+3.355*0 .500+1.350*1.235+2.1 20*0.350)	0,50	44,355	3,425
	1.24		(2*(5.410*3.355)+2* (2.250*0.118)+1.200*0 .118+3.355*2.150- (2.250*1.200)+3.355*0 .800+1.350*1.235+2.1 20*0.350)	0,50	46,580	5,700

Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vpracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 16:19
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.








Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	1.25		(2*(3.355*0.400)+5* (3.355*0.300)+2* (3.355*0.410)+5.410*3 .355+3* (3.355*0.710)+4* (2.250*0.118)+1.425*0 .118+1.200*0.118+5.6 00*3.355- (2.250*1.425)- (2.250*1.200)+4.400*3 .355+3.750*3.355+1.8 50*1.235+2.120*0.850)	0,50	81,448	11,625
	1.26		118.869300	0,50	118,869	24,000
	1.27		100.253362	0,50	100,253	20,563
	1.28		(3.355*0.410+3.355*0. 060+6.200*3.355+3* (2.250*0.118)+1.250*0 .118+3.355*1.600- (2.250*1.250)+2* (3.355*0.710)+2* (3.355*0.400)+1.088*0 .118+1.250*0.900+2.4 55*0.163+1.088*0.205 +6.610*3.355+3.355*1 .250+2* (3.355*0.300)+3.355*0 .210+1.450*1.235+2.1 20*0.450)	0,50	67,033	9,088
Suma LEPIDLO S PERLINKOU					1290,242	147,281

STUKOVA VPC OMITKA

	1.06		(3.355*0.240+3.355*0. 250+2.490*1.235+2.1 20*1.490+3.355*0.453 +6.097*1.235+5.097*2 .120+2.550*0.118+2.2 50*0.118+2.740*0.205 +3.150*0.190+2.550*0 .900+2* (3.355*0.710)+3.355*0 .400+3.355*0.380+6.3 10*3.355+3.355*0.060 +2* (3.355*0.300)+3.355*0 .190+3.355*0.650)	0,50	65,338	4,800
---	------	--	---	------	--------	-------








Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vypracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 16:19
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	1.07		(3* (3.355*0.240)+5.600*3 .355+3.355*0.710+2.5 97*0.118+2.250*0.118 +2.760*0.900+2.455*0 .163+2.597*0.205+5.0 97*3.355+1.453*1.235 +2.120*0.453+3.355*2 .760)	0,50	56,688	4,847
	1.08		(6.610*3.355+3.355*0. 897+1.853*1.235+2.1 20*0.853+3.355*1.350 +5.260*1.235+4.260*2 .120+2.575*0.118+2.2 50*0.118+2.750*0.205 +3.150*0.175+2.575*0 .900)	0,50	53,341	4,825
	1.02		(3.355*0.133+2* (6.200*3.355)+3.355*3 .300)	0,50	53,121	0,000
	1.21		(4.400*3.355+3* (3.355*0.240)+3.355*0 .300+2.450*1.235+2.1 20*1.450+5.350*3.355 +2.574*0.118+2.250*0 .118+2.750*0.205+3.1 50*0.176+2.574*0.900 +3.355*0.710)	0,50	48,619	4,824
	1.01		(5.110*3.355+2* (3.100*0.118)+4.920*0 .118+3.355*0.370+5.2 30*0.255+3.100*0.310 +5.410*3.355+3.300*3 .100+5.300*0.255+2* (3.355*0.300))	0,50	53,737	11,120
	1.03		(2* (3.100*0.008)+2.000*0 .008+2.000*0.255+3.3 55*2.040+3* (3.355*0.200)+2* (1.800*1.185)+2* (2.170*0.200)+3.355*0 .540+2* (3.355*0.510)+7* (3.355*0.030))	0,50	20,497	8,200
	1.04		(3.355*0.200+1.800*1. 185+2.170*0.200+3.3 55*0.553+2.997*2.120 +3.000*2.120+7.997*1 .235+3.355*0.450+1.5 50*1.235+2* (2.120*0.550)+3.355*0 .353+5.647*2.120+8.1 97*1.235)	0,50	56,717	0,000






Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vypracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 16:19
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.


Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	1.29		163.337383	0,50	163,337	5,700
	1.09		(6.610*3.355+2* (3.355*0.410)+2* (3.355*0.710)+2* (3.355*0.400)+2.575*0 .118+2.250*0.118+2.7 50*0.900+2.455*0.175 +2.575*0.205+4.260*3 .355+2.350*1.235+2.1 20*1.350+3.355*2.750 +2*(3.355*0.300))	0,50	67,674	4,825
	1.05		(3.355*0.550+1.450*1. 235+2.120*0.450+2* (4.060*3.355)+2* (2.250*0.118)+1.200*0 .118+3.355*2.000- (2.250*1.200))	0,50	36,517	5,700
	1.11		(3.355*2.750+3.355*0. 500+4.910*1.235+3.9 10*2.120+2.575*0.118 +2.250*0.118+2.750*0 .900+2.455*0.175+2.5 75*0.205+3.960*3.355 +1.450*1.235+2.120*0 .450)	0,50	45,289	4,825
	1.12		(2.664*0.118+2.250*0. 118+2.840*0.205+3.1 50*0.176+2.664*0.900 +3.355*0.710+2* (3.355*0.300)+3.355*3 .200+1.235*1.200+2.1 20*0.200+3.355*0.240 +3.355*0.350+2.490*1 .235+2.120*1.490+5.3 50*3.355)	0,50	47,313	4,914
	1.22		(2* (3.355*0.710)+2.575*0 .118+2* (2.250*0.118)+2.750*0 .900+2.455*0.175+2.5 75*0.205+5.350*3.355 +2* (3.355*1.400)+1.350*1 .235+2.120*0.350+3.3 55*0.240+2* (3.355*0.400)+3.355*0 .300+5.410*3.355+1.2 25*0.118+1.400*0.205 +3.150*0.175+1.225*0 .900)	0,50	63,516	8,300
	1.23		(2* (5.410*3.355)+1.175*0 .118+2.250*0.118+1.8 50*0.900+2.455*0.675 +1.175*0.205+3.355*0 .500+1.350*1.235+2.1 20*0.350)	0,50	44,355	3,425

Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vpracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 16:19
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.


Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	1.24		(2*(5.410*3.355)+2*(2.250*0.118)+1.200*0.118+3.355*2.150-(2.250*1.200)+3.355*0.800+1.350*1.235+2.120*0.350)	0,50	46,580	5,700
	1.25		(2*(3.355*0.400)+5*(3.355*0.300)+2*(3.355*0.410)+5.410*3.355+3*(3.355*0.710)+4*(2.250*0.118)+1.425*0.118+1.200*0.118+5.600*3.355-(2.250*1.425)-(2.250*1.200)+4.400*3.355+3.750*3.355+1.850*1.235+2.120*0.850)	0,50	81,448	11,625
	1.26		118.869300	0,50	118,869	24,000
	1.27		100.253362	0,50	100,253	20,563
	1.28		(3.355*0.410+3.355*0.060+6.200*3.355+3*(2.250*0.118)+1.250*0.118+3.355*1.600-(2.250*1.250)+2*(3.355*0.710)+2*(3.355*0.400)+1.088*0.118+1.250*0.900+2.455*0.163+1.088*0.205+6.610*3.355+3.355*1.250+2*(3.355*0.300)+3.355*0.210+1.450*1.235+2.120*0.450)	0,50	67,033	9,088
Suma STUKOVA VPC OMITKA					1290,242	147,281

STÁVAJÍCÍ OMITKA

	1.03		(2*(3.100*0.008)+2.000*0.008+2.000*0.255+3.355*2.040+3*(3.355*0.200)+2*(1.800*1.185)+2*(2.170*0.200)+3.355*0.540+2*(3.355*0.510)+7*(3.355*0.030))	2,00	20,497	8,200
---	------	--	---	------	--------	-------

Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vypracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 16:19
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	1.29		163.337383	2,00	163,337	5,700
Suma STÁVAJÍCÍ OMÍTKA					183,834	13,900
Suma 1.NP					4532,295	474,803
Celková suma					4532,295	474,803