




Dokončovací práce - plocha stěn







Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav  
Vpracoval: GEDES  
Datum / Čas: 20.01.2024 / 11:05  
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál podlaží [stěny]		4.NP	Celkem
HYDROIZOLACE NÁTĚROVÁ S KOUTEM	m²	186,265	186,265
KER. OBKLAD V. 2100mm	m²	186,265	186,265
LEPIDLO S PERLINKOU	m²	1560,393	1560,393
OMITKA VPC	m²	1710,441	1710,441
STTÁVAJÍCÍ OMÍTKA	m²	83,626	83,626
STUKOVA VPC OMITKA	m²	1560,393	1560,393
Materiál podlaží [obvod]		4.NP	Celkem
HYDROIZOLACE NÁTĚROVÁ S KOUTEM	m	7,800	7,800
KER. OBKLAD V. 2100mm	m	7,800	7,800
LEPIDLO S PERLINKOU	m	165,079	165,079
OMITKA VPC	m	172,004	172,004
STTÁVAJÍCÍ OMÍTKA	m	5,700	5,700
STUKOVA VPC OMITKA	m	165,079	165,079

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
4.NP						
OMITKA VPC						
	4.03		(3.355*0.240+3.355*0.250+2.490*1.235+2.120*1.490+6.550*3.355+2.553*0.118+2.250*0.118+2.740*0.205+3.150*0.187+2.553*0.900+2*(3.355*0.710)+3.355*0.400+3.355*0.380+6.310*3.355+3.355*0.060+2*(3.355*0.300)+3.355*0.190+3.355*0.650)	2,00	67,453	4,803
	4.04		(3*(3.355*0.240)+5.600*3.355+3.355*0.710+2.597*0.118+2.250*0.118+2.760*0.900+2.455*0.163+2.597*0.205+6.550*3.355+3.355*1.410+1.350*1.235+2.120*0.350)	2,00	56,688	4,847
	4.05		(6.610*3.355+3.355*0.897+1.853*1.235+2.120*0.853+3.355*1.350+5.260*1.235+4.260*2.120+2.575*0.118+2.250*0.118+2.750*0.205+3.150*0.175+2.575*0.900)	2,00	53,341	4,825








Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav  
Vpracoval: GEDES  
Datum / Čas: 20.01.2024 / 11:05  
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	4.06		(2* (3.355*1.510)+6.610*3 .355+3* (2.250*0.118)+1.250*0 .118-(2.250*1.250)+2* (3.355*0.710)+2* (3.355*0.400)+2.575*0 .118+2.750*0.900+2.4 55*0.175+2.575*0.205 +4.260*3.355+2.350*1 .235+2.120*1.350+3.3 55*0.450+2.300*1.235 +2.120*1.300+2* (3.355*0.300))	2,00	70,801	10,575
	4.07		(2*(5.410*3.355)+2* (3.355*1.510)+2* (3.355*0.300)+2* (3.355*0.400)+3.355*1 .300+1.450*1.235+2.1 20*0.450+2.575*0.118 +3* (2.250*0.118)+2.750*0 .205+3.150*0.175+2.5 75*0.900+2* (3.355*0.710)+1.250*0 .118-(2.250*1.250))	2,00	64,868	10,575
	4.08		(3.355*0.710+2.575*0. 118+2.250*0.118+2.7 50*0.900+2.455*0.175 +2.575*0.205+5.410*3 .355+3.355*0.450+2.3 00*1.235+2.120*1.300 +3.355*0.300+2* (3.355*0.150)+4.400*3 .355)	2,00	48,416	4,825
	4.09		(4.400*3.355+2* (3.355*0.150)+3.355*0 .240+3.355*0.350+2.4 90*1.235+2.120*1.490 +5.350*3.355+2.665*0 .118+2.250*0.118+2.8 40*0.205+3.150*0.175 +2.665*0.900+3.355*0 .710)	2,00	48,425	4,915
	4.10		(3.355*0.710+2.485*0. 118+2.250*0.118+2.6 60*0.900+2.455*0.175 +2.485*0.205+5.350*3 .355+3.355*1.407+1.2 53*1.235+2.120*0.253 +3* (3.355*0.240)+4.400*3 .355)	2,00	48,205	4,735
	4.11		(2* (5.410*3.355)+2.525*0 .118+2.250*0.118+2.7 00*0.205+3.150*0.175 +2.525*0.900+3.355*0 .548+2.152*1.235+2.1 20*1.152)	2,00	47,180	4,775

Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav  
Vypracoval: GEDES  
Datum / Čas: 20.01.2024 / 11:05  
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	4.12		(5.110*3.355+2* (2.250*0.118)+2.625*0 .118+2.800*0.900+2.4 55*0.175+2.625*0.205 +5.410*3.355+3.355*1 .250+1.250*1.235+2.1 20*0.250+2* (3.355*0.300))	2,00	47,904	7,125
	4.18		(4.400*3.355+3* (3.355*0.240)+3.355*0 .300+2.450*1.235+2.1 20*1.450+5.350*3.355 +2.575*0.118+2.250*0 .118+2.750*0.205+3.1 50*0.175+2.575*0.900 +3.355*0.710)	2,00	48,617	4,825
	4.19		(3.355*0.710+2.575*0. 118+2.250*0.118+2.7 50*0.900+2.455*0.175 +2.575*0.205+5.350*3 .355+3.355*1.400+1.3 50*1.235+2.120*0.350 +3.355*0.240+2* (3.355*0.300)+4.400*3 .355)	2,00	49,020	4,825
	4.20		(2* (5.410*3.355)+2.575*0 .118+2.250*0.118+2.7 50*0.205+3.150*0.175 +2.575*0.900+3.355*0 .400+2.350*1.235+2.1 20*1.350)	2,00	47,409	4,825
	4.21		(3.355*0.710+2.575*0. 118+2.250*0.118+2.7 50*0.900+2.455*0.175 +2.575*0.205+5.410*3 .355+3.355*1.400+1.3 50*1.235+2.120*0.350 +3* (3.355*0.300)+4.400*3 .355)	2,00	49,422	4,825
	4.22		(2* (5.410*3.355)+2.575*0 .118+2.250*0.118+2.7 50*0.205+3.150*0.175 +2.575*0.900+3.355*0 .800+1.950*1.235+2.1 20*0.950)	2,00	47,409	4,825
	4.23		(2* (3.355*0.710)+2.575*0 .118+3* (2.250*0.118)+2.750*0 .900+2.455*0.175+2.5 75*0.205+2* (5.410*3.355)+3.355*0 .900+1.850*1.235+2.1 20*0.850+2* (3.355*0.300)+2* (3.355*0.400)+2* (3.355*1.510)+1.250*0 .118-(2.250*1.250))	2,00	64,868	10,575








Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav  
Vpracoval: GEDES  
Datum / Čas: 20.01.2024 / 11:05  
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	4.24		(3.750*3.355+1.550*1.235+2.120*0.550+4*(3.355*0.300)+3.355*0.950+5.360*1.235+4.360*2.120+4*(2.250*0.118)+5.250*0.118+5.600*3.355-(5.250*2.250)+2*(3.355*0.710)+2*(3.355*0.400)+1.250*0.118+2*(3.355*1.510)-(2.250*1.250)+6.610*3.355)	2,00	84,486	15,500
	4.25		(3*(3.355*0.240)+3.355*0.250+2.500*1.235+2.120*1.500+6.550*3.355+2.250*0.118+2.565*0.118+2.750*0.205+3.150*0.185+2.565*0.900+3.355*0.710+3.650*3.355+1.950*1.235+2.120*0.950)	2,00	54,570	4,815
	4.26		(2*(3.355*0.150)+3.355*1.050+4.550*1.185+3.550*2.170+3.355*0.710+2.588*0.118+2.250*0.118+2.750*0.900+2.455*0.163+2.588*0.205+6.550*3.355+3.355*1.400+1.350*1.235+2.120*0.350+3.355*0.240)	2,00	53,868	4,838
	4.27		(3.355*0.300+3.355*0.050+2.400*1.235+2.120*1.400+6.608*3.355+2.250*0.118+2.558*0.118+2.745*0.205+3.150*0.187+2.558*0.900+3.355*0.710+3.355*0.150+3.550*3.355+2.050*1.185+2.170*1.050+3.355*0.450)	2,00	54,311	4,808
	4.28		(2*(3.355*0.300)+5.600*3.355+3.355*0.710+2.592*0.118+2.250*0.118+2.755*0.900+2.455*0.163+2.592*0.205+6.608*3.355+3.355*1.400+1.350*1.235+2.120*0.350+3.355*0.296)	2,00	57,433	4,842
	4.29		(2*(6.610*3.355)+3.355*0.850+3.400*1.235+2.400*2.120+3*(2.250*0.118)+2.625*0.118+1.438*0.118+4.250*0.205+3.150*2.813+1.438*0.900-(2.625*2.250))	2,00	62,886	10,813





Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav  
Vpracoval: GEDES  
Datum / Čas: 20.01.2024 / 11:05  
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.



Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	4.30		(3.355*0.060+6.200*3.355+3*(2.250*0.118)+1.250*0.118+3.355*1.600-(2.250*1.250)+2*(3.355*0.710)+2*(3.355*0.400)+1.088*0.118+1.250*0.900+2.455*0.163+1.088*0.205+6.610*3.355+3.355*1.250+2*(3.355*0.300)+3.355*0.210+1.450*1.235+2.120*0.450+3.355*0.410)	2,00	67,033	9,088
	4.02		(2*(6.200*3.355)+2*(2.250*0.118)+2.600*0.118+3.355*3.300-(2.600*2.250))	2,00	47,661	7,100
	4.01		(2*(3.355*0.510)+3.355*0.100+2*(3.355*0.200)+2*(1.800*1.185)+2*(2.170*0.200)+3.355*2.392+1.548*1.235+2.120*0.548+3.355*0.540)	2,00	23,144	0,000
	4.32		158.758316	2,00	158,758	5,700
	4.14		(3.355*2.100+1.235*0.950+2.120*0.150+2*(3.355*3.026)+3.355*0.400+2.650*1.235+2.120*1.850)	2,00	37,378	0,000
	4.16		(3.355*0.460+1.235*1.040+2.120*0.140+3.355*0.300+3.355*0.250+3.355*0.837+3.355*0.200+2.550*1.235+2.120*1.750+3.355*0.737+3.355*1.000+3.355*0.400)	2,00	22,478	0,000
	4.35		(2*(1.650*0.118)+0.600*0.118+3.355*2.749-(1.650*0.600)+2*(3.355*1.156)+3.355*1.799+1.235*0.950+2.120*0.150)	2,00	23,977	3,900

Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav  
Vypracoval: GEDES  
Datum / Čas: 20.01.2024 / 11:05  
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.







Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	4.13		(2* (3.355*0.025)+3.355*0 .175+2.525*1.235+2.1 20*1.625+3.355*1.137 +3.355*1.825+1.235*1 .175+2.120*0.375+3.3 55*0.837+2* (3.355*0.275))	2,00	24,155	0,000
	4.34		(3.355*0.050+1.235*0. 928+2.120*0.128+2* (3.355*1.175)+3.355*0 .978)	2,00	12,751	0,000
	4.17		(3.355*1.213+3.355*2. 013+3.355*1.750+1.2 35*1.000+2.120*0.200 +3.355*3.004+3.355*1 .536+3.355*0.128+1.2 35*0.863+2.120*0.063 )	2,00	35,215	0,000
	4.15		(3.355*0.300+3.355*0. 449+3.355*0.150+2.9 00*1.235+2.120*2.100 +3.355*1.159+3.355*1 .600+2* (3.355*0.640)+3.355*0 .075+2* (1.650*0.118)+0.600*0 .118+3.355*1.075- (1.650*0.600)+3.355*0 .710)	2,00	30,311	3,900
Suma OMITKA VPC					1710,441	172,004

LEPIDLO S PERLINKOU

	4.03		(3.355*0.240+3.355*0. 250+2.490*1.235+2.1 20*1.490+6.550*3.355 +2.553*0.118+2.250*0 .118+2.740*0.205+3.1 50*0.187+2.553*0.900 +2* (3.355*0.710)+3.355*0 .400+3.355*0.380+6.3 10*3.355+3.355*0.060 +2* (3.355*0.300)+3.355*0 .190+3.355*0.650)	0,50	67,453	4,803
	4.04		(3* (3.355*0.240)+5.600*3 .355+3.355*0.710+2.5 97*0.118+2.250*0.118 +2.760*0.900+2.455*0 .163+2.597*0.205+6.5 50*3.355+3.355*1.410 +1.350*1.235+2.120*0 .350)	0,50	56,688	4,847








Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav  
Vypracoval: GEDES  
Datum / Čas: 20.01.2024 / 11:05  
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	4.05		(6.610*3.355+3.355*0.897+1.853*1.235+2.120*0.853+3.355*1.350+5.260*1.235+4.260*2.120+2.575*0.118+2.250*0.118+2.750*0.205+3.150*0.175+2.575*0.900)	0,50	53,341	4,825
	4.06		(2*(3.355*1.510)+6.610*3.355+3*(2.250*0.118)+1.250*0.118-(2.250*1.250)+2*(3.355*0.710)+2*(3.355*0.400)+2.575*0.118+2.750*0.900+2.455*0.175+2.575*0.205+4.260*3.355+2.350*1.235+2.120*1.350+3.355*0.450+2.300*1.235+2.120*1.300+2*(3.355*0.300))	0,50	70,801	10,575
	4.07		(2*(5.410*3.355)+2*(3.355*1.510)+2*(3.355*0.300)+2*(3.355*0.400)+3.355*1.300+1.450*1.235+2.120*0.450+2.575*0.118+3*(2.250*0.118)+2.750*0.205+3.150*0.175+2.575*0.900+2*(3.355*0.710)+1.250*0.118-(2.250*1.250))	0,50	64,868	10,575
	4.08		(3.355*0.710+2.575*0.118+2.250*0.118+2.750*0.900+2.455*0.175+2.575*0.205+5.410*3.355+3.355*0.450+2.300*1.235+2.120*1.300+3.355*0.300+2*(3.355*0.150)+4.400*3.355)	0,50	48,416	4,825
	4.09		(4.400*3.355+2*(3.355*0.150)+3.355*0.240+3.355*0.350+2.490*1.235+2.120*1.490+5.350*3.355+2.665*0.118+2.250*0.118+2.840*0.205+3.150*0.175+2.665*0.900+3.355*0.710)	0,50	48,425	4,915
	4.10		(3.355*0.710+2.485*0.118+2.250*0.118+2.660*0.900+2.455*0.175+2.485*0.205+5.350*3.355+3.355*1.407+1.253*1.235+2.120*0.253+3*(3.355*0.240)+4.400*3.355)	0,50	48,205	4,735

Dokončovací práce - plocha stěn



Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav  
Vypracoval: GEDES  
Datum / Čas: 20.01.2024 / 11:05  
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	4.11		(2* (5.410*3.355)+2.525*0 .118+2.250*0.118+2.7 00*0.205+3.150*0.175 +2.525*0.900+3.355*0 .548+2.152*1.235+2.1 20*1.152)	0,50	47,180	4,775
	4.12		(5.110*3.355+2* (2.250*0.118)+2.625*0 .118+2.800*0.900+2.4 55*0.175+2.625*0.205 +5.410*3.355+3.355*1 .250+1.250*1.235+2.1 20*0.250+2* (3.355*0.300))	0,50	47,904	7,125
	4.18		(4.400*3.355+3* (3.355*0.240)+3.355*0 .300+2.450*1.235+2.1 20*1.450+5.350*3.355 +2.575*0.118+2.250*0 .118+2.750*0.205+3.1 50*0.175+2.575*0.900 +3.355*0.710)	0,50	48,617	4,825
	4.19		(3.355*0.710+2.575*0. 118+2.250*0.118+2.7 50*0.900+2.455*0.175 +2.575*0.205+5.350*3 .355+3.355*1.400+1.3 50*1.235+2.120*0.350 +3.355*0.240+2* (3.355*0.300)+4.400*3 .355)	0,50	49,020	4,825
	4.20		(2* (5.410*3.355)+2.575*0 .118+2.250*0.118+2.7 50*0.205+3.150*0.175 +2.575*0.900+3.355*0 .400+2.350*1.235+2.1 20*1.350)	0,50	47,409	4,825
	4.21		(3.355*0.710+2.575*0. 118+2.250*0.118+2.7 50*0.900+2.455*0.175 +2.575*0.205+5.410*3 .355+3.355*1.400+1.3 50*1.235+2.120*0.350 +3* (3.355*0.300)+4.400*3 .355)	0,50	49,422	4,825
	4.23		(2* (3.355*0.710)+2.575*0 .118+3* (2.250*0.118)+2.750*0 .900+2.455*0.175+2.5 75*0.205+2* (5.410*3.355)+3.355*0 .900+1.850*1.235+2.1 20*0.850+2* (3.355*0.300)+2* (3.355*0.400)+2* (3.355*1.510)+1.250*0 .118-(2.250*1.250))	0,50	64,868	10,575








Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav  
Vpracoval: GEDES  
Datum / Čas: 20.01.2024 / 11:05  
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	4.24		(3.750*3.355+1.550*1.235+2.120*0.550+4*(3.355*0.300)+3.355*0.950+5.360*1.235+4.360*2.120+4*(2.250*0.118)+5.250*0.118+5.600*3.355-(5.250*2.250)+2*(3.355*0.710)+2*(3.355*0.400)+1.250*0.118+2*(3.355*1.510)-(2.250*1.250)+6.610*3.355)	0,50	84,486	15,500
	4.25		(3*(3.355*0.240)+3.355*0.250+2.500*1.235+2.120*1.500+6.550*3.355+2.250*0.118+2.565*0.118+2.750*0.205+3.150*0.185+2.565*0.900+3.355*0.710+3.650*3.355+1.950*1.235+2.120*0.950)	0,50	54,570	4,815
	4.26		(2*(3.355*0.150)+3.355*1.050+4.550*1.185+3.550*2.170+3.355*0.710+2.588*0.118+2.250*0.118+2.750*0.900+2.455*0.163+2.588*0.205+6.550*3.355+3.355*1.400+1.350*1.235+2.120*0.350+3.355*0.240)	0,50	53,868	4,838
	4.27		(3.355*0.300+3.355*0.050+2.400*1.235+2.120*1.400+6.608*3.355+2.250*0.118+2.558*0.118+2.745*0.205+3.150*0.187+2.558*0.900+3.355*0.710+3.355*0.150+3.550*3.355+2.050*1.185+2.170*1.050+3.355*0.450)	0,50	54,311	4,808
	4.28		(2*(3.355*0.300)+5.600*3.355+3.355*0.710+2.592*0.118+2.250*0.118+2.755*0.900+2.455*0.163+2.592*0.205+6.608*3.355+3.355*1.400+1.350*1.235+2.120*0.350+3.355*0.296)	0,50	57,433	4,842
	4.29		(2*(6.610*3.355)+3.355*0.850+3.400*1.235+2.400*2.120+3*(2.250*0.118)+2.625*0.118+1.438*0.118+4.250*0.205+3.150*2.813+1.438*0.900-(2.625*2.250))	0,50	62,886	10,813







Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav  
Vpracoval: GEDES  
Datum / Čas: 20.01.2024 / 11:05  
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	4.30		(3.355*0.060+6.200*3.355+3*(2.250*0.118)+1.250*0.118+3.355*1.600-(2.250*1.250)+2*(3.355*0.710)+2*(3.355*0.400)+1.088*0.118+1.250*0.900+2.455*0.163+1.088*0.205+6.610*3.355+3.355*1.250+2*(3.355*0.300)+3.355*0.210+1.450*1.235+2.120*0.450+3.355*0.410)	0,50	67,033	9,088
	4.02		(2*(6.200*3.355)+2*(2.250*0.118)+2.600*0.118+3.355*3.300-(2.600*2.250))	0,50	47,661	7,100
	4.01		(2*(3.355*0.510)+3.355*0.100+2*(3.355*0.200)+2*(1.800*1.185)+2*(2.170*0.200)+3.355*2.392+1.548*1.235+2.120*0.548+3.355*0.540)	0,50	23,144	0,000
	4.32		158.758316	0,50	158,758	5,700
	4.33		(3.355*0.553+2.997*2.120+2.120*2.050+2.120*1.000+3.210*2.120+13.257*1.235+2*(2.250*0.118)+1.200*0.118+3.355*2.000-(2.250*1.200)+3.355*3.210+2.120*1.403+2.120*1.647+3.000*2.120+2.120*0.550+10.600*1.235+3.355*0.200+1.800*1.185+2.170*0.200)	0,50	83,626	5,700
Suma LEPIDLO S PERLINKOU					1560,393	165,079








Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav  
Vpracoval: GEDES  
Datum / Čas: 20.01.2024 / 11:05  
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
STUKOVA VPC OMITKA						
	4.03		(3.355*0.240+3.355*0.250+2.490*1.235+2.120*1.490+6.550*3.355+2.553*0.118+2.250*0.118+2.740*0.205+3.150*0.187+2.553*0.900+2*(3.355*0.710)+3.355*0.400+3.355*0.380+6.310*3.355+3.355*0.060+2*(3.355*0.300)+3.355*0.190+3.355*0.650)	0,50	67,453	4,803
	4.04		(3*(3.355*0.240)+5.600*3.355+3.355*0.710+2.597*0.118+2.250*0.118+2.760*0.900+2.455*0.163+2.597*0.205+6.550*3.355+3.355*1.410+1.350*1.235+2.120*0.350)	0,50	56,688	4,847
	4.05		(6.610*3.355+3.355*0.897+1.853*1.235+2.120*0.853+3.355*1.350+5.260*1.235+4.260*2.120+2.575*0.118+2.250*0.118+2.750*0.205+3.150*0.175+2.575*0.900)	0,50	53,341	4,825
	4.06		(2*(3.355*1.510)+6.610*3.355+3*(2.250*0.118)+1.250*0.118-(2.250*1.250)+2*(3.355*0.710)+2*(3.355*0.400)+2.575*0.118+2.750*0.900+2.455*0.175+2.575*0.205+4.260*3.355+2.350*1.235+2.120*1.350+3.55*0.450+2.300*1.235+2.120*1.300+2*(3.355*0.300))	0,50	70,801	10,575
	4.07		(2*(5.410*3.355)+2*(3.355*1.510)+2*(3.355*0.300)+2*(3.355*0.400)+3.355*1.300+1.450*1.235+2.120*0.450+2.575*0.118+3*(2.250*0.118)+2.750*0.205+3.150*0.175+2.575*0.900+2*(3.355*0.710)+1.250*0.118-(2.250*1.250))	0,50	64,868	10,575
	4.08		(3.355*0.710+2.575*0.118+2.250*0.118+2.750*0.900+2.455*0.175+2.575*0.205+5.410*3.355+3.355*0.450+2.300*1.235+2.120*1.300+3.355*0.300+2*(3.355*0.150)+4.400*3.355)	0,50	48,416	4,825





Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav  
Vypracoval: GEDES  
Datum / Čas: 20.01.2024 / 11:05  
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	4.09		(4.400*3.355+2* (3.355*0.150)+3.355*0 .240+3.355*0.350+2.4 90*1.235+2.120*1.490 +5.350*3.355+2.665*0 .118+2.250*0.118+2.8 40*0.205+3.150*0.175 +2.665*0.900+3.355*0 .710)	0,50	48,425	4,915
	4.10		(3.355*0.710+2.485*0. 118+2.250*0.118+2.6 60*0.900+2.455*0.175 +2.485*0.205+5.350*3 .355+3.355*1.407+1.2 53*1.235+2.120*0.253 +3* (3.355*0.240)+4.400*3 .355)	0,50	48,205	4,735
	4.11		(2* (5.410*3.355)+2.525*0 .118+2.250*0.118+2.7 00*0.205+3.150*0.175 +2.525*0.900+3.355*0 .548+2.152*1.235+2.1 20*1.152)	0,50	47,180	4,775
	4.12		(5.110*3.355+2* (2.250*0.118)+2.625*0 .118+2.800*0.900+2.4 55*0.175+2.625*0.205 +5.410*3.355+3.355*1 .250+1.250*1.235+2.1 20*0.250+2* (3.355*0.300))	0,50	47,904	7,125
	4.18		(4.400*3.355+3* (3.355*0.240)+3.355*0 .300+2.450*1.235+2.1 20*1.450+5.350*3.355 +2.575*0.118+2.250*0 .118+2.750*0.205+3.1 50*0.175+2.575*0.900 +3.355*0.710)	0,50	48,617	4,825
	4.19		(3.355*0.710+2.575*0. 118+2.250*0.118+2.7 50*0.900+2.455*0.175 +2.575*0.205+5.350*3 .355+3.355*1.400+1.3 50*1.235+2.120*0.350 +3.355*0.240+2* (3.355*0.300)+4.400*3 .355)	0,50	49,020	4,825
	4.20		(2* (5.410*3.355)+2.575*0 .118+2.250*0.118+2.7 50*0.205+3.150*0.175 +2.575*0.900+3.355*0 .400+2.350*1.235+2.1 20*1.350)	0,50	47,409	4,825







Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav  
Vypracoval: GEDES  
Datum / Čas: 20.01.2024 / 11:05  
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	4.21		(3.355*0.710+2.575*0.118+2.250*0.118+2.750*0.900+2.455*0.175+2.575*0.205+5.410*3.355+3.355*1.400+1.350*1.235+2.120*0.350+3*(3.355*0.300))+4.400*3.355)	0,50	49,422	4,825
	4.23		(2*(3.355*0.710)+2.575*0.118+3*(2.250*0.118)+2.750*0.900+2.455*0.175+2.575*0.205+2*(5.410*3.355)+3.355*0.900+1.850*1.235+2.120*0.850+2*(3.355*0.300)+2*(3.355*0.400)+2*(3.355*1.510)+1.250*0.118-(2.250*1.250))	0,50	64,868	10,575
	4.24		(3.750*3.355+1.550*1.235+2.120*0.550+4*(3.355*0.300)+3.355*0.950+5.360*1.235+4.360*2.120+4*(2.250*0.118)+5.250*0.118+5.600*3.355-(5.250*2.250)+2*(3.355*0.710)+2*(3.355*0.400)+1.250*0.118+2*(3.355*1.510)-(2.250*1.250)+6.610*3.355)	0,50	84,486	15,500
	4.25		(3*(3.355*0.240)+3.355*0.250+2.500*1.235+2.120*1.500+6.550*3.355+2.250*0.118+2.565*0.118+2.750*0.205+3.150*0.185+2.565*0.900+3.355*0.710+3.650*3.355+1.950*1.235+2.120*0.950)	0,50	54,570	4,815
	4.26		(2*(3.355*0.150)+3.355*1.050+4.550*1.185+3.550*2.170+3.355*0.710+2.588*0.118+2.250*0.118+2.750*0.900+2.455*0.163+2.588*0.205+6.550*3.355+3.355*1.400+1.350*1.235+2.120*0.350+3.355*0.240)	0,50	53,868	4,838
	4.27		(3.355*0.300+3.355*0.050+2.400*1.235+2.120*1.400+6.608*3.355+2.250*0.118+2.558*0.118+2.745*0.205+3.150*0.187+2.558*0.900+3.355*0.710+3.355*0.150+3.550*3.355+2.050*1.185+2.170*1.050+3.355*0.450)	0,50	54,311	4,808


Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav  
Vypracoval: GEDES  
Datum / Čas: 20.01.2024 / 11:05  
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.







Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	4.28		(2* (3.355*0.300)+5.600*3 .355+3.355*0.710+2.5 92*0.118+2.250*0.118 +2.755*0.900+2.455*0 .163+2.592*0.205+6.6 08*3.355+3.355*1.400 +1.350*1.235+2.120*0 .350+3.355*0.296)	0,50	57,433	4,842
	4.29		(2* (6.610*3.355)+3.355*0 .850+3.400*1.235+2.4 00*2.120+3* (2.250*0.118)+2.625*0 .118+1.438*0.118+4.2 50*0.205+3.150*2.813 +1.438*0.900- (2.625*2.250))	0,50	62,886	10,813
	4.30		(3.355*0.060+6.200*3. 355+3* (2.250*0.118)+1.250*0 .118+3.355*1.600- (2.250*1.250)+2* (3.355*0.710)+2* (3.355*0.400)+1.088*0 .118+1.250*0.900+2.4 55*0.163+1.088*0.205 +6.610*3.355+3.355*1 .250+2* (3.355*0.300)+3.355*0 .210+1.450*1.235+2.1 20*0.450+3.355*0.410 )	0,50	67,033	9,088
	4.02		(2*(6.200*3.355)+2* (2.250*0.118)+2.600*0 .118+3.355*3.300- (2.600*2.250))	0,50	47,661	7,100
	4.01		(2* (3.355*0.510)+3.355*0 .100+2* (3.355*0.200)+2* (1.800*1.185)+2* (2.170*0.200)+3.355*2 .392+1.548*1.235+2.1 20*0.548+3.355*0.540 )	0,50	23,144	0,000
	4.32		158.758316	0,50	158,758	5,700

Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav  
Vpracoval: GEDES  
Datum / Čas: 20.01.2024 / 11:05  
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.


Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	4.33		(3.355*0.553+2.997*2.120+2.120*2.050+2.120*1.000+3.210*2.120+13.257*1.235+2*(2.250*0.118)+1.200*0.118+3.355*2.000-(2.250*1.200)+3.355*3.210+2.120*1.403+2.120*1.647+3.000*2.120+2.120*0.550+10.600*1.235+3.355*0.200+1.800*1.185+2.170*0.200)	0,50	83,626	5,700
Suma STUKOVA VPC OMITKA					1560,393	165,079

HYDROIZOLACE NÁTĚROVÁ S KOUTEM







	4.14		(3.355*2.100+1.235*0.950+2.120*0.150+2*(3.355*3.026)+3.355*0.400+2.650*1.235+2.120*1.850)	0,10	37,378	0,000
	4.16		(3.355*0.460+1.235*1.040+2.120*0.140+3.355*0.300+3.355*0.250+3.355*0.837+3.355*0.200+2.550*1.235+2.120*1.750+3.355*0.737+3.355*1.000+3.355*0.400)	0,10	22,478	0,000
	4.35		(2*(1.650*0.118)+0.600*0.118+3.355*2.749-(1.650*0.600)+2*(3.355*1.156)+3.355*1.799+1.235*0.950+2.120*0.150)	0,10	23,977	3,900
	4.13		(2*(3.355*0.025)+3.355*0.175+2.525*1.235+2.120*1.625+3.355*1.137+3.355*1.825+1.235*1.175+2.120*0.375+3.355*0.837+2*(3.355*0.275))	0,10	24,155	0,000
	4.34		(3.355*0.050+1.235*0.928+2.120*0.128+2*(3.355*1.175)+3.355*0.978)	0,10	12,751	0,000
	4.17		(3.355*1.213+3.355*2.013+3.355*1.750+1.235*1.000+2.120*0.200+3.355*3.004+3.355*1.536+3.355*0.128+1.235*0.863+2.120*0.063)	0,10	35,215	0,000

Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav  
Vpracoval: GEDES  
Datum / Čas: 20.01.2024 / 11:05  
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	4.15		(3.355*0.300+3.355*0.449+3.355*0.150+2.900*1.235+2.120*2.100+3.355*1.159+3.355*1.600+2*(3.355*0.640)+3.355*0.075+2*(1.650*0.118)+0.600*0.118+3.355*1.075-(1.650*0.600)+3.355*0.710)	0,10	30,311	3,900
Suma HYDROIZOLACE NÁTĚROVÁ S KOUTEM					186,265	7,800



KER. OBKLAD V. 2100mm

	4.14		(3.355*2.100+1.235*0.950+2.120*0.140+3.355*3.026)+3.355*0.400+2.650*1.235+2.120*1.850)	1,00	37,378	0,000
	4.16		(3.355*0.460+1.235*1.040+2.120*0.140+3.355*0.300+3.355*0.250+3.355*0.837+3.355*0.200+2.550*1.235+2.120*1.750+3.355*0.737+3.355*1.000+3.355*0.400)	1,00	22,478	0,000
	4.35		(2*(1.650*0.118)+0.600*0.118+3.355*2.749-(1.650*0.600)+2*(3.355*1.156)+3.355*1.799+1.235*0.950+2.120*0.150)	1,00	23,977	3,900
	4.13		(2*(3.355*0.025)+3.355*0.175+2.525*1.235+2.120*1.625+3.355*1.137+3.355*1.825+1.235*1.175+2.120*0.375+3.355*0.837+2*(3.355*0.275))	1,00	24,155	0,000
	4.34		(3.355*0.050+1.235*0.928+2.120*0.128+2*(3.355*1.175)+3.355*0.978)	1,00	12,751	0,000
	4.17		(3.355*1.213+3.355*2.013+3.355*1.750+1.235*1.000+2.120*0.200+3.355*3.004+3.355*1.536+3.355*0.128+1.235*0.863+2.120*0.063)	1,00	35,215	0,000



Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav  
Vpracoval: GEDES  
Datum / Čas: 20.01.2024 / 11:05  
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	4.15		(3.355*0.300+3.355*0.449+3.355*0.150+2.900*1.235+2.120*2.100+3.355*1.159+3.355*1.600+2*(3.355*0.640)+3.355*0.075+2*(1.650*0.118)+0.600*0.118+3.355*1.075-(1.650*0.600)+3.355*0.710)	1,00	30,311	3,900
Suma KER. OBKLAD V. 2100mm					186,265	7,800
STTÁVAJÍCÍ OMÍTKA						
	4.33		(3.355*0.553+2.997*2.120+2.120*2.050+2.120*1.000+3.210*2.120+13.257*1.235+2*(2.250*0.118)+1.200*0.118+3.355*2.000-(2.250*1.200)+3.355*3.210+2.120*1.403+2.120*1.647+3.000*2.120+2.120*0.550+10.600*1.235+3.355*0.200+1.800*1.185+2.170*0.200)	1,50	83,626	5,700
Suma STTÁVAJÍCÍ OMÍTKA					83,626	5,700
Suma 4.NP					5287,383	523,462
Celková suma					5287,383	523,462