
B Souhrnná technická zpráva



B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 
 
Řešený prostor se nachází primárně na parcele č. 646/1 v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí. V rámci 
projekce musela být přidána část parcely č. 648/28 v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, především 
z důvodu zpevnění příkrého svahu.  
Území se nachází v zastavitelném území města Nový Jičín. Z výkresové dokumentace je zřetelné, 
že v území se nacházejí registrované významné krajinné prvky s č. 35159 – jde o zeleň.  
Výřez koordinačního výkresu – Úplné znění Územního plánu Nový Jičín po Změně č. 6 

 
Legenda výkresu: 

 

 
Rekonstrukce zahrady je v souladu s územně plánovací dokumentací a charakter území se nezmění. 
Taktéž se nemění zastavěnost území, jelikož jde o zahradní úpravy.  

 
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
 
Viz výše. Cíle a úkoly ÚP v tomto území nejsou pozměněny. 

 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území, 
 
Nevztahují se žádné povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.  

 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 
 
Nevyskytují se. V rámci sanace zeleně jsou provedeny kácení dožívajících dřevin. V návaznosti na tento 
fakt jsou navrženy náhradní výsadby v území.  

 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod., 
 
Výše uvedené průzkumy nebyly nárokovány vzhledem k nárokům rekonstrukce zahrady. Provedeno 
bylo zaměření pozemku, které bylo rozhodující pro další návrh a ukázalo výškové terénní převýšení 
některých částí, zejména v jižní části pozemku, směrem k ulici Slovanská.  



Další stěžejní průzkum byl dendrologický, kde byl kontrolován aktuální stav dřevin v areálu. V rámci 
rekonstrukce zahrady bude káceno několik dřevin, které nejsou v dobrém zdravotním stavu. Celkovým 
výčtem a popisem se zabývá objekt SO 01 Sanační zásahy na zeleni.  

 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů 
 
Plocha v jižní části zahrady je vedena jako část VKP s číslem 35159. Z tohoto důvodu, je nutné veškeré 
zásahy na zeleni řešit a schválit s odborem životního prostředí, který vydá k zásahům stanovisko.  

 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
 
Území není záplavové ani poddolované.  

 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
 
Rekonstrukcí zahrady se její náplň a fungování nemění. Stavba je v oploceném areálu bez přístupu 
běžné veřejnosti. V rámci stavby bude areál uzavřen pro vstup veřejnosti, kantorů i dětí.  
Jediným místem, kde bude ovlivněna veřejnost je jihozápadní část pozemku parc. č. 648/28 v k. ú. Nový 
Jičín - Horní Předměstí, kde bude probíhat konstrukce zídky. Toto místo bude oploceno.  
Odtokové poměry v místě se nemění, naopak zlepšují využitím distanční dlažby a redukcí dlažby 
v některých místech.  

 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

 
Veškeré požadavky na sanace jsou uvedeny v částech:  

 
SO 01 Sanační zásahy na zeleni, 
SO 02  Sanační zásahy na technických prvcích. 

 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa, 
 
Tyto požadavky nejsou.  

 
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
 
Zahrada je aktuálně bezbariérově přizpůsobena a její charakter se úpravou nemění.  
 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
Časové vazby je nutno brát s ohledem na využívání mateřské školy a jejího venkovního prostoru. Pře 
vypsáním veřejné zakázky je nutno projednat se ředitelem školy, kdy je možné stavbu provést s co 
nemenším omezením provozu školy, jaké části musí být uzavřeny veřejnosti a provozu školy.  
 
Časová náročnost před samotnou stavbou a jejím zahájením je vznesena vzhledem k vytyčení 
inženýrských sítí v místě.  
 
Časové hledisko stavby je omezeno zejména z pohledu zeleně, jelikož kácení musí probíhat ve 
stanovených termínech mimo vegetační období. Naopak sadové úpravy by měly probíhat na začátku 



či ke konci vegetačního období. Dále se sadové úpravy musí zapojit, zejména trávníky. Proto bude 
užívání zahrady po dokončení stavby omezeno.  

 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 
 
Parc. č. 646/1 a 648/28 v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí.  

 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 
 
Nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo nevzniká.  

 
B.2 Celkový popis stavby 
 
Stavba je rekonstrukcí zahrady mateřské školy na ul. Jiráskově. Stavba je především v jižní části parcely 
646/1. Rekonstrukce je zaměřena na lepší provoz zahrady a obnovu zpevněných ploch, vybavení 
zahrady novými herními prvky, opravu oplocení a vybudování nové opěrné zídky v jihovýchodní části 
zahrady. 
Výsledné dílo by mělo být vhodným optickým návazným a užitným prostorem k budově školy. Na 
tomto základě byly vybírány i prvky doplňující potenciál místa.  
Stavba je členěna do několika stavebních objektů, kdy většina z těchto objektů na sebe navazuje, 
jelikož se jedná o sanační práce a dále navazující rekonstruované plochy. Ve dvou případech, SO 04 
Zídka a SO 05 Oplocení, jsou stavební objekty nezávislé na celkové rekonstrukci zahrady, ale je 
doporučeno jejich provedení v jeden čas, jelikož poté může dojít k omezené přístupnosti při jejich 
realizaci.  
Celková práce je odhadovaná na 4 měsíce práce s tím, že některé druhy práce je nutné započít mimo 
vegetační období, jelikož se jedná o práci s vegetací. Taktéž je nutné dodržet agrotechnické termíny u 
posledního stavebního objektu SO 07 Sadové úpravy, ty se odvíjejí od ročního období, teploty 
venkovního prostředí a vláhy v území.  
Nutno je dobře naplánovat celkovou stavbu, zejména v koordinaci s provozem mateřské školy, jelikož 
ta nebude moct zahradu využívat, a dále bude muset čekat na vzejití trávníku po dokončení stavby.  
 
Stavební objekty: 
D.1 - SO 01 Sanační zásahy na zeleni 
D.2 - SO 02  Sanační zásahy na technických prvcích 
D.3 - SO 03 Terénní úpravy, zpevněné plochy 
D.4 - SO 04 Zídka 
D.5 - SO 05 Oplocení 
D.6 - SO 06 Herní prvky a mobiliář 
D.7 - SO 07 Sadové úpravy 
 
 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
Stavbou se využívání prostoru nemění, prostor bude stále využíván jako zahrada mateřské školy. Jde 
pouze o rekonstrukci stávajících ploch a doplnění některých nových provozních ploch, pro lepší využití 
zahrady např. šlapákový chodník ze severní části k jižní, dělící nízké ploty z východní a západní strany 
budovy, které zajistí nepřebíhání dětí do severní části pozemku, ten je hůř ohlídatelný.  

 



a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí, 
 
Rekonstrukce stávajících ploch. Nová stavba zídky. 

 
b) účel užívání stavby, 
 
Účel stavby je nezměněn – zahrada mateřské školy.  

 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
 
Jedná se o stavbu trvalou.  

 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
 
Stavba nemění užívání zahrady.  

 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 
 
V rámci sadových úprav – SO 07 je uvedena náhradní výsadba za kácenou zeleň. Tato náhradní výsadba 
byla projednána na konzultaci s odborem životního prostředí města Nový Jičín dne 30.08.2022.  

 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 
 
Na stavbu se nevztahuje ochrana, pouze na ochranu stromů v rámci řešeného území. Budou dodrženy 
standardy AOPK řady A 01 002 Ochrana stromů na staveništi. Jejich výtah je uveden v SO 01 Sanace 
na zeleni.  

 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
 
Plochy sanace:  
Terasa … 45,6 m2 
Zpevněné plochy … 147,9 m2 
Bourání části stávající zídky … 1,4 m2 
  
Plochy rekonstrukce:  
Terasa … 45,6 m2 

 
Plochy nové: 
Zpevněné plochy nové … 113 m2 
Polozpevněná plocha nová ( distanční dlažba pro vsak vody do podloží) … 20 m2 
Šlapáky … 38,5 m2 
Rampa, sedací schodiště … 12 m2 
Zeď nová … 1,5 m2 
Zeleň … 463,1 m2 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#f4394031


h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 
 
Odpady: 

 
 
Dešťová voda bude vsakována v místě ve větším množství než doposud díky užití distanční dlažby 
a zmenšení souvislých zpevněných ploch.  

 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
 
Odhadovaný čas výstavby jsou 4 měsíce, kdy počáteční práce v rámci SO 01 budou zahájeny v období 
vegetačního klidu.   
Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty SO 01 – SO 07, kdy jednotlivé stavební objekty na sebe 
navazují nebo se překrývají. V případě provádění samostatných prací na jednotlivých stavebních 
objektech, je nutno tyto práce konzultovat s autorem projektové dokumentace. V tomto případě 
nemusí být zohledněny ani veškeré stavební práce v rozpočtech, jelikož jsou zahrnuty v navazujících 
SO. Doporučeno autorem dokumentace je u jednotlivých zhotoveních SO zkontrolovat rozpočtové 
části.  

 
j) orientační náklady stavby. 
Odhad je 6 mil. Kč. 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 
Jelikož se nejedná o projekci budovy, můžeme hovořit spíše o koncepci a kompozici místa samotného. 
Kompozice byla pro vedena s ohledem na funkčnost jednotlivých prvků a již stabilních daných provozů. 
Neměnná zůstala terasa a 2. vstup do budovy MŠ z jižní části zahrady. Opatřeny byly novým povrchem, 
probarveným metličkovaným betonem. Oba vyčnívající prvky, tak budou opticky náležet ještě 
k budově školy. Ponechán byl dlážděná prostor pod terasou, kde byla kdysi vytvořena rovina 
s betonovou dlažbou. Dlažba byla zmenšena (z důvodu vytvoření dopadových ploch u horostěny a 
skluzavky) a vyměněna za novou z většího formátu, která ve středové části umožňuje však vody (díky 
distanci). Kolem této distanční dlažby je opticky odlišen grafickými značkami, jakýsi okruh pro pojíždění 
koloběžkami a trojkolkami. Od terasy a svahu vedou sedací schody, které budou využívány pro sezení 
dětí při odpočinku či výuce. Taktéž směrem k terase byla utvořena nová rampa (místo schodiště), kdy 
rampa byla požadavkem MŠ pro lepší schůdnost a převýšení terasy, pro malé děti.  
Směrem jižně je areál tvořen převážně zelení, kde jsou uplatněny nové stromy pro výsadbu (jako 
náhrada dvou kácených jasanů) a nově je vytvořena i alej kolem západní strany budovy. Z vegetačních 
prvků jsou doplněny záhony trvalek nebo živé ploty po obvodu areálu, které zajistí částečnou intimitu 
prostoru.  
V trávnících jsou umístěny herní prvky, jde o certifikované herní prvky barevně přizpůsobeny budově 
školy. Na požadavky školy jsou navrženy pískoviště, skluzavka, horo stěna, herní doměrek, prolízačky 
apod. vše uzpůsobeno věkové skupině dětí, které ve školce pobývají. Všechny prvky jsou akátového 
dřeva s nátěrem barevné lazury, vhodné pro používání dětmi. Pro oživení prostoru byly přidány ještě 



další prvky, jde např. o krmítka, hmyzí hotel či kmeny strom, tyto prvky budou moct děti pozorovat, 
tedy především život v nich. 

 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
 
Viz výše.  

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Bude stejné jako před rekonstrukcí.  
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 
 
Stavba neřeší, nejedná se hlavní vstup do budovy, pouze zprovoznění části zahrady.  
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Prvky budou vybírány s cetrifikací pro dětská hřiště ČSN EN 1176-1 ed.2:2018; ČSN EN 1176-7:2020. 
Každoročně bude provádět kontroly hřiště revizní technik.  
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 
 
Viz část D. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
 
Viz níže. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
 
Voleny byly odolné materiály zejména beton a kov. Dočasné jsou pak zejména části oplocení a herní 
prvky, u nichž se musí počítat s životností 15-20 let.  
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení, 
 
Neřeší se.  
 
b) výčet technických a technologických zařízení. 
 
Neřeší se.  
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 
Stavba nemění.  
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 
Neřeší se.  



B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a 
dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 
 
Prvky budou vybírány s cetrifikací pro dětská hřiště ČSN EN 1176-1 ed.2:2018; ČSN EN 1176-7:2020. 
Každoročně bude provádět kontroly hřiště revizní technik.  
Místo je areálem mateřské školy, své využití nemění.  
V rámci stavby budou dodržovány pracovní hodiny, jelikož se jedná o místo blízké centru města a místo 
s vysokým podílem rodinných domů.  
Práce bude prováděna od 7.00-20.00 hod.  
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 
Stavba neřeší.  
 
b) ochrana před bludnými proudy 
 
Stavba neřeší.  
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
 
Stavba neřeší.  
d) ochrana před hlukem 
 
Místo je areálem mateřské školy, své využití nemění.  
V rámci stavby budou dodržovány pracovní hodiny, jelikož se jedná o místo blízké centru města a místo 
s vysokým podílem rodinných domů.  
Práce bude prováděna od 7.00-20.00 hod.  
 
e) protipovodňová opatření, 
 
Stavba neřeší.  
 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
 
Stavba neřeší.  
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 
 
Napojovací místa technické infrastruktury zůstávají stejné, stavba je neřeší.  
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
 
Stavba neřeší.  
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami 
se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
 
Dopravní řešení zůstává neměnné. Veškeré přístupové chodníky zůstaly nezměněny. Přidána byla 
rampa na terasu, ne z důvodu nové bezbariérové obslužnosti budovy pro osoby s omezeným 



způsobem pohybu, ale z důvodu požadavku mateřské školy na lepší obslužnost terasy a výstupu na ní 
pro menší děti.  
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
 
Stavba neřeší, jelikož vše zůstává stejné jako před započetím stavby.   
 
c) doprava v klidu, 
 
Stavba neřeší, jelikož vše zůstává stejné jako před započetím stavby.   
 
d) pěší a cyklistické stezky. 
 
Stavba neřeší, jelikož jde o uzavřený areál.  
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 
a) terénní úpravy 
 
V celé šíři jde o jemné terénní úpravy, kdy je spíše nutno dostat některé části do roviny nebo naopak 
mírně navýšit. Dále budou provedeny výkopy pro polozpevněné plochy a jejich podloží (šlapáky).  
Největší terénní úprava bude provedena v rámci SO 04 Zídka, kde je nutné odebrat část hmoty zeminy 
ze svahu, aby mohla být vytvořena nový opěrná zídka tak, aby nepadal svah směrem do zahrady školy.  
 
b) použité vegetační prvky 
 
V rámci stavby dojde k výsadbě stromů, dvou solitérů a 5 stromů v linii. Dále keřové patro, kde budou 
kolem celého areálu vysazeny živé ploty, a 4 mnohokmenné keře, které budou vyššího vzrůstu. Nejnižší 
patro bude tvořeno trávníkem a trvalkovým záhonem s bylinkami. V trávníku budou vysazeny 
cibuloviny. 
 
c) biotechnická opatření. 
 
Neřeší se. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
 
Stavba nemění.  
 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 
 
Dojde ke kácením dvou starých jasanů, které silně prosychají, jeden z nich má dutiny v patě kmene a je 
nebezpečný pro své okolí. Stromy budou nahrazeny v sadových úpravách výsadbou nový stromů – 7 
ks. Dále budou odstraněny zbytky živých plotů a nahrazeny celistvou novou výsadbou.  
Ostatní stavba nemění. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
 
Stavba nemění.  
 



d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem, 
 
Závazné stanovisko je podáno se stavebním povolením a závěr byl předjednám na odboru životního 
prostředí.  
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno, 
 
Neřeší se. 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. 
 
Stavba nenavrhuje nová ochranná pásma, pouze dodržuje ochranná pásma inženýrských sítí.  
 
V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů 
na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace 
vlivů záměru na životní prostředí. 
 
Tato dokumentace není v tomto znění.  
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
Neřeší se, stavbou se účel nemění. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
 
Vše popsáno u samostatných stavebních objektů v části D.  
 
b) odvodnění staveniště, 
 
Stavbou se nemění systém odvodnění, který zde již dříve byl proveden. Zrekonstruována bude pouze 
část u zpevněných ploch, kde dojde k jinému systému odvodnění, ne povrchovému, ale pod povrchem, 
drenážní trubkou ve štěrkovém loži. Drenážní trubka bude zaústěna stejně jako předchozí odvodňovací 
systém. Projekt počítá s větším vsakem srážkové vody do podloží, což je zajištěno zvětšením zelených 
ploch v území a částečného užití distanční dlažby. Část vody  
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
 
Napojení je možné pouze z ul. Jiráskovy. V rámci stavby budou dočasně využity některé parkovací stání 
na ul. Slovanské, k vyložení a naložení nákladu. Povolení města a dopravní značení zajistí stavebník.   
Technická infrastruktura se v projektu nemění.  
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
 
Nezmění se. Práce bude prováděna od 7.00-20.00 hod.  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
 



Stavba bude prováděna v rámci uzavřeného areálu.  
V rámci stavby bude prováděno kácení stromů a odstranění keřů, popsáno v SO 01, dále sanace 
zpevněných ploch popsány v SO 02. Částečné bourací práce budou prováděny v rámci SO 04.  
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
 
Dočasný zábor veřejného prostoru bude na parkovišti na ul. Slovanské, kde budou zabrána 3 parkovací 
stání po dobu cca 2 měsíců. Tento zábor je plánován z důvodu lepšího dovozu materiálů do areálu 
školy.  
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
 
Neřeší se. 
 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
 
Veškerá zemina zůstane v území.  
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
 
Pří výstavbě nebudou skladovány na půdě žádné chemické prostředky, ty budou na speciálním 
vyhrazením místě za oplocením na zpevněné ploše, zabezpečeny proti přístupu cizích osob. Taktéž 
bude dodržován postup ochrany dřevin při stavebních pracích dle standardů AOPK a dále uvedeno v SO 
01.  
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Povinnosti zaměstnavatele při práci na staveništi 

Zaměstnavatel má vůči zásadám bezpečnosti práce několik základních povinností, které jsou uvedeny 

níže. Zejména je povinen: 

 vytvářet na pracovišti bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující prostředí - za pomoci BOZP, 

vyhledávání a přijímání opatření v prevenci rizik 

 seznámit všechny účastníky stavby s požadavky na bezpečnost práce na staveništi a zároveň 

je koordinovat 

 školit své zaměstnance v oblasti bezpečnosti práce na staveništi 

 informovat zaměstnance o všech přijatých bezpečnostních opatřeních a řádně je s nimi 

seznámit - proškolit je 

 poskytnout zaměstnancům patřičné pracovní vybavení a osobní ochranné pracovní 

prostředky - OOPP 

 seznámit zaměstnance s pracovními a technologickými postupy, které se na stavbě používají 

http://www.skolenibozp.cz/skoleni-bozp-ve-stavebnictvi/


 zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaným osobám a zároveň zajistit osvětlení a 

ohrazení všech vstupů 

 zajistit bezpečnost práce ve výškách a ve výkopech 

 zajistit ochranu zaměstnanců a všech osob pohybujících se na staveništi proti pádu z výšky, a 

to buď kolektivním nebo osobním jištěním 

 stanovit způsob, kterým budou zaměstnanci jištěni proti pádu, uklouznutí nebo propadnutí 

při práci z výšky 

 zajistit ochranu proti pádu z výšky osobních ochranných pomůcek a břemen používaných při 

práci na stavbě 

 zajistit a převzít ochranné konstrukce proti pádu z výšky 

 zajistit bezpečnost stěn výkopů proti jejich sesunutí v případě, že se výkopové práce nachází 

pod úrovní terénu 

 označit staveniště bezpečnostními tabulkami a cedulemi, které upozorní a informují 

nepovolané osoby, ale i samotné účastníky stavby 

 identifikovat a označit před spuštěním stavebních prací trasy inženýrských sítí včetně dalších 

možných překážek, které se mohou nacházet pod zemským povrchem 

 vypracovat technologický postup pro realizaci montážních prací včetně zpracování podmínek 

pro jejich aplikaci a pohyb mechanizačních prostředků 

 vydat písemné oznámení o zahájení demoličních prací - staveniště musí být ale nejdříve 

řádně vybaveno bezpečnostními a pomocnými konstrukcemi (lešení, zábradlí apod.), 

patřičným materiálem a dalšími věcmi, které jsou nezbytné pro realizaci technologických a 

stavebních či bouracích postupů 

 vydat oznámení k obsluze a údržbě stavebních strojů, pro jejichž práci a provoz je nezbytné 

dodržovat povinnosti týkající se bezpečnosti práce 

 zajistit, aby po skončení provozu a práce stavebních strojů, byly tyto stroje řádně zajištěny 

proti zneužití a ohrožení veřejného zájmu 

 okamžitě a neprodleně zastavit stavební práce v případě, že: a) hrozí vznik havárie; b) došlo k 

poruše technického zařízení, které může ohrozit bezpečnost práce; c) došlo ke zhoršení 

pracovních podmínek (například povětrnostní vlivy apod.) 

 zajistit opatření pro bezpečnost práce u stavebních prací, které jsou vykonávány v 

mimořádných a neobvyklých podmínkách, a zároveň s těmito opatřeními podrobně 

seznámit zaměstnance, kterých se to týká 

Povinnosti zaměstnance při práci na staveništi: 

Zaměstnanec to má vůči zásadám bezpečnosti práce na staveništi poněkud jednodušší, ale i tak je třeba 

povinnosti důsledně dodržovat. Zaměstnanec je povinen: 

 dbát pokynů a nařízení svého zaměstnavatele, chránit svou vlastní bezpečnost, ale také 

bezpečnost a zdraví osob, kterých se pracovní činnost bezprostředně týká (kolegové, ale i 

kolemjdoucí) 

 vykonávat práci na pracovišti, které je k tomu přímo určeno 

 dodržovat pracovní a technologické postupy a pokyny, které dostal od zaměstnavatele, ale 

také dodržovat všechny dodané návody a manuály 

http://www.skolenibozp.cz/aktuality/bezpecnost-prace-ve-vyskach-legislativa-priciny-dusledky-povinnosti-a-ochrana/


 dodržovat a řídit se zásadami bezpečného chování na staveništi, o kterých ho informoval jeho 

zaměstnavatel nebo vedoucí pracovník 

 používat poskytnuté osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) dle nařízení zaměstnavatele 

 používat zaměstnavatelem nebo vedoucím pracovníkem poskytnuté pracovní pomůcky a 

související nářadí 

 používat a obsluhovat mechanizační stroje a zařízení tak, jak bylo určeno zaměstnavatelem 

nebo vedoucím pracovníkem 

 neprodleně, ihned a bezodkladně ohlásit potenciální ohrožení na stavbě, které by mohlo být 

zdrojem havárie či nebezpečí zdraví nebo životů osob 

 neužívat v pracovní době žádné alkoholické nápoje nebo omamné látky 
 
Kontrola BOZP bude probíhat min. 1 týdně odpovědným technikem pro tuto činnost.  
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
 
Stavba primárně neupravuje prostor bezbariérově, jelikož budova je stávající stavbou. Doplněna je 
pouze rampa v zadní části zahrady pro lepší užívání zahrady a terasy, nikoliv jako bezbariérový přistup 
budovy. I tak rampa splňuje sklon 80 a výšku vrchního zábradlí 0,9m.  
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
 
Neřeší se. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
 
Stavbu a zařízení staveniště je nutné pře realizací prokonzultovat s mateřskou školou, zejména způsob 
uzavření areálu zahrady a následná práce. Taktéž umožnění průchodu směrem na ul. Jiráskova, což je 
hlavní komunikační trasa ke školce.  
V průběhu stavby bude zahrada MŠ nepřístupná veřejnosti i zaměstnancům školy, včetně dětí.  
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
 
Stavba je odhadována na 4 měsíce od předání staveniště s tím, že je nutno počítat s dostatečnou dobou 
pro objednání jednotlivých matriálů, mobiliáře a herních prvků, jelikož v posledních letech se doba 
vyhotovení výrobků a dodání materiálů značně natahuje.  
 
Pro započetí výstavby je nutné provést nejdříve sanační práce na zeleni, a to mimo vegetační období. 
Naopak výsadbu je potřebné provádět ve vegetačním období, nejlépe na jejím začátku či konci, 
zejména z důvodu zakořenění rostlin a vláhy v území.  
 
Nejlépe je práce uspořádat následovně:  
únor-březen sanační práce na zeleni 
duben   sanační práce na zpevněných prvcích, terénní úpravy 
květen  instalace prvků, oplocení a zábradlí, sadové úpravy 

 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Stavba podmínky v území nezhoršuje, naopak díky zmenšení podílu souvislých zpevněných ploch, 
možnosti pro však v území navyšuje.  


