
 

 

 

 

 

 

 

D 1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
„Podzemní kontejnery v Novém Jičíně 

I. Etapa (rok 2023) – stanoviště Jičínská 274“ 
Místo stavby:                               Nový Jičín, Jičínská 274 

Investor:  Město Nový Jičín  
Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín 

 

Projektant: 

 

 
 
KAPEGO PROJEKT s.r.o.  
28. října 1142/168 
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava  
 

Zodpovědný projektant: Ing. Petr Bystřický  
 

 

 

Datum:  KVĚTEN 2024 

 

 

  



            
          28.října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČ: 29395933, DIČ: CZ29395933 

    
 

2 | S t r á n k a  
 

 

OBSAH: 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ……………………………………………………………………………………………………………………3 

2. PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ……………………………………………………………………………………………………………3 

3. ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ………………………………………………………………………………..4 
 3.1. Materiálové řešení………………………………………………………………………………………………….…4 
 3.2. Dispoziční a provozní řešení………………………………………………………………………………….…..4 
  
4. STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ…………………………………………………………………………………………………4 
 4.1. Bourací práce…………………………………………………………………………………………………………....4 
 4.2. Nové konstrukce……………………………………………………………………………….………………….……5 
 
5. POUŽITÉ NORMY………………………………………………………………………………………………………………..…..8 
 
6. ZÁVĚR………………………………………………………………………………………………………………………………….....8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
          28.října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČ: 29395933, DIČ: CZ29395933 

    
 

3 | S t r á n k a  
 

 
 

1. Základní údaje 
Projektová dokumentace řeší stavbu polozapuštěných kontejnerů na tříděný a komunální odpad včetně úprav 
navazujících zpevněných ploch na pozemku parc.č. 960/1 v k.ú. Loučka u Nového Jičína, obec Nový Jičín a opravu 
stávajícího sjezdu a části oplocení přilehlého RD č.p. 35.   
Projektová dokumentace je navržena v souladu s platnými předpisy a jsou v ní zahrnuty všechny požadavky 
dotčených orgánů.  Pří obnažování konstrukcí může být skutečný rozsah prací odlišný od rozsahu stanoveného 
v projektové dokumentaci. Proto je nezbytné veškeré více i méně práce evidovat ve stavebním deníku a rozsah 
oboustranně odsouhlasit zástupcem technického dozoru stavebníka a zástupcem dodavatele. V případě 
zásadních rozdílů mezi projektovou dokumentací a skutečností je nutné postup prací konzultovat s 
projektantem v rámci autorského dozoru. V případě nejasností při provádění konkrétní konstrukce, 
zabudování materiálu, provedení konstrukčního detailu, technologického postupu apod. bude 
postupováno vždy v souladu s technickými podklady a montážními návody výrobce daného materiálu či 
konstrukce, pokud nebude v dokumentaci stanoveno jinak. Dále bude vždy postupováno dle platných 
norem ČSN, EN, ISO. 
Projektová dokumentace je navržena dle požadavků investora a stavebníka na rozsah stavebních úprav, 
materiálové a barevné řešení a ten je s projektovou dokumentací seznámen a souhlasí s ní. 
Veškeré práce je třeba provádět za příznivých povětrnostních podmínek a teplot. Při přípravě a zpracování 
používaných hmot je třeba postupovat podle platných technických listů a dodržovat podmínky a postupy 
obecně platné pro provádění používaných materiálů. 

Tato dokumentace byla zpracována v rozsahu dokumentace pro společné povolení stavby. Tato 
dokumentace nenahrazuje dílenskou, technologickou nebo prováděcí dokumentaci dodavatele stavby. Dle 
potřeby dodavatel stavby zpracuje na své náklady dílenskou a výrobní dokumentaci.  
Záměna materiálů nebo technologií je možná pouze po odsouhlasení investorem stavby a generálním 
projektantem. Výběr konkrétních systémů a materiálů bude proveden na základě dohody mezi investorem 
a vybraným zhotovitelem v rámci výběrového řízení a musí být odsouhlasen generálním projektantem. 
 
 

2. Příprava staveniště 
Zařízení staveniště dodavatelské firmy bude umístěno na pozemku stavebníka (město Nový Jičín), parc.č. 960/1, 
k.ú. Loučka u Nového Jičína. Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytýčení všech sítí technické 
infrastruktury a budou respektovány požadavky a podmínky jednotlivých správců a vlastníku technické 
infrastruktury, které jsou uvedeny v jednotlivých stanoviscích. Všeobecně: 

-      Před zahájením stavebních prací provede zhotovitel stavby vytýčení inženýrský sítí 

- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou sítí technické 
infrastruktury, rozsahem ochranného pásma a podmínkami jednotlivých správců technické 
infrastruktury. 

- V případě výkopových prací v ochranných pásmech inženýrských sítí, které jsou v provozu, musí být tyto 
výkopy prováděny ručně v souladu s požadavky jednotlivých vlastníku a správců technické 
infrastruktury 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové 
vzdálenosti od inženýrských sítí, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být 
tyto sítě poškozeny 
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- Kořenové zóny dřevin (okapová linie koruny rozšířená do stran o 1,5 m) nebudou zatěžovány 
soustavným popojížděním či odstavováním strojů a vozidel, zařízením staveniště a skladováním 
materiálů. 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením a zabezpečeno proti vstupu neoprávněných osob. Rozsah 
zařízení staveniště (staveništní buňky, volné plochy pro uskladnění materiálu, mobilní WC… apod.) bude 
upřesněn dodavateli před zahájením prací. 

 

3. Architektonické a dispoziční řešení 
Architektonické a dispoziční řešení se liší od původního stavu. V současné době jsou v daném území umístěny 
volně stojící kontejnery.  
Nově bude umístěno v řešeném území 5 polozapuštěných kontejnerů a 2 volně stojící kontejnery. Stávající 
zpevněné plochy pro kontejnery budou odstraněny. Stávající drátěné oplocení u RD č.p. 35 (pouze ze strany ul. 
Jičínská) bude nahrazeno novým oplocením z plastových plotovek, stávající sjezd bude opraven. 
 
3.1. Materiálové řešení 
Kontejnery jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelného, nepropustného, hygienicky nezávadného a chemicky 
stabilního HDPE materiálu, v případě požáru nesmí materiál uvolňovat toxické plyny. Kontejnery jsou uložené v 
železobetonové prefa jímce z voděodolného betonu. Celková výška jímky kontejneru je 2800 mm (z toho 1,6 m 
podzemní část). Uvnitř betonové jímky budou plastové kontejnery.  
Kontejnery jsou čtvercového půdorysu o velikosti 1600 x 1600 mm, s možností připojení k dalšímu kontejneru 
a vytvoření sestavy. 
Řešená část oplocení je navržena z recyklátových plotovek. Stávající kovové sloupky zůstanou zachovány, na 
ně budou osazeny sloupové plotovky (tvárnice), které budou usazeny do nových betonových základových 
konstrukcí. Stávající podezdívka bude zachována. Branka a brána budou tvořeny z kovových profilů s 
výplněmi, které budou stejné jako oplocení. 
 
3.2. Dispoziční a provozní řešení 
Stavební práce se tykají volně stojících kontejnerů a zpevněných ploch, které budou odstraněny a úpravy 
navazujících zpevněných ploch. 
Dispoziční řešení části oplocení a sjezdu k RD č.p. 35 se nemění od původního stavu. 
 

4. Stavebně technické řešení 
 
4.1 Bourací práce 
Bude odstraněna stávající zpevněná plocha pro kontejnery z betonové skladebné dlažby a stávajícího sjezdu.  
Část odstraněné zpevněné plochy bude odvezena na místo k recyklaci, část bude na stavbě znovu použita.  
Stávající oplocení (drátěná plotová pole, brána a branka) u RD č.p. 35 z ulice Jičínská bude demontováno. 
Stávající sloupky a betonová podezdívka zůstanou zachovány. 
Bourací práce budou probíhat ručně s přihlédnutím k ochraně a zachování stávajících dřevin. Na pozemku se 
nevyskytují žádné trvalé stavby ani dřeviny ke kácení.  
 
Rozsah bouracích a demontážních prací je patrný z výkresové části dokumentace. Pro bourací práce platí, že 
budou prováděny dle obecných zásad pro bourací práce šetrně k zachovávaným konstrukcím za důsledného 
provizorního zajištění navazujících a přitěžujících konstrukcí, tak aby nedošlo k ohrožení stability těchto 
konstrukcí nebo jejich částí.  
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Zajistí se prostor nebo dopravní prostředky pro uložení vybouraných materiálů. Bourací práce budou prováděny 
bez použití trhavin, postupným rozebíráním svisle odshora dolů. Pracovníci provádějící bourací práce budou 
vybaveni potřebnými ochrannými pomůckami a budou řádně proškoleni z bezpečnostních předpisů.    

Postupným systematickým bouráním konstrukcí (zpravidla postup odshora směrem dolů) se zajistí, aby v 
průběhu prací konstrukce neztratila stabilitu. Je nutné vždy vybourat pouze konstrukci, která není podporou 
pro jinou konstrukci a jejíž odstranění nezpůsobí nestabilitu ostatních nosných konstrukcí.  

Vybourané kovové součásti objektů budou odvezeny do kovošrotu. Nebezpečné odpady budou skladovány 
odděleně od ostatních odpadů a odvezeny na povolenou skládku nebezpečných odpadů, nebo zneškodněny 
specializovanou firmou. Ostatní stavební suť bude odvezena na povolenou skládku. 

Při realizaci stavby bude s veškerými vznikajícími odpady nakládáno podle zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) a jeho prováděcích předpisů.  
Odpady budou tříděny a soustřeďovány odděleně podle jednotlivých druhů a kategorií a budou zabezpečeny 
proti znehodnocení, odcizení a úniku. V rámci zařízení staveniště bude zajištěn prostor a podmínky pro 
shromažďování odpadů ze stavební činnosti. Bude se jednat převážně o stavební suť, železo a ocel, beton a malé 
množství obalových materiálů. 
Všechny odpady musí být v průběhu stavebních prací uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby 
nedocházelo ke znečišťování staveniště ani jeho okolí. 
Původce odpadů (v tomto případě dodavatel stavby), které vzniknou při realizaci stavby, je povinen předávat 
odpady pouze osobám oprávněným k jejich převzetí, a to přednostně k recyklaci či využití (sklo, papír, plasty, 
železo a další využitelné odpady) nebo k odstranění (nevyužitelné odpady).   
Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpady dle vyhlášky 273/2021 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady. 

 
4.2 Nové konstrukce 
POLOZAPUŠTĚNÉ KONTEJNERY: 
Kontejnery jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelného, nepropustného, hygienicky nezávadného a chemicky 
stabilního HDPE materiálu, v případě požáru nesmí materiál uvolňovat toxické plyny. 
Kontejnery jsou uložené v železobetonové prefa jímce z voděodolného betonu. Celková výška jímky kontejneru 
je 2800 mm (z toho 1,6 m podzemní část). Uvnitř betonové jímky budou plastové kontejnery. Instalace se bude 
provádět na železobetonovou desku tl. 150 mm.  
Kontejnery jsou čtvercového půdorysu o velikosti 1600 x 1600 mm, s možností připojení k dalšímu kontejneru 
a vytvoření sestavy. Velikost vyhazovacího otvoru je min. 450 mm u jednoduchého kontejneru a min. 320 mm 
u DUO kontejneru. 
DUO kontejner obsahuje dva samostatné plastové kontejnery. Víko vyhazovacího otvoru je v barvě příslušného 
typu odpadu. Vyprazdňování kontejneru je pomocí 2 hákového systému, které je standardní v ČR. Nadzemní 
část betonové jímky je opláštěna kompozitními materiály, hliníkem nebo tištenou grafikou.  
 Nadzemní kontejner ozn. NK1 bude opatřen přístřeškem pro povrchové nádoby ve stejném provedení 
jako polozapuštěné kontejnery. Do jednoho modulu se vejde jedna 600 litrová nebo dvě 240 litrové povrchové 
nádoby. Rámování předního panelu je dostupné v kompozitním provedení. Přístřešek má nastavitelné zvedací 
nohy, kterými lze upravit skupinu nádob přímo na nakloněné ploše (max. chodníkový spád 1-2 %). Velikost 
přístřešku je cca 1650x1650 mm s rámem, výška cca. 1200 mm (nastavitelné nohy). Nutno ponechat prostor 
alespoň 1,5 m pro otevření předních dveří a pro otevření víka ponechat za sebou prostor alespoň 0,5 m. 
 
INSTALACE: 
Hmotnost jedné jímky je přibližně 3 200 kg. 
- Hloubka jámy je 1 600 mm od upravené úrovně terénu, šířka jámy je 2 400 mm, délka jámy se určí 

následovně: 1 690 mm × počet kontejnerů + 800 mm 
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- dno je srovnáno přesně do vodorovné plochy, na vyrovnání dna se použije jemný štěrk nebo písek, dno lehce 
zhutnit. Na vyrovnané dno se provede železobetonová deska tl. 150 mm. 
- jímky lze instalovat s použitím instalačních profilů nebo bez instalačních profilů, vždy se ale začne s instalaci 
od prostřední jímky 
- mezi horními částmi jímek ponechte odstup 40 mm (60 mm na dně) 
- horní části jímek musí být horizontálně v rovině. Při instalaci pomocí instalačních profilů lze na instalační 
profily v rozích jímek použít kovové nastavovací odřezky za účelem dosažení dokonalé instalační roviny. 
- jímky se spojují kovovými deskami, které jsou instalovány na bocích jímek pomocí 10 mm průvlakové kotvy. 
- vertikální poloha kovových desek je −250 mm od konečné úrovně terénu, měřeno od horní části desky. 
Nesmí dojít k provrtání jímky. 
- krátké horizontální nosné profily pro rámování se instalují na prodlužovací kus pomocí 5 mm průvlakových 
kotev. Nejprve se upevní spodní horizontální nosný profil zarovnaný s prvkem rámu. Vertikální prodlužovací 
kus se umístí na správné místo mezi dva prvky rámu a upevní se horní horizontální nosný profil. Rámování se 
zakončí upevněním vertikálního prodlužovacího kusu k horizontálním nosným profilům pomocí trhacích nýtů.  
- zeminu vykopanou z jámy lze použít jako lože. nesmí se však používat mrznoucí materiál – například hlína, 
bláto nebo bahno. Kameny větší než 100 mm je třeba z lože odstranit. 
– Výplň se provádí ve vrstvách 200–300 mm, přičemž se středně zhutňuje. 
– K vyplnění prostoru mezi jímkami lze použít jemný písek nebo štěrk. Výplň se provádí do konečné výšky 
terénu. 
– Po instalaci se jako poslední vrstva použije betonová dlažba. 
 
ZPEVNĚNÉ PLOCHY: 

Skladba konstrukce zpevněných ploch je navržena podle TP 170 Navrhování vozovek pozemních 
komunikací zpracované Ministerstvem dopravy České republiky. Respektovány TP 192 Dlažby pro konstrukce 
pozemních komunikací. 
 
Plochy pro kontejnery, samostatný sjezd 
Návrhová úroveň porušení D2 
Katalogový list TDZ O D2-D-1 
 
Skladba jednotlivých konstrukčních vrstev: 

 DL  původní betonová zámková dlažba  80 mm 
 L  lože z drceného kameniva fr. 4-8  40 mm 

     ŠDB  štěrkodrť fr. 0-32    200 mm     
 Celkem            min. 320 mm 
 
Pláň bude zhutněna na min. deformační modul min. Edef= 30 MPa 
 

  Podmínkou provádění stavebních prací na zpevněných plochách je dodržení min. hodnoty modulu 
přetvárnosti pod konstrukčními vrstvami. Modul přetvárnosti podloží zeminy Edef je nutno ověřit statickou 
zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006. Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných 
sklonech a výškových odchylkách, a v souladu se směrovým vytyčením. Pláň musí mít funkční odvodnění a musí 
mít hladký, rovný, homogenní povrch, vyhovující požadavkům rovnosti. V celé mocnosti aktivní zóny musí být 
dodržena předepsaná míra zhutnění pláně 100% PS. 

Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu. 
Žádná z naměřených hodnot přetvárnosti podloží zpevněných ploch nesmí být nižší o více než 10% od 
předepsané hodnoty. Před prováděním konstrukčních vrstev musí být zemní pláň vyčištěna, dokončená pláň 
musí být chráněna. Skládky materiálu jsou na ní zakázány. 
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Doporučujeme při provádění zpevněných ploch po vykopání na úroveň pláně provést statické zátěžové 
zkoušky dle ČSN 72 1006 pro stanovení skutečné hodnoty Edef2 a poměru Edef2/Edef1. Pokud nebude 
dosažena požadovaná hodnota Edef2 dle projektu, provést výměnu v aktivní zóně za betonový recyklát 
s plynulou křivkou zrnitosti. Mocnost výměny bude stanovena podle skutečně dosažené hodnoty Edef2 při 
měření na pláni před výměnou. Po provedení sanace zemin v aktivní zóně musí být provedeny kontrolní statické 
zátěžové zkoušky.  
  Po ukončení výstavby budou veškeré dotčené plochy uvedeny do původního stavu. Travnaté plochy 
budou obnoveny dle normy ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání. Plochu před výsevem je třeba zkypřit, 
odstranit veškerý odpad a kameny větší než 5 cm. Pro založení trávníků je nutné provést perfektní jemné 
zpracování terénu se spádem cca 2% od budov a komunikací (ideální případ). Musí být provedeno chemické 
odplevelení pozemku totálním herbicidem. Na pozemek se rozprostře trávníkový substrát – cca 7 cm vrstva, 
případně sejmutá ornice. Provést rozprostření ornice, její jemné urovnání do požadované roviny, pozvolně a 
plynule. Takto upravená plocha bude oseta travním semenem pro zátěžové trávníky v množství min. 25 g/m2. 
Po výsevu bude provedeno válcování a zálivka. Dokončovací péče – hnojení po první seči. První dvě kosení 
provede realizační firma. Dále udržovací práce v rozsahu ČSN 83 9051. Trávník způsobilý k přejímce tvoří 
vyrovnaný porost, který v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost půdy cca ze 75 % rostlinami požadované travní 
směsi. 
 
 

Ilustrativní obrázky navržených polozapuštěných kontejnerů 
 
          

 

 

 

                                                                             

 
OPLOCENÍ: 
Řešená část oplocení je navržena z recyklátových plotovek s rovnou hranou o síle 21 mm a šířce 78 mm. 
Stávající kovové sloupky zůstanou zachovány, na ně budou osazeny sloupové plotovky (tvárnice), které budou 
usazeny do nových betonových základových konstrukcí. 
Délka řešeného oplocení je cca 42,5 m, počet nových sloupků bude 21 ks (20 ks betonové tvárnice, 1 ks kovový 
sloupek). 
Recyklovatelný plast, ze kterého je plotovka vyrobena je bezúdržbový, mimořádně odolný proti povětrnostním 
vlivům a lze jej řezat stejně jako dřevěnou plotovku. Šířka pole bude dle stávajících osových roztečí stávajících 
plotových sloupků, výška pole 1480 mm (délka plotovky), celková výška plotu bude 1800 mm vč. stávající 
podezdívky a plotové hlavice. 
Sloupky oplocení budou ze sloupových plotovek (betonová tvárnice) rozměru 300x300x200 mm a budou délky 
1600 mm. Plotové tvárnice budou osazeny do nových základů hloubky 800 mm + 130 mm (výška stávající 
podezdívky). Sloupky oplocení budou ukončeny betonovými plotovými hlavicemi 390x390x70 mm. U rohového 
nového betonového sloupku, bude umístěn nový kovový sloupek z důvodu uchycení navazujícího stávajícího 
oplocení z drátěného pletiva. Sloupek oplocení bude průměru 48 mm a délky 2000 mm (výška nad zemí 1,4 m), 
v povrchové úpravě pozink + RAL 6005 s PVC krytkou. Sloupek bude minimálně 500 mm zabetonovány do 
betonového základu C20/25, pr. 300 mm, hloubky 800 mm. 
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Po ustavení betonových plotových sloupků se provede montáž úchytek tesů (tesy-vodorovné profily sloužící 
k uchycení plotovek), do připevněných úchytek tesů se vloží tesy (jekly-vodorovné profily) 50x30 mm, postupně 
se na tesy pomocí samořezných šroubů upevní plotovky. Stávající podezdívka bude zachována.  
 
Nová jednokřídlá otevíravá brána šířky cca 2150 mm, výšky 1400 mm, je navržena z ocelových uzavřených 
profilů 70x50x3 mm, který bude opatřený nátěrem, a výplní shodnou jako oplocení – recyklátových plotovek 
délky 1780 m, které budou upraveny na délku 1630 mm. Křídlo brány bude opatřeno dolní zástrčí pro zajištění 
křídla v zavřené i otevřené poloze a horní západkou proti otevření. Křídlo brány bude opatřeno nastavitelnými 
panty. 
Nová vstupní branka šířky cca 1000 mm, výšky 1400 mm, je navržena z ocelových uzavřených profilů 60x40x3 
mm, který bude opatřený nátěrem, a výplní shodnou jako oplocení – recyklátových plotovek délky 1780 m, 
které budou upraveny na délku 1630 mm.  Branka bude opatřena zámkem, klikou a nastavitelnými panty. 
 
Zemní práce je třeba provádět s ručně s velkou opatrností především v blízkosti podzemního vedení. 

 

5.  Použité normy 
Při výstavbě je nutné dodržet platné normy ČSN a platné právní předpisy ČR (Vyhlášky, Zákony a Nařízení).  
Projektová dokumentace byla zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.  
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o ochraně zdraví při práci.  
 

 6. Závěr 
 Pokud jsou v projektu uváděny obchodní názvy materiálu, je to především z důvodu stanovení 

požadovaných kvalitativních parametrů. Při provádění stavby lze použít materiály od jiných výrobců, avšak 
za předpokladu: 

a) zhotovitel předem oznámí uvažované záměny 
b) zhotovitel předem doloží, že záměnou nedojde ke zhoršení projektem určené kvality 
c) technický dozor (po případné konzultaci s projektantem) záměnu odsouhlasí. 

 Tato dokumentace byla zpracována v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, jako podklad pro 
zpracování dílenské dokumentace dodavatele stavby. 

 Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou, technologickou nebo prováděcí dokumentaci dodavatele 
stavby. 

 Při realizaci je nutné dodržovat bezpečnostní a technologické předpisy ve stavebnictví. 

 Na stavbu budou dodány výhradně atestované stavební materiály a výrobky. 

 Při stavbě platí obecně platné předpisy týkající se kvality a provedení stavebních prací, ČSN a vyhlášky nebo 
zákonné předpisy. 

 Stavba bude provedena odbornou firmou. Budou dodržovány bezpečnostní a technologické předpisy ve 
stavebnictví dle použitých technologií, materiálů a systémů a související. Při stavbě je nutno respektovat 
všechny ČSN a související předpisy, týkajících se rozsahu prováděných prací 

 Nutné doklady, předložené dodavateli při přejímce prací: 

a) Stavební deník 

b) Technická dokumentace dle skutečného provedení stavby 

c) Předem odsouhlasené změny oproti schválené dokumentaci 

d) Atesty dodaných materiálů na stavbu a strojně-technologických zařízení v českém jazyce 
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e) Atesty veškerých protipožárních opatření a úprav stavebních konstrukcí 

f) Protokoly o provedení jednotlivých zkoušek 

g) Veškeré revizní zprávy – elektro 

h) Návody na obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení  

 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě květen 2024 
Ing. Petr Bystřický 
 
 


