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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:   SKLADOVÉ OBJEKTY, Horní nádraží 

Odstranění skladovacích objektů, Horní nádraží NJ 

Místo stavby:   parc.č. st. 494, 1998, 695/1 

    k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí 

 

Předmět dokumentace: Dokumentace pro odstranění stavby 

 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

Město Nový jičín 

Masarykovo nám. 1/1,  

741 01 Nový Jičín 

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

Hlavní projektant:  Ing. Jarmila Vávrová 

    Záhuní 804,  

Frenštát pod Radhoštěm, 744 01 

ČKAIT: 1102616 

 

Zpracovatelé PD: stavební část - Ing. Arch. Alice Valčíková 

 

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

• Zadání investora 

• Snímek katastrální mapy 

• Prohlídka místa a fotodokumentace stávajícího stavu 

• Zaměření stávajícího stavu 
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A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) údaje o území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází 
 

Jedná se o bourací práce skladovacích objektů v areálu Horního nádraží, v katastrální 

území Horní předměstí – Nový Jičín, parcela č. 494, 1998, 695/1. Prostor je volně přístupný 

veřejnosti. Navazuje na nově vybudovanou cyklostezku, průmyslový areál Tonak a Dřevotrust a 

nedaleké sídliště s bytovými domy. 

Jedná se o dva samostatné objekty, které spolu sousedí.  

 

SO 01 – Skladovací objekt se sociálním zázemím 

SO 02 – Skladovací objekt 

 

Řešené objekty jsou částečně využívany okolními provozovnami jako sklad či sociální zázemí, ale 

svůj původní charakter již budovy dlouhodobě nenaplňují. 

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 
 

Dotčené území se nenachází v žádné památkové zóně ani zvláště chráněném či 

záplavovém území. 

 

c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

Demolice staveb je navržena s ohledem na požadavky DOSS. 

 

d) seznam sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací (podle katastru 

nemovitostí) 

Neřeší se. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). 

 

parc č. druh dle KN výměra 

 
stavební pozemek: St. 494 zast. pl. a nádvoří 332 m2 

sousední pozemek: 695/1 ostatní plocha 9186 m2 

  sousední pozemek: 1998 zast. pl. a nádvoří  74 m2 

    

    

- Pozemky jsou ve vlastnictví investora 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

 

a) druh a účel užívání odstraňované stavby, 
 

 SO 01 – Skladovací objekt s rampou a sociálním zázemím 
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SO 02 – Skladovací objekt 

 

Řešené objekty jsou částečně využívany okolními provozovnami jako sklad či sociální zázemí, ale 

svůj původní charakter již budovy dlouhodobě nenaplňují. 

 

b) údaje o ochraně odstraňované stavby podle jiných právních předpisů1), (informace o 

zrušení prohlášení věci za kulturní památku apod.) 
 

 Neřeší se. 

 

c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
 

 Dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů. 

 

d) stávající kapacity odstraňované stavby  
 

Plocha pozemků             9592 m2 

Zastavěná plocha SO 01                                     332 m2 

Zastavěná plocha SO 02                                       74 m2 

 

e) základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členění 

na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby 
 

Předpokládaný termín zahájení bouracích prací bude 10/2024. 

 Předpokládaný termín ukončení bouracích prací bude 10/2025. 

 Orientační náklady: 2.400.000,-  

 Způsob odstranění stavby: dodavatelsky. 

 

A.5 ČLENĚNÍ ODSTRAŇOVANÉ STAVBY 

  
 SO 01 - Skladovací objekt s rampou a sociálním zázemím 

SO 02 - Skladovací objekt   
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika zastavěného stavebního pozemku 

Pozemek se nachází v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí na parc. č. 494, 695/1, 1998. Stávající 

objekty jsou umístěny v rámci areálu Horního nádraží, které je umístěno v městské části Žilina a 

přímo sousedí s průmyslovým areálem Tonaku. Zástavba v okolí pozemku je převážně 

průmyslová či výrobní. V blízkosti jsou ale také bytové domy.  

b) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Demolice bude mít vliv na bezpečnostní pásmo inženýrských sítí, které se zde nacházejí. 

Přípojka jednotné kanalizace bude ukončena revizní šachtou z PP DN 425 na pozemku investora, 

zbývající část bude demontována v rámci demolice. Přípojku budu možné využít v rámci nové 

výstavby při celkové revitalizaci prostor, tato varianta bude řešena v samostatném řízení. 

Demolice nebude mít vliv na okolní pozemky. Demolice nebude způsobovat nadměrný hluk 

ani znečištění okolí, a tak není zapotřebí zvláštních opatření – za průběh stavby bude odpovědná 

autorizovaná firma. V případě znečištění komunikace bude neprodleně po dokončení dílčích prací 

očištěna od nečistot. 

BOZP se bude řídit podle vyhlášky č.324/2009 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce 

a Českého báňského úřadu ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení. 

c) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Nevyskytují se. 

d) Vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

 

Odstranění stavby bude mít minimální vliv na okolní pozemky a stavby. Demolice bude mít 

vliv na stavbu inženýrských sítí, které se zde nacházejí. Přípojka jednotné kanalizace bude 

ukončena revizní šachtou z PP DN 425 na pozemku investora, zbývající část bude demontována 

v rámci demolice. Přípojku budu možné využít v rámci nové výstavby při celkové revitalizaci 

prostor, tato varianta bude řešena v samostatném řízení.  

e) Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí 

v případě jejich výskytu 

      Výše uvedené stavební práce nebudou mít významný negativní vliv na životní prostředí. 

- likvidace tuhých odpadů – odvoz na skládku k tomu určenou 

- likvidace nebezpečných odpadů – vznikne nebezpečný odpad- budou odvezeny na 

příslušnou skládku k řízené likvidaci pověřenou firmou 

- vliv na ovzduší – ovzduší nebude stavbou znečišťováno 

- při demoličních pracích bude používáno skrápění vodou 

- zatížení hlukem – stavba nebude způsobovat nadměrný hluk 
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- při demoličních a bouracích pracích budou využívány kompresorové bourací kladiva 

klasické stavební výroby a v režimu denní pracovní doby (alternativně lze dohodnout 

časový režim prováděných prací se sousedními provozovnami) 

PÉČE O OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Stavba nemá vliv na životní prostředí - nakládání s odpadem při stavbě zajistí dodavatel stavby: 

přehled a kategorizace odpadů viz. bod B.5 g). 

 

f) Požadavky na kácení dřevin 

Na kácení dřevin nevznikl v rámci stavby požadavek. 

g) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Demolice objektu bude probíhat jako celek a nemá žádné věcné ani časové vazby. Další 

investice pro danou stavbu nejsou přímo podmíněny. 

h) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

stavební pozemky v majetku stavebníka dotčené stavbou 

parc.č. druh dle KN Výměra m2 

St. 494 Zastavěná plocha a nádvoří 332 

695/1 Ostatní plocha 9186 

1998 Zastavěná plocha a nádvoří 74 

 

i) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Vznik ochranného ani bezpečnostního pásma není vyžadován. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

a) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí 

SO 01 – Jedná se o podélný jednopodlažní objekt, který původně sloužil jako skladovací pro 

potřeby bývalého nádraží. Objekt je částečně zděný z CPP a částečně je tvořený 

dřevokonstrukcí. Objekt je sice jednopodlažní ale má dvě výškové úrovně podlah. Zděná část 

podlahou navazuje na okolní terén. Část stavby, která je tvořena dřevěnou rámovou konstrukcí 

je vyvýšená cca o 90 cm výše. Celou stavbu zastřešuje sedlová střecha z eternitu (s příměsí 

azbestu) s hřebenem v jedné úrovni. Krov je tvořený z dřevěných prvků. Na skladovou část 

z jižní strany navazuje nákladní rampa s kamennou obezdívku a štěrkovou plochou, která bude 

ponechána a svázána ŽB věncem po celém obvodu. Povrchové úpravy vnitřní (omítky, nátery) 

jsou staré poruchové, provedení klasické – vápenné štukové. Venkovní povrchová omítka je 

taktéž klasického provedení – vápenocementová. Objekt není napojen na inženýrské sítě 

elektro, plyn. voda a kanalizace ve smyslu přípojek. Ale vzhledem k tomu, že je zde umístěna 

toaleta, voda, odpad a elektro bude dotažen z přilehlé hlavní budovy Horního nádraží. 

Inženýrské sítě budou před zahájením bouracích prací demontovány nebo zaslepeny. Při 
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demoličních pracích bude autorizovaná firma dbát zvýšené opatrnosti na skryté vady a případné 

podzemní sítě.  

SO 02 – Jedná se o jednoduchý skladový objekt, jednopodlažní s pultovou střechou. Objekt 

je částečně zděný a částečně je tvořený dřevo-konstrukcí s plechovým opláštěním. Objekt není 

napojen na žádné inženýrské sítě. Výšková úroveň podlahy je stejná u zděné části objektu i u 

dřevěné konstrukce s plechovou fasádou. 

b) stručný popis technických nebo technologických zařízení 

Technická ani technologická zařízení nejsou součástí staveb. 

c) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

Dle zběžného prohlédnutí stavby nejsou přítomny žádné azbestové ani jiné škodlivé materiály . 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt SO 01 je napojen stávajícím sjezdem na místní komunikaci. Sjezd zůstane zachován, 

slouží i k obsluze sousedního objektu č.p. 493. Objekt není napojen na přípojky inženýrských sítí 

elektro, plyn a voda. Objekt je napojen přípojkou dešťové kanalizace která se napojuje do 

jednotné kanalizace. Přípojka jednotné kanalizace bude ukončena revizní šachtou z PP DN 425 

na pozemku investora, zbývající část bude demontována v rámci demolice. Přípojku budu možné 

využít v rámci nové výstavby při celkové revitalizaci prostor, tato varianta bude řešena v 

samostatném řízení.  

Objekt SO 02 není napojen na žádné inženýrské sítě ani dopravní infrastrukturu. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Neřeší se. 

c) způsob odpojení 

Objekt je napojen přípojkou dešťové kanalizace, která se napojuje do jednotné kanalizace. 

Přípojka jednotné kanalizace bude ukončena revizní šachtou z PP DN 425 na pozemku investora, 

zbývající část bude demontována v rámci demolice. Přípojku budu možné využít v rámci nové 

výstavby při celkové revitalizaci prostor, tato varianta bude řešena v samostatném řízení. Veškeré 

inženýrské sítě v bezprostřední blízkosti budovy budou vytyčeny a ochráněny před případným 

poškozením. Při demoličních pracích bude autorizovaná firma dbát zvýšené opatrnosti na skryté 

vady a případné podzemní sítě. 

B.4 ÚPRAVY TERÉNU A ŘEŠENÍ VEGETACE PO ODSTRANĚNÍ STAVBY 

 

a)    terénní úpravy po odstranění stavby 
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Po odstranění staveb bude na pozemku realizována nová objektová stavba. 

 

b)    použité vegetační prvky, biotechnická opatření 
 

 Nově navezená zemina bude zatravněna. 

B.5 ZÁSADY ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
 

 V zájmovém území se kromě přípojky dešťové kanalizace nenacházejí žádné významné 

sítě a odpojovací body. 

 

b) odvodnění staveniště, 
 

 Neřeší se. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
 

 Napojení na staveniště je pomocí stávající komunikace. 

Přípojky inženýrských sítí jsou stávající k vedlejšímu objektu. Z tohoto místa bude možné 

napojení staveniště 

Elektro NN – stávající připojení  

Voda – stávající připojení  

Kanalizace – stávající napojení. 

 

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky, 
 

 Odstranění objektu nebude rušit okolní pozemky a ani stavby. Demolice nemá žádné 

negativní účinky. Při bourání stavby bude zajištěn dohled statika.  

 

e) ochrana okolí staveniště, 
 

 Staveniště bude oploceno mobilním oplocením a bude zamezen přístup nepovolaným 

osobám. 

 

f) maximální zábory, 
 

 Nepožadují se. Staveniště nepřesáhne obvod parcely. V nočních hodinách bude 

zabezpečeno proti vniknutí. 
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g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, 

nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení 

nebo dalšího využití nebo likvidace, 
 

Odpadní hospodářství se řídí zákonem č. 541/2020 Sb o odpadech. Nakládání s odpady bude 

dle §13 zákona č. 541/2020 Sb, s odpady se bude nakládat pouze v zařízeních, která jsou k 

nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Předávání odpadů bude zabezpečeno na 

základě smlouvy vždy oprávněné osobě (OO). 

V rámci stavby bude produkován stavební odpad. Odpad bude tvořit z části vybourané k-ce 

a z části obalový materiál. Odpadový materiál bude ukládán na vyhrazené místo a bude průběžně 

odvážen na předem určenou skládku. Veškerý odpad, včetně odpadů výše neuvedených, 

vznikající při zemních pracích a vlastní realizaci stavby, bude zatřízen ve smyslu vyhlášky, o 

katalogu odpadů, uložen a likvidován odpovídajícím způsobem ve smyslu zákona o odpadech, ve 

znění platných předpisů. Likvidace odpadů a dokladování likvidace zajistí stavební firma. Jedná se 

o stavbu malého rozsahu a výraznější a dlouhodobé negativní jevy se nepředpokládají. 

Při stavbě bude postupováno podle „Metodického návodu odboru odpadů pro řízení vzniku 

stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi" Ministerstva životního prostředí. 

Stavební odpad, který vznikne při realizaci stavby bude v maximální míře předán do zařízení 

určeného k recyklaci předmětného druhu odpadu. 

Kategorizace odpadů: 

Při výstavbě a provozu vznikají odpady, které se dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, musí 

třídit a vést o nich evidenci dle druhu, množství a způsobu nakládání s nimi.  

Původce odpadů zařazuje odpady dle katalogu odpadů dle vyhlášky č. 8/2021Sb o Katalogu 

odpadů.   

Zařazování je dle kódu druhu odpadů (šestimístné číslo) a názvu odpadu. Kategorie odpadu 

(N - nebezpečný odpad, O - ostatní odpad). 

 

Odpady které mohou vznikat v průběhu výstavby:  

 

17 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ 

ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ 

ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH 

MÍST) 

 

  

Kód Název odpadu Kategorie Tuny Nakládání s odpadem 

17 01 01 Beton 

O 

 

97,67 

Bude kladen důraz na přednostní 

využití odpadů (např. předání 

k recyklaci oprávněné osobě) 

17 01 02 Cihly 

O 

 

43,9 

Bude kladen důraz na přednostní 

využití odpadů (např. předání 

k recyklaci oprávněné osobě) 
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17 02 01 Dřevo 

O 

 

38 

Bude kladen důraz na přednostní 

využití odpadů (např. předání 

k recyklaci oprávněné osobě) 

17 02 02 Sklo 

O 

 

0,5 

Bude kladen důraz na přednostní 

využití odpadů (např. předání 

k recyklaci oprávněné osobě) 

17 02 03 Plasty 

O 

 

0,2 

Bude kladen důraz na přednostní 

využití odpadů (např. předání 

k recyklaci oprávněné osobě) 

17 03 

Asfaltové směsi, dehet a výrobky z 

dehtu 

O 

 

/ 

Nejprve bude posouzena možnost 

zpracování ZAS dle třídy T1-T4. 

Následně bude určen typ recyklace. 

17 04 05 Železo a ocel 

O 

 

2,4 

Bude kladen důraz na přednostní 

využití odpadů (např. předání 

k recyklaci oprávněné osobě) 

17 05 04 Zemina a kameny 

O 

 

73,5 

Bude kladen důraz na přednostní 

využití odpadů (např. zpětným 

využitím v rámci terénních úprav) 

17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest 

N 

7,6 Odpady budou odvezeny na 

příslušnou skládku k řízené likvidaci 

pověřenou firmou. 

 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 

a 17 09 03 

 

O 

 

245,7 

Odvoz na příslušnou skládku 

 

 

 

Odpady vznikající budoucím provozem: 

Vzhledem k charakteru stavby (demolice objektu) nebude v místě vznikat odpad 
budoucím provozem.. 

 

Likvidace odpadů vzniklých při stavbě 

Pro jednotlivé druhy odpadů je nutné nejprve hledat vhodný způsob využití teprve potom 

způsob likvidace, který není v rozporu s předpisy upravujícími odpadové hospodářství. 

Odpady ostatní (O), které není nutno likvidovat na zvláštních skládkách, budou likvidovány 

nebo využívány běžným způsobem (Technické služby, Kovošrot apod.) nebo budou využity pro 

zásypy na stavbě (pouze neznečištěná zemina). 

Odpady nebezpečné (N), budou likvidovány odbornými firmami k těmto výkonům 

oprávněnými a disponujícími povolením orgánů státní správy k nakládání s těmito odpady v 

souladu se zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a 

posuzování vlastností odpadů. 
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 Likvidace těchto odpadů v průběhu stavby bude doložena protokolárně při kolaudaci - ke 

kolaudačnímu řízení bude předložen přehled odpadů, které vznikly během stavební činnosti jejich 

skutečná množství a způsob jejich likvidace. 

Na základě prohlídky stavby bylo zjištěno, že střešní krytina je tvořena Eternitem s obsahem 

azbestu. 

 

 

 

 

Demontáž azbestových prvků 

• Odstranění stavebních materiálů s obsahem azbestu by měla provádět odborná firma, která 

zaručí řádný technologický postup demontáže potenciálně nebezpečných stavebních materiálů a 

prvků a následné předání vzniklých azbestových odpadů k bezpečnému odstranění. 

• Odborné firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové práce ohlašovat 30 dní před 

jejich zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - tj. Krajské hygienické 

stanici podle § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Náležitosti 

takového hlášení stanoví vyhláška 432/2003 Sb. v § 5. Požadavky pro nakládání s azbestem, včetně 

odpadů obsahujících azbest, jsou obsaženy v § 21 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění, a předpisech souvisejících. 

• Novela zákona 258/2000 Sb., uveřejněná ve sbírce zákonů pod číslem 392/2005 Sb., nově tuto 

povinnost hlášení nevyžaduje jde-li o práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu. Přitom 

definice takových prací jsou uvedeny v §2 návrhu nové vyhlášky (jde o práce například prováděné 

zřídka po dobu kratší než 4 hodiny za směnu, v rozsahu menším než 8 pracovních týdnů v roce, 

práce údržbářské, nedestruktivní odstraňování materiálů obsahujících azbest, kontrola ovzduší, 

odebírání vzorků a podobně). Úprava vychází z novely Zákoníku práce - zákon č. 46/2004 Sb. § 

134 d) odst. 2. 

• Při odstraňování částí staveb, které jsou z azbestových materiálů nebo obsahují jako součást 

azbest, je nezbytné již od prvního kontaktu s takovými materiály dbát na důsledné zabránění 

vdechnutí a zabránění kontaminace prostředí a ovzduší azbestem a azbestovým prachem - 

pracovníci v „kontrolovaném pásmu“ musí být vybaveni maskou s filtrem nebo polomaskou, 

ochranným oděvem (kombinéza), rukavicemi, obuví. Z prostředí, kde dochází k demontáži 

azbestových částí nebo je nakládáno s azbestovými odpady, nesmí docházet k úniku prachu do 

okolního nechráněného prostředí. 

• Při jakékoliv manipulaci s azbestovými materiály v budovách a jejich demontáži (zejména 

neodborně prováděné) se mnohonásobně zvyšuje únik azbestových vláken do prostředí. Proti 

rozviřování nebezpečných azbestových vláken do prostředí musí být učiněna vždy příslušná 

opatření. Snížit prašnost lze prostým vlhčením demontovaných materiálů vodou. 

• Odpady s obsahem azbestu musí být okamžitě baleny do neprodyšných obalů nebo uloženy 

do utěsnitelných nádob či kontejnerů a označeny. Takto zabezpečené odpady musí být následně 

odvezeny do zařízení, které je určeno k jejich odstranění a je provozováno oprávněnou osobou. 

• Odpady s obsahem azbestu je možné odstraňovat (likvidovat) pouze v zařízeních k tomu 

určených – za podmínek stanovených § 35 a §§ souvisejících zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

v platném znění, dále § 17a) vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v 

platném znění, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využití na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Lze je tedy odstraňovat i na některých skládkách skupiny S-00 = skládky „ostatních“ odpadů 

kategorie S-001, S-002, S-003 v souladu se schváleným Provozním řádem a podmínkami 
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uvedenými v rozhodnutí příslušného orgánu životního prostředí při udělení souhlasu s provozem 

takového zařízení. 

• Místo na skládkách, kde je azbestový odpad ukládán, musí být ihned zahrnuto inertním 

materiálem (materiál pro technické úpravy skládek) a provozovatel skládky musí místo uložení 

azbestových odpadů označit na situačním plánku (součást provozního řádu)! Podrobné podmínky 

jsou předmětem vyhlášky č. 294/2005Sb. 

 

 

 

 

 

h) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby, 
 

Pro ochranu ŽP jsou stanoveny podmínky pro nakládání s odpady – viz. předchozí bod.  

Dodavatel stavby je povinen: 

- zabezpečit očistu komunikací při výjezdu ze stavby, tak jak i očistu mechanizmů před 

vjezdem na obecní komunikace. 

- při demoličních pracích bude používáno skrápění vodou z důvodu zamezení 

prašnosti okolí. 

 

Dodavatel stavby provede opatření ke snížení hlučnosti a prašnosti na stavbě (kropení, plachty a 

dodržování stanovené doby práce). Po ukončení demoličních prací se provede rekultivace 

travnatých ploch dotčených výstavbou.  

  

Stavebními pracemi se podstatně nezhorší životní prostředí (z hlediska prašnosti a hlučnosti) v 

lokalitě za předpokladu, že: 

- demoliční práce včetně přemisťování suti budou prováděny s maximálním opatřením proti 

vzniku a šíření prachu, tedy skrápěním, přeprava uzavřenými shozy, uzavřenými kontejnery, 

oplachtovanými nákladními vozy, sítě na lešení a pod. 

- stavební materiály (včetně stavebního odpadu) budou skladovány tak, aby nemohlo dojít 

k jejich rozptylu do ovzduší nebo po okolních plochách 

- demolice objektu bude prováděna s maximálními opatřeními proti šíření hluku a bude 

realizována pouze v denní době – stavební práce budou prováděny tak, aby hlukem ani jiným 

způsobem  

Veškeré práce prováděné na staveništi budou prováděny zaškolenými pracovníky v souladu 

s příslušnými ustanoveními v NV č.591/2006 Sb. a NV č.362/2005 Sb. O bezpečnosti práce a 

technických zařízení při stavebních pracích. 

Veškeré demoliční práce budou prováděny s ohledem na okolní zástavbu v pracovní dny v době 

od 7.00 hod do 21.00 hod. 

Při stavebních pracích nedojde (vzhledem k charakteru a rozsahu činnosti) ke střetu veřejných 

zájmů a potřeb stavební činnosti. 

 

Staveniště nepřesáhne obvod parcely. V nočních hodinách bude zabezpečeno proti vniknutí. 
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i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5), 
 

Veškeré demoliční práce musí být prováděny podle požadavků vyhlášky ČÚBP č. 324/1990 Sb. a 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  Pokud se 

během prací vyskytnou mimořádné poměry, které neřeší technologický postup, je nutno práce 

přerušit a přizvat k řešení kvalifikovaného pracovníka, který technologický postup doplní. 

Veškeré ruční i strojní zařízení musí být obsluhováno kvalifikovanými pracovníky. Pracovníci na 

stavbě budou používat ochranné pomůcky a prostředky a projdou školením o zásadách 

bezpečnosti práce. Na staveništi bude udržován pořádek. 

 

j) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

 

 Neřeší se. 

k) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
 

 Neřeší se. 

ZÁVĚR 

Investor si je vědom, že dokumentace je zpracována v rozsahu pro povolení odstranění 

stavby.  Konstrukce objektu jsou odhadované, z důvodu nepřístupnosti vnitřních částí objektů. V 

rámci PD nebyl prováděn stavebně technický průzkum ani sondy. V případě potřeby podrobného 

popsání všech skladeb je nutné zpracovat stavebně technický průzkum vč. sond jednotlivých 

konstrukcí a zpřístupnit celý objekt. Průzkum a sondy budou podkladem pro případný další 

stupeň dokumentace. 
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1 Situace širších vztahů 

C.2 Katastrální situační výkres 

C.3 Koordinační situace 

 

 

 

D. DOKUMENTACE 

D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 
 

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

 

 

 

 

E. DOKLADOVÁ ČÁST 

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 
E.2   Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
E.3   Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů 

E.4   Projekt zpracovaný báňským projektantem 

E.5   Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření s energií 

E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 

zpracování dokumentace 

 

 


