

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
VZDÁLENOST ŠACHET

ČÍSLA ŠACHET

PODÉLNÝ PROFIL

STOKA D-C

MĚŘÍTKO DÉLEK 1 :1000
MĚŘÍTKO VÝŠEK 1 :100

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA STOKY

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

KÓTA ROSTLÉHO TERÉNU

Srovn. rovina (m n.m.)


STANIČENÍ (KM)

PROFIL(mm)–MATERIÁL–DÉLKA(m)

SKLON o/oo – DÉLKA(m)

KAPACITNÍ PRUTOK(l/s)–RYCHLOST(m/s)

ŽILINA U NOVÉHO JIČÍNA
50.00



300 -PVC KG- 50.00	
18.1 o/oo	50.00
176.74	2.50

SO 03

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 <div>PROJECT WORK PANSKA 395 742 13 STUDENKA info@Project-Work.cz</div> <div>+420 724 042 171 iČ: 292 955 48 www.Project-Work.cz</div>	
TILL TOMÁŠ	ING. LECIÁN JIŘÍ		
INVESTOR: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín			
AKCE:		FORMÁT	2 x A4
Inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina		DATUM	10/2020
– Za Školou – III.etapa		STUPEŇ PD	PDPS
OBSAH: SO 03 – Dešťová kanalizace		MĚŘÍTKO	ČÍS. VÝKRESU
PODÉLNÝ PROFIL – stoka D–C		1:1000/100	03.4