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1. Identifikační údaje 

 

Název stavby:                           Inţenýrské sítě pro zástavbu RD Ţilina – Za Školou – III. etapa 

Název SO: SO 04 – Vodovod 

Katastrální území:              Ţilina u Nového Jičína 

Kraj:                      Moravskoslezský 

Obec: Nový Jičín 

Druh stavby: Novostavba 

Účel dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 

 

Stavebník (Investor): Město Nový Jičín 
 Masarykovo nám.č.1 
 741 01 Nový Jičín 
 IČ 00298212 

 

Zpracovatel PD: PROJECT WORK s.r.o. 
 Panská 395 
 742 13 Studénka 
 IČO  29295548 
  

 

2. Podklady 

 Polohopisné a výškopisné zaměření 

 Dokumentace pro územní rozhodnutí 

 Vyjádření o existenci inţenýrských sítí 

 

3. Popis objektu, jeho funkčního a technického řešení 

3.1. Původní a následný správce objektu 
Vlastník/provozovatel:    Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
 28.října 1235/169, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00  

3.2. Úvod 

Předmětem stavby je komplexní příprava území pro následnou individuální realizaci výstavby 24 
rodinných domů. Předpokládá se obydlení 84 ekvivalentními obyvateli tj. pro průměrný počet obyvatel v 
jednom rodinném domě (RD) = 3,5 obyvatel. 

Návrh technické infrastruktury zohledňuje moţnou budoucí návaznosti další etapy výstavby 
s moţným připojením na konci komunikace „B“ a to s ohledem na zklidnění automobilové dopravy. 

V nově vzniklé parcele určené pro výstavbu místní komunikace budou uloţena všechna vedení 
inţenýrských sítí, a to splašková kanalizace, dešťová kanalizace, vodovodní řad, rezervní chráničky a 
rozvody veřejného osvětlení a NN (PD ČEZ a.s.). 
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Staveniště je nezastavěné. V návaznosti na staveniště je zástavba rodinných domů, budovaných v 
předcházejících etapách zástavby území. 

Pozemky na níţ má být záměr realizován jsou v současné době vyuţívány pouze zemědělsky jako 
orná půda. Mimo ornou půdu se zde nacházejí travnaté plochy a obsluţné komunikace. Technická 
infrastruktura je v situačních výkresech zakreslena dle průběhů poskytnutých správci těchto sítí. 

Komunikačně je oblast připojena na místní komunikaci ul. Beskydská, která je dále napojena na 
silnici III/4832. 

Předmětem této PD jsou pouze vodovodní řady bez přípojek. Přípojky budou součástí plánované 
výstavby RD a hrazeny investorem RD. Aby výstavbou vodovodních přípojek nedošlo k narušení 
komunikací, je dle potřeby od vodovodu k jednotlivým pozemkům zabudována chránička (HDPE D 63). 
Chráničky budou pokládány kolmo ke komunikaci a na koncích utěsněny 

 

Grafika-Předpokládané dělení navržených 24 stavebních parcel 

 

 

Přehled vodovodů: 

A 100 (110x10,0) 443,31 PE100 RC SDR11

B 80 (90x8,2) 122,26 PE100 RC SDR11

565,57celkem

řad DN
délka

[m]
materiál
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Přehled chrániček: 

CHR. 1 150

CHR. 2 150

CHR. 3 150

CHR. 4 150

CHR. 5 150

CHR. 6 150

CHR. 7 150 9,00 HDPE 63 utěsnění konců

CHR. 8 150 9,00 HDPE 63 utěsnění konců

CHR. 9 150 9,00 HDPE 63 utěsnění konců

CHR. 10 150 9,00 HDPE 63 utěsnění konců

CHR. 11 150 12,00 HDPE 63 utěsnění konců

CHR. 12 150 10,00 HDPE 63 utěsnění konců

CHR. 13 150 9,00 HDPE 63 utěsnění konců

CHR. 14 150 9,00 HDPE 63 utěsnění konců

CHR. 15 150 9,00 HDPE 63 utěsnění konců

CHR. 16 150 8,00 HDPE 63 utěsnění konců

CHR. 17 150

CHR. 18 150

CHR. 19 150

CHR. 20 150

CHR. 21 150 10,00 HDPE 63 utěsnění konců

CHR. 22 150 10,50 HDPE 63 utěsnění konců

CHR. 23 150 10,50 HDPE 63 utěsnění konců

CHR. 24 150 11,00 HDPE 63 utěsnění konců

135,00celkem

DN
délka

[m]
materiál poznámkachránička

 

 

3.3. Popis technického řešení 

3.3.1. Směrové vedení trasy 

Vodovodní síť je řešena jako zokruhovaná a je napojena ve třech místech na stávající vodovodní řad 
PE DN 100.  Hlavní vodovodní řad A je navrţen z PE100 RC DN 100 (d110x10,0) SDR11. Doplňuje jej 
vodovodní řad B z PE100 RC DN 80 (d90x8,2) SDR11 

Vodovodní řady vedou přednostně v zelených (travnatých) pásech veřejně přístupných parcelách-
prostranstvích, případně v chodnících. 

Na navrţeném vodovodním řadu v zájmové lokalitě budou osazeny podzemní hydranty DN 80 
s dvojčinným uzávěrem -2ks. Hydrant H1 ve staničení 0,128 jako kalník a hydrant H2 ve staničení 
0,18097 jako poţární hydrant. 

3.3.2. Výškové vedení trasy 

Výškové vedení kanalizace je navrţeno dle stávajících výškových poměrů v místě zaústění a dle 
nivelety navrhovaných komunikací. 
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Hloubka krytí potrubí kanalizace je navrţena s ohledem na dodrţení svislých odstupových 
vzdáleností domovních přípojek od ostatních inţenýrských sítí (dle ČSN 73 6005).  

Spád potrubí bude, vzhledem k výškovému uspořádání terénu směrem k místu napojení, min. spád 
potrubí bude 0,3%. 

V nejniţším místě je navrţen podzemní dvojčinný hydrant jako kalník. 

Výškové řešení viz. SO 04/ 03 – Podélné profily. 

 

4. Poţadavky na vybavení 

4.1.1. Navrhované armatury 

V nejniţším místě je navrţen podzemní dvojčinný hydrant jako kalník. 

V lomu L3 bude osazen poţární hydrant.  

V místě napojení řadu B je navrţeno šoupátko DN50 a v místě napojení řadu A na stávající vodovod 
na konci úseku je navrţeno šoupátko DN80. 

 

4.1.2. Chráničky 

Pro moţnou budoucí realizaci vodovodních přípojek a moţné další výstavby bude provedeno uloţení 
trubek typu HDPE, tak aby nedocházelo stavebními pracemi k poškození navrţené komunikace a nebylo 
potřebné provádět v prostoru stavebního obvodu ţádné zemní práce a narušovat tak jiţ definitivní 
povrchovou úpravu terénu (vozovka, zatravněné plochy). Chráničky budou na svých koncích utěsněny a 
chráněny proti vnikání nečistot 

Umístění šachet je patrno v příloze SO 04/ 02 – Situace.  

 

5. Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Vodovodní síť je řešena jako zokruhovaná a je napojena ve třech místech na stávající vodovodní řad 
PE DN 100. 

Napojení nového potrubí na stávající bude provedeno po ukončení úsekové tlakové zkoušky s 
kladným výsledkem. Propojení v KÚ bude provedeno pomocí vsazeného T-kusu 100/80 a jištěných 
spojek (např. WAGA, SYNOFLEX atd.). V ZÚ řadu A a na v KÚ řadu B bude napojení na stávající PE 
vodovod pomocí jištěné spojky (např. WAGA, SYNOFLEX atd.).  

Označení konkrétního výrobku určuje technický srovnávací standard dodávky a zadavatel v takovém 
případě umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technických obdobných řešení. 

6. Vliv na povrchové a podzemní vody 

Vliv na povrchové a podzemní vody není předpokládán. 

7. Údaje o zpracovaných výpočtech 

 

Návrhové parametry 

Stanovení potřeby pitné vody, návrh dimenze potrubí 

Výpočet potřeby vody je proveden dle specifické potřeby vody (SPV). 
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SPV = 130 l/ob./den 

PO = průměrný počet obyvatel v jednom rodinném domě (RD) = 3,5 obyvatel 

 

Qp(RD) = průměrná denní potřeba vody na 1 RD = SPV x PO = 130 x 3,5 = 455 l/den = 0,00527 l/s 

Qp =  průměrná denní potřeba vody pro lokalitu = Qp(RD) x 24 RD = 0,00527 x 24 = 0,126 l/s 

Qm – maximální denní potřeba vody 

Qh – maximální hodinová potřeba vody 

kd – koeficient maximální denní potřeby vody = 1,5 

kh – koeficient maximální hodinové potřeby vody = 1,9 

 

Pro potřebu výpočtů je řad A rozdělen na část A1 (jiţní část po odbočku řadu B) a na část A2 (od 
odbočení řadu B severně): 

 

 

Řad A1 (11 RD): 

Qp (A1) = Qp(RD) x 11 = 0,00527 x 11 = 0,0580 l/s = 5,011 m3/d 

Qm(A1) = Qp(A1) x kd = 0,0580 x 1,5 = 0,087 l/s  

Qh(A1) = Qm(A1) x kh = 0,087 x 1,9 = 0,165 l/s 

Vyhovující profil PE DN 50 (kapacita 1,76 l/s při rychlosti 0,9 m/s). 

 

Řad A2 (4 RD): 

Qp (A2) = Qp(RD) x 4 = 0,00527 x 4 = 0,0211 l/s = 1,823 m3/d 

Qm(A2) = Qp(A2) x kd = 0,0211 x 1,5 = 0,032 l/s  

Qh(A2) = Qm(A2) x kh = 0,032 x 1,9 = 0,061 l/s 

Vyhovující profil PE DN 50 (kapacita 1,76 l/s při rychlosti 0,9 m/s). 
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Ŕad B (9 RD): 

Qp (B) = Qp(RD) x 9 = 0,00527 x 9 = 0,0474 l/s = 4,095 m3/d 

Qm(B) = Qp(B) x kd = 0,0474 x 1,5 = 0,071 l/s  

Qh(B) = Qm(B) x kh = 0,071 x 1,9 = 0,135 l/s 

Vyhovující profil PE DN 50 (kapacita 1,76 l/s při rychlosti 0,9 m/s). 

 

Potřeba poţární vody 

Qpoţární = 4,0 l/s 

Z důvodu poţární vody navrţen pro úseky A1 a A2 profil DN 80 (rychlost 0,9 m/s při průtoku 4,5 l/s). 
Úsek B je poţárně zabezpečen hydranty na úsecích A1 a A2. 

 

Posouzení 

A1 – DN 80: Qmax(A1) = Qh(A1) + Qpoţárn = 4,17 l/s < Qkapacitní = 4,5 l/s (v=0,9 m/s)  
vyhovuje 

A2 – DN 80: Qmax(A2) = Qh(A2) + Qpoţárn = 4,06 l/s < Qkapacitní = 4,5 l/s (v=0,9 m/s)  
vyhovuje 

B – DN 50: Qmax(B) = Qh(B) = 0,13 l/s < Qkapacitní = 1,8 l/s (v=0,9 m/s)  vyhovuje 

 

Řad A splňuje poţadavky na poţární zabezpečení. 

 

Celková potřeba vody v navrhované lokalitě 

Qh = Qh(A1) + Qh(A2) + Qh(B) = 0,165 + 0,061 + 0,135 = 0,361 l/s 

Qpoţární = 4,0 l/s 

Qmax = Qh + Qpoţární = 0,361 + 4,0 = 4,361 l/s 

 

Výpočet tlakových poměrů ve vodovodním potrubí 

Přivaděč Puntík-Skalky je proveden z ocelového potrubí DN 400 mm, vzdálenost od VD Puntík 
k navrţené odbočce je 1100m. Špičkový průtok v přivaděči je 65 l/s, tomu odpovídá ztrátová výška 1,3 
m. Hladina vodojemu Puntík leţí v nadmořské výšce 335,25 m n.m. 

Nejvýše poloţené místo (ukončení řadu A) je na kótě 317 m n.m. Nejníţe poloţené místo vodovodu 
(jiţní část řadu A) je kótě 304 m n.m. Při max. průtoku v potrubí DN 80 je ztráta 0,3m. 

 

Posouzení maximálních tlaků – hydrostatický tlak: 

VDJ Puntík (335,25 m n.m)  

nejniţší místo – 304 m n.m tlak 31,25 m = 0,31 MPa 

nejvyšší místo – 317 m n.m tlak 18,25 m = 0,18 MPa 
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Maximální tlak je vyhovující (menší neţ 0,6 Mpa). 

 

Posouzení minimálních tlaků – hydrodynamický tlak 

Výsledný tlak v nejvyšším místě navrhovaného řadu je 

335,25 – 317,0 – 1,3 – 0,3 = 16,65m = 0,17Mpa 

 

Při zástavbě do dvou nadzemních podlaţí musí být hydrodynamický přetlak v rozvodné síti v místě 
napojení vodovodní přípojky nejméně 0,15 MPa.  

 

0,17 MPa > 0,15 MPa   >>>>>  hydrodynamický přetlak je vyhovující 

 

Při zástavbě nad dvě nadzemní podlaţí musí být hydrodynamický přetlak v rozvodné síti v místě 
napojení vodovodní přípojky 0,25 MPa coţ je v tomto nedostačující. Zástavba bude provedena do dvou 
nadzemních podlaţí.  

 

V rámci samostatného projektu pod názvem: Inţenýrské sítě pro výstavbu RD - Nový Jičín-Ţilina, Za 
školou - IV. etapa – SO - Automatická tlaková stanice je řešeno vybudování automatické tlakové stanice 
(ATS) pro posílení tlaku ve vodovodní sítí v lokalitě Za školou, v Novém Jičíně – místní část Ţilina. 
Výkon ATS stanice je volen s ohledem na moţnost zásobení lokality poţární vodou – tj. 4,0 l/s se 100% 
instalovanou rezervou. 

Kapacita čerpací stanice 2x 4,0 l/s. 

Pro účely námi řešené stavby není vybudování Automatické tlakové stanice podmiňující stavbou, 
jelikoţ stávající tlakové poměry ve vodovodní síti jsou pro daný účel vyhovující 

 

8. Poţadavky na postup stavebních prací 

8.1. Příprava pracovního pruhu 

Před započetím výkopových prací je nutné, aby si zhotovitel vyţádal od jednotlivých majitelů 
inţenýrských sítí jejich přesné vytýčení. Bez tohoto vytýčení nebudou zahájeny zemní práce. Výkop rýhy 
v blízkosti sítí bude prováděn ručně.  

8.2. Demolice 

V rámci tohoto objektu nejsou předpokládány ţádné bourací práce.  

8.3. Zemní práce 

Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 6133 a ČSN EN 1610. Minimální šířka rýhy bude 
odpovídat ČSN EN 1610, čl. 6.2.2.. Zemní práce se provedou v zemině těţitelnosti 1 dle ČSN 73 6133 – 
předpoklad.  

Výkopy budou provedeny s kolmými čely a budou od 1,50m zapaţeny. Bude pouţito příloţné paţení. 
Dno rýhy musí být zbaveno kamení a urovnáno do roviny, aby potrubí leţelo rovnoměrně po celé své 
délce. Potrubí ve výkopu bude uloţeno do loţe 0,15m ze štěrkopísku popř. štěrkodrtě zhutněného na 
98% PS frakce 0-8. Potrubí bude obsypáno štěrkopískem popř. štěrkodrtí do výšky 0,30m nad potrubí. 
Frakce 0-8, zhutněno na 98% PS. Na potrubí bude přichycen po vzdálenostech 1,50m signalizační vodič 
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2 x CYKY 4 mm2. Na obsyp (30 cm nad potrubím) bude umístěna výstraţná fólie bílé barvy. Zásyp v 
komunikaci bude proveden nesoudrţným materiálem např. štěrkodrtí, štěrkopískem. Hutnění obsypu 
potrubí bude prováděno po vrstvách 20 cm (po stranách potrubí). Při hutnění nesmí dojít k přímému 
kontaktu zhutňovacího zařízení s potrubím. Mimo komunikace bude zásyp proveden vhodnou zeminou z 
výkopu. Mimo silniční těleso 92% PS, v silničním tělese 95% PS a v aktivní zóně 100% PS. 

Tam kde nebude moţné pouţít výkopek ke zpětnému zásypu, bude pod komunikací proveden  
zásyp štěrkopískem, mimo komunikaci zeminou. 

Pracovní drenáţ slouţící k odvodnění rýhy při realizaci pokládky potrubí bude řešena přímo na 
stavbě dle aktuální potřeby (dle hladiny spodní vody, jejího přítoku do dna rýhy a klimatických 
podmínek). 

8.4. Etapizace výstavby 

Výstavba kanalizace bude provedena dle harmonogramu výstavby. 

9. Poţadavky na provoz a údaje o materiálech 

9.1. Materiál  

Potrubí vodovodu je navrţeno z trub PE 100 RC PN 16 s vnějším ochranným pláštěm z PE100 RC 
DN 100 (d110x10,0) SDR11a PE100 RC DN 80 (d90x8,2) SDR11.   

Pouţité tvarovky a armatury jsou patrny z přílohy SO 04/ 04 – Kladečské schéma. 

Bude pouţito potrubí v návinu, spoje budou provedeny pomocí elektrotvarovek. 

Pruţnost PE potrubí dovoluje provést změnu směru obloukem o poloměru R, pro který v závislosti na 
teplotě platí: 

20°C → 20xD 

10°C → 35xD 

  0°C → 50xD 

Materiál potrubí bude splňovat poţadavky ve smyslu vyhlášky č.37/2001 o hygienických poţadavcích 
na výrobky přicházející do přímého styku s vodou. Dodavatel předá investorovi doklady o shodě na 
všechny pouţité prvky.  

9.2. Zkoušení 

Uvedení do provozu musí předcházet: 

• provedení tlakové zkoušky s kladným výsledkem 

• provedení desinfekce potrubí s kladným  výsledkem 

• provedení zkoušky vodivosti signalizačního vodiče s kladným výsledkem 

• provedení laboratorního rozboru vody 

• převzetí provozovatelem – SmVak a.s. 

• zaměření skutečného stavu potrubí oprávněným geodetem 

Laboratorní rozbory budou v souladu s §4, odst.1) zák.258/2000 Sb. zajištěny u drţitele osvědčení o 
akreditaci, drţitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u drţitele autorizace ve smyslu § 83c 
zák. 258/2000 Sb. Odběr bude proveden dle ČSN ISO 5667-5 kvalifikovanou osobou. 

Potrubí a jeho zařízení je nutné dle pokynu provozovatele označit modrobílými tyčemi a orientačními 
tabulkami  podle ČSN 75 5025. 
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Při uvádění do provozu se bude úzce spolupracovat s provozovatelem a dbát  jeho poţadavků a 
pokynů 

 

10. Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a uţívání osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

11. Důsledky na ţivotní prostředí a bezpečnost práce 

11.1. Bezpečnostní opatření 

Postup prací je nutno provádět v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. Bezpečnost práce a 
ochrana zdraví se nyní řídí zákonem č. 309/2006 Sb. a dalšími předpisy (např. nařízením vlády 
č.591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích). 

Pracovníci při provádění prací jsou povinni dodrţovat technologické nebo pracovní postupy určené 
výrobcem popř. projektantem. Staveniště se označí výstraţnými tabulkami, otevřené výkopy se musí 
řádně označit a zabezpečit a na staveniště se musí zabránit vstupu nepovolaných osob. Pracovníci 
budou prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a vybaveni ochrannými pomůckami. Práce 
se stroji a zařízeními mohou provádět pouze oprávnění pracovníci. Na viditelných místech se umístí 
tabule s telefonními čísly první pomoci, poţární ochrany, vedení stavby a výstraţné tabule upozorňující 
na zákaz vstupu nepovoleným osobám na stavbu. Na stavbě bude veden bezpečnostní a stavební 
deník. Zajištění bezpečnosti při práci je plně v kompetenci zhotovitele stavby. 

11.2. Vliv na ţivotní prostředí 

Při výstavbě dojde k nepatrnému zhoršení ţivotního prostředí způsobené převáţně mechanizmy na 
stavbě. Stavba nebude v podstatě produkovat ţádné odpady. Během výstavby vzniknou odpady pouze 
z výkopových prací. 

Po ukončení výstavby bude terén dotčený stavbou uveden do původního stavu a to včetně místních 
komunikací a pozemků vyuţívaných k příjezdu na staveniště. Objekty stavby nevyţadují oplocení. 

 

Opatření na ochranu ŽP 

Při provádění stavby se doporučuje pouţívat u stavebních mechanizmů ekologických (v přírodě 
rozloţitelných) olejů a maziv. 

Způsob zneškodnění zachycených látek 

Předpokládá se pouze zachycení látek z případné ropné havárie způsobené např. poškozením 
mechanizmů stavby. Postup jejich bezpečné likvidace včetně preventivních opatření a postupu při 
mimořádných událostech bude zpracován v Povodňovém a havarijním plánu stavby, který bude zajištěn 
zhotovitelem stavby. 

Ochrana proti hluku 

Stavba nemá technologický či výrobní charakter, není tudíţ zdrojem zvýšené hladiny hluku. Při 
výstavbě se předpokládá intenzita hluku odpovídající běţné stavební činnosti. Je zapotřebí počítat 
s omezením dopravy materiálu na minimum zejména v době nočního klidu a ve dnech pracovního klidu. 

Vliv na ovzduší 

Navrhovaná stavba vzhledem ke svému charakteru není zdrojem znečištění ovzduší.  
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12. Podklady pro vytyčení 

12.1. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby 

Vytyčovací body jsou vytyčeny v JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny ve výškovém systému Balt 
po vyrovnání (Bpv). 

12.2. Souřadnice bodů vytyčení 

Souřadnice pro vytýčení jsou uvedeny v příloze SO 04/ 02 – Situace. 

13. Dodrţení obecných poţadavků na výstavbu  

13.1. Kříţení a souběh s podzemním vedením 

Při kříţení a souběhu vodovodu s podzemními vedeními je nutno dodrţet nejmenší vzdálenosti v 
souladu s ČSN 73 6005. 

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu vodovodu se: 

- sdělovacím kabelem  0,4 m 

- kanalizací   0,6 m 

- plynovodem NTL, STL  0,5 m 

- silové kabely   0,4 m  

Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při kříţení vodovodu se. 

- sdělovacím kabelem  0,2 m 

- kanalizací   0,1 m 

- plynovodem NTL, STL  0,15 m 

- silové kabely   0,4 m  

Ochranné pásmo zařízení dle zák. č. 274/2001 Sb. §23 je 1,5m od líce potrubí v obou směrech 

 

Kříţení s inţenýrskými sítěmi je patrno z přílohy SO 04/ 02 – Situace a SO 04/ 03 – Podélné profily 
Ochranné pásmo zařízení dle zák. č. 274/2001 Sb. §23 je 1,5m od líce potrubí v obou směrech. 

14. Závěr 

Před záhozem pracovní rýhy bude příslušný správce dotčené sítě zhotovitelem stavby prokazatelně 
přizván na kontrolu provedených prací. Zhotovitel stavby je povinen respektovat poţadavky a podmínky 
správců dotčených sítí uvedených v dokladové části. 

15. Související objekty 

SO 100 – Komunikace 

SO 02 – Splašková kanalizace, přípojky splaškové kanalizace 

SO 03 – Dešťová kanalizace, přípojky dešťové kanalizace 

SO 400 – Veřejné osvětlení 
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SO 07 – Rezervní chráničky 

SO 300 – Zatrubnění příkopy 


