

V Novém Jičíně 03.03.2021

VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina – Za Školou – III. etapa“, zahájené uveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele dne 18.02.2021

Na základě ustanovení § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadavatel poskytuje uchazečům vysvětlení zadávací dokumentace.

V souladu s informacemi uvedenými ve Vysvětlení ZD č. 1 odpověď č. 4 a č. 10, uveřejněného dne 02.03.2021, Vám zadavatel přílohou č. 1 tohoto vysvětlení přikládá opravený výkaz výměr.

Na základě ustanovení § 99 ZZVZ zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a oznamuje změnu termínu **z původního do 10.03.2021, do 10:00 hod na 17.03.2021, do 10:00 hod.**

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města