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Technická zpráva  
 
Údaje o stavbě 
 
Název stavby:            Revitalizace bytového domu Na Lani 212, Nový Jičín 
Místo stavby: Na Lani 212, 741 01 Nový Jičín 
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby 
 
Údaje o stavebníkovi 
 
Identifikační číslo (IČO): 00298212 
Obchodní jméno: Město Nový Jičín 
Adresa sídla: Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín 
 
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Hlavní projektant: Ing. Roman Hlaušek 
 autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 
 Číslo autorizace: 1102492 
  
Firma: BENEPRO, a.s. 
 IČ: 26820781 
 Tovární 1707/33 
 737 01 Český Těšín 
 
 
a) účel objektu 
Objekt slouží jako bytový dům. 
 
b) funkční náplň, 
Funkční náplň – bydlení. 
 
c) kapacitní údaje; 
V objektu se nachází 23 bytových jednotek. 
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1. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby 
 
a) architektonické, výtvarné a materiálové řešení 
 

Řešený objekt (blok B) má půdorys tvaru obdélníku o rozměrech cca 21 000 x 11 250 mm. Objekt má 
jedno podzemní a osm nadzemních podlaží. Severozápadní obvodovou zdí je řešený blok B přilehlý k bloku 
A, bez odsazení. Hlavní vstup do řešeného bytového domu je orientován z jihozápadu. Po okrajích 
jihozápadní fasády se nacházejí zcela zapuštěné lodžie. Ze severovýchodní strany je objekt přístupný 
vedlejším (zadním) vchodem – bezbariérový vstup. 

Dům byl vystavěn v roce 1984 a je tvořen konstrukční soustavou OP 1.11 s příčným nosným systémem a 
podélným ztužením. Rozpony 2,4 m, 3m a 4,2 m. ŽB panely byly vyráběny jako kompletizované – 
s osazenými okny a nanesenou vnější fasádou. Obvodové zdivo tl. 300 mm je tvořeno sendvičovou 
skladbou – 150 mm vnitřní ŽB vrstva, 80 mm polystyrénová vrstva a 70 mm vnější ŽB vrstva. Příčné nosné i 
podélné ztužující panely jsou plné ŽB tl. 150 mm. Stropní panely rovněž plné ŽB tl. 150 mm s nulovými 
podlahami. Příčky betonové o tl. 80 mm. Široké spáry jsou utěsněny gumovým profilem v drážce. 
Konstrukční výška podlaží je 2800 mm, světlá výška podlaží 2650 mm. Střecha je plochá, jednoplášťová 
s vnitřním spádem. 

V roce 2009 byla provedena výměna oken v 1.NP až 8.NP. Stávající okna jsou plastová, bílá.  
Barevné řešení – viz výkresy D 1.1.17 a D 1.1.18. 
 

b) dispoziční řešení, 
 
Stavební úpravy respektují stávající stav stavby, dispozice budovy se nemění. 
 

c) bezbariérové řešení 
 
Stávající, nemění se. Zajištěno zadním vchodem. 

 
2. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 
Provozní řešení objektu se nemění. Technologie výroby se neřeší - nejedná se o výrobní objekt. 
 

3. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby  
 
Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení všech inženýrských sítí.  
Před zahájením bouracích prací budou provedeny ochranné stříšky nad vstupy do objektu a ochranné 

oplocení staveniště. 
Před zahájením bouracích prací budou prostory 1.PP v nutné míře vyklizeny pro výměnu oken a 

provedení zateplení stropu. Vyklízení bude provedeno nájemníky. Keře podél jihovýchodní fasády – Tis 
bude před zahájením stavebních prací šetrně svázán a ostatní budou odborně seříznuty. Neořezané keře 
budou svázány a ochráněny proti poškození. Stromy budou chráněny dřevěným bedněním proti poškození 
dle platné legislativy, do výšky minimálně 2 metrů. 
 
a) bourací práce 

Budou odstraněna měněná okna, měněné vchodové dveře, zábradlí lodžií apod. - dle výkresů bouracích 
prací. Na fasádě budou demontovány hromosvody, oplechování, parapety, poštovní schránky. Bude 
odstraněn kabřincový obklad v celé ploše. 
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Bude provedeno odborné rozebrání dlažby okapového chodníku kolem objektu pro provedení zateplení 
soklové části. Při odkopu bude provedena kontrola hydroizolace za přítomnosti odpovědného projektanta 
nebo technického dozoru stavby.  

Bude provedena demontáž střešní skladby střechy až na stropní panely. Stav mezipanelových zálivek 
posoudí odborný projektant – statik – v rámci autorského dozoru. 

 
 

b) zemní práce 
 
Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení všech inženýrských a technických sítí.  
Před zahájením stavebních prací bude provedena skrývka ornice. Ornice bude uložena na pozemku 

investora, bude použita ke zpětným terénním úpravám po ukončení stavebních prací.  
Výkop bude prováděn po obvodu stavby, do hloubky cca 1 m pod terén. Po provedení zateplení soklové 

části a osazení nopové fólie, chránící zateplení, bude proveden zpětný hutněný zásyp. Zásyp bude 
proveden z výkopku. Pro zpětné vyspravení okapového chodníku bude použito stávajících dlažebních 
kostek. V případě nutnosti budou doplněny novými. 
Budou uloženy zemnící prvky hromosvodu – viz samostatná část PD, bude provedena revize hromosvodů.  

Výkopové práce budou prováděny ručně. 
 

c) základové konstrukce 
 
Stávající. Do základových konstrukcí objektu nebude zasahováno. 
 

d) svislé konstrukce 
 
Pro dozdívku u stavebního otvoru po vybourání dveří předního vstupu a výplně zadního vchodu, budou 

použity pórobetonové tvárnice tl. 250 a 300 mm. Nové zdivo bude řádně prokotveno se stávající konstrukcí 
Zateplení obvodových stěn bude provedeno z minerální vaty s podélným vláknem tl. 160 mm. Soklová 

část bude zateplena z desek XPS tl. 100 mm do výšky 1 m nad úroveň okolního terénu a zbývající soklová 
část bude zateplena minerální vatou, tl. 100 mm. Navržené tloušťky zateplení byly navrženy dle normy ČSN 
73 0540 (2011) - viz PENB, zpracovaný energetickým specialistou – p. Kubešová. 

Stávající omítka na fasádě místy opadává. Před započetím prací na fasádě bude provedeno odstranění 
uvolněných částí současné omítky omytím tlakovou vodou. 

 
e) vodorovné konstrukce 

 
V 1.NP až 8.NP stávající. V 1.PP bude strop zateplen minerální vatou tl. 80 mm. Před zateplováním 

stropu je nutno odstranit stávající zateplení a demontovat datové rozvody a elektro rozvody. Po dokončení 
zateplení a nanesení štukové omítky bude provedena montáž rozvodů elektro a dat. Rozvody budou 
vedeny novými lištami. Obojí (lišty i kabeláž) bude třídy reakce na oheň B2cas1d1. 

 
f) schodiště a rampy 

 
Stávající. Schodiště u hlavního vstupu bude vyspraveno dobetonávkou a bude opatřeno novou 

povrchovou úpravou – keramickou dlažbou. Rovněž zadní schodiště u vedlejšího (zadního) vstupu bude 
obloženo keramickou dlažbou. Podlahové krytiny z PVC nebo stávající keramické dlažby na podestách mezi 
vstupy a řešenými schodišti budou odstraněny, povrch ošetřen a nahrazeny novou keramickou dlažbou.  
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g) zastřešení 
 
Objekt je zastřešen plochou střechou, se spádováním k vnitřní vpusti. Stávající plášť střechy bude 

odstraněn až na nosnou konstrukci – stropní ŽB panel.  
Na stropních panelech se provede vyrovnání povrchu cementovou stěrkou, penetrace a celoplošné 

natavení modifikovaného asfaltového pásu. Před provedením vyrovnání bude přizván odpovědný 
projektant – statik – v rámci autorského dozoru, k posouzení mezipanelových zálivek. 

Nový plášť budou tvořit desky z EPS 150 S tl. 200 mm a spádové klíny EPS 150 S tl. 20 -210 mm (λ = 
0,037 W/mK), potažené dvěma vrstvami asfaltových pásů s vložkami ze skelné rohože. V místě vstupu do 
strojovny výtahu bude položena střešní krytina klasifikace Broof (t3), v šířce 1 m. Obdobně bude řešena 
skladba střechy na strojovně výtahu, kde budou použity spádové klíny EPS 150 S tl. 20 -90 mm (λ = 0,037 
W/mK). Zateplení atiky je navrženo z XPS (λ = 0,035 W/mK), tl. 80 mm.  

Střešní krytina bude vytažena na atikové části, na vystupující konstrukci instalačních šachet a na 
strojovnu výtahu a bude ukončena ukončovacím profilem. Atika bude oplechována v celém obvodu. 

Střešní plášť se provede dle technologie výrobce. Budou použity systémové lišty. 
 

h) hromosvod 
 
Bude provedena demontáž stávajícího hromosvodu. Nový hromosvod je navržen dle ČSN EN 62 305 – 3 

ed. 2.  Jsou navrženy jímací tyče v betonových podstavcích, pomocné jímače a zemnící tyče – vše AlMgSi. 
Nově budou vedeny po fasádě 4 ks svodů – kotvení ā 1 m. Svody budou ukončeny napojením na zemnící 
tyče ve vzdálenostech min 1 m a 3 m od fasády. Stávající svod bude přeměřen a pokud nevyhoví max 
hodnotě 10  Ω bude nový svod rovněž napojen na zemnící tyče – viz výkres D 1.1.22 Výkres hromosvodu – 
nový stav. 

 
i) povrchové úpravy vnitřní 

 
Vnitřní ostění bude vyspraveno po osazení nových oken v 1.PP a vchodových dveří, provedením jádrové 

hrubé omítky v tl. 20 mm. Na hrubou omítku po řádném vyzrání se provede vyztužená stěrka s armovací 
síťkou – bude použito cementové lepidlo. 

Po vyzrání se provede vrchní bílý štuk. Současně se vyspraví omítka porušená při výměně oken nebo 
dveří na přilehlých stěnách. Omítka se vyspraví v rozsahu cca 0,3 m na každou stranu od hrany ostění 
otvorů. Provedení opravy dle technologie výrobce. 

Na nové zdivo z porobetonu bude použita systémová omítka s perlinkou, určená pro porobeton. Na 
vyzrálý podklad bude provedena vrchní štuková omítka. Provedení omítky dle technologie výrobce. 
 
j) povrchové úpravy vnější 

 
Fasáda – bude provedeno omytí tlakovou vodou. Odstraní se degradované části omítky. Odstraněná 

nesoudržná omítka bude vyspravena jádrovou omítkou MC, předpokládaný rozsah vyspravení fasády 
jádrovou omítkou je do 20 %. 

Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem se silikonovou omítkou. Sokl bude zateplen 
kontaktním zateplovacím systémem s dekorativní mozaikovou omítkou. 

Kontaktní zateplovací systém bude proveden z minerální vaty s podélným vláknem tl. 160 mm. 
V soklové části bude provedeno zateplení z XPS tl. 100 mm do výšky 1 m nad úroveň okolního terénu a 
zbývající soklová část bude zateplena minerální vatou, tl. 100 mm. Izolace z XPS bude zapuštěna cca 1 m 
pod terén. 
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Podhledové části lodžií budou zatepleny minerální vatou tl. 120 mm. Obvodové zdi lodžií budou 
zatepleny fenolickou pěnou tl. 40 a 80 mm, pro zachování co největší půdorysné plochy lodžií. 

Zateplení obvodového pláště je navrženo kontaktním zateplovacím systémem ETICS (External Thermal 
Insulation Composite Systems) - vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) je definován jako 
stavební výrobek dodávaný jako ucelená sestava složek, skládajících se z lepicí hmoty, tepelného izolantu, 
kotvících prvků, základní vrstvy a konečné povrchové úpravy. 

Povrch fasády bude proveden systémovou pastovitou probarvenou omítkou. Celá konstrukce ETICS 
bude provedena dle technologického postupu výrobce. 

Navržené skladby jsou uvedeny v D 1.1.20 Tabulka skladeb. 
Veškeré materiály navržené pro skladbu zateplovacího systému musí být certifikovány a budou 

provedeny dle technologického postupu výrobce. 
 
k) příprava podkladu 

 
Před zahájením prací je nutno zkontrolovat stávající podklad, který musí být soudržný a dostatečně 

pevný (zvětralou omítku je nutno oklepat a provést v dostatečném předstihu vyspravení). Dle konkrétních 
podmínek se doporučuje omytí tlakovou vodou, popřípadě provedení penetrace. V případě větších 
nerovností jak ± 10 mm / 2 m je potřeba počítat se zvýšenou spotřebou lepidla a kotevních hmoždinek. 
Pokud je patrno, že plocha, která má být zateplovaná, je napadená zemní vlhkostí nebo jiným zdrojem 
vody, je nepřípustné zateplení provádět bez odstranění příčiny této zvýšené vlhkosti a bez vyschnutí 
podkladu. 

 
 Montáž (ETICS) lepení desek tepelné izolace 

 
Na navazující části konstrukce, prostupující prvky připevňované k podkladu a oplechování musí být 

bezprostředně před lepením desek aplikovány určené těsnící pásky. Lepicí hmota se nanáší ručně nebo 
strojně na celý rubový povrch desky tepelné izolace a to ve formě pásu po celém obvodě desky a zároveň 
uprostřed desky. Desky tepelné izolace se lepí přitlačením na podklad ve směru zdola nahoru, na vazbu, 
bez křížových spár. Výjimkou je lepení desek u terénu pod zakládací lištou, kde se desky lepí obvykle ve 
směru shora dolů. Desky se lepí vždy těsně na sraz. Pokud vzniknou spáry mezi deskami tepelné izolace se 
šířkou větší než 2 mm, musí se vyplnit používaným tepelně izolačním materiálem. Pokud to charakter 
konstrukce umožňuje, lepí se vždy celé desky tepelné izolace. Použití zbytků je možné v případě, že jejich 
šířka je nejméně 150 mm. Takové zbytky desek se neosazují na nárožích, v koutech, v ukončeních ETICS na 
stěně nebo podhledu a v místech navazujících na ostění. Lepení první řady desek se provádí do zakládací 
lišty a spára mezi ní a podkladem musí být utěsněna. 

Na nárožích musí být desky lepeny po řadách a na vazbu. Doporučuje se lepit desky s přesahem oproti 
konečné hraně nároží. Následně po zatvrdnutí lepící hmoty se přesah pečlivě zařízne a případně zabrousí. 
Desky tepelné izolace se při lepení osazují tak, aby spáry mezi nimi byly vzdáleny nejméně 100 mm od 
upravených neaktivních spár nebo trhlin v podkladu a od změn tloušťky konstrukce projevujících se na 
povrchu podkladu, nebo změn materiálu podkladu. Desky tepelné izolace nesmí překrývat dilatační spáru. 
U výplní otvor se desky tepelné izolace musí umisťovat tak, aby křížení jejich spár bylo nejméně 100 mm od 
rohu těchto otvorů. 

U otvorů se doporučuje osazení desek s takovým přesahem, aby čelně překryl následně lepené přířezy 
desek tepelné izolace na ostění výplní otvorů. Ponechání vnějšího ostění výplní otvorů bez ETICS se 
nepřipouští bez prokázaného zajištění tepelně technických požadavků podle  ČSN 73 0540-2. 
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 Kotvení hmoždinkami 
 
Předběžně byl stanoven počet kotev na fasádě do výšky 15 m v počtu 6 ks/m2 v ploše i na nároží a od 15 

m výše v počtu 6 ks/m2 v ploše a 8 ks/m2 na nárožích. Rozsah nároží a zadané parametry pro výpočet jsou 
uvedeny v D 1.1.26 Stanovení počtu hmoždinek - fasáda. Zateplení strojovny výtahu bude kotveno v počtu 
8 ks/m2.  

Celkový počet kotev na fasádě: 

 
Přesný počet, délka a typ hmoždinek pro fasádu bude určen na základě tahové zkoušky in-situ. 
 
Pro zateplení střechy byl proveden výpočet zatížení větrem – viz D 1.1.27 Stanovení počtu hmoždinek - 

střecha. Pro jednotlivé oblasti F, G, H byly spočítány počty hmoždinek 9, 7 a 4 ks/m2. Střecha strojovny 
výtahu je uvažována jako oblast F. 

Celkový počet kotev na střeše je odhadován na 1 450 ks. 
Přesný počet, délka a typ hmoždinek pro střechu bude určen na základě tahové zkoušky in-situ. 
Nesmí být překročena maximální možná doba vystavení hmoždinek UV záření, tj. doba po, kterou 

nebudou hmoždinky kryty dalšími vrstvami systému.  
Vrt pro osazení hmoždinek musí být prováděn kolmo k podkladu, průměr vrtáku musí odpovídat 

průměru požadovanému v dokumentaci ETICS. Pro ETICS s deskami MV se s vrtáním začne vždy a po 
propíchnutí desky vrtákem. Do vysoce porézních hmot a hmot s dutinami se otvory vrtají bez příklepu, 
hloubka provedení vrtu musí být o 10 mm delší než předepsána kotevní délka použité hmoždinky. 
Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od krajů stěny, podhledu, nebo dilatačních spár je 100 mm talíř 
osazené hmoždinky nesmí narušovat rovinatost základní vrstvy špatně osazená, deformovaná nebo jinak 
poškozená hmoždinka se musí nahradit poblíž novou hmoždinkou. 

Špatně osazená hmoždinka se pokud možno odstraní a celý zbylý otvor v deskách tepelné izolace se 
vyplní používaným tepelně izolačním materiálem. Zbylý otvor v základní vrstvě se vyplní stěrkovou hmotou. 
Nelze-li špatně osazenou nebo poškozenou hmoždinku odstranit, upraví se tak, aby nenarušovala 
rovinatost základní vrstvy a celistvost izolační vrstvy. 

 
 Provádění základní vrstvy 

 
Základní vrstva musí vždy obsahovat výztuž, kterou je sklotextilní síťovina. 
Do stěrkové hmoty nesmí být přidávány žádné přísady. Před zahájením provádění základní vrstvy se 

zajistí ochrana před znečištěním přilehlých konstrukcí, prostupujících a osazených prvků včetně jejich 
upevnění a oplechování. Min. 24 hod. před prováděním základní vrstvy se na desky tepelné izolace připevní 
předem nanesenou stěrkovou hmotou určené ukončovací, nárožní a dilatační lišty a zesilující vyztužení. 
Nanášení stěrkové hmoty pro základní vrstvu nebo zesilující vyztužení se na suché a čisté desky tepelné 
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izolace provádí ručně a zahajuje se obvykle po 1 až 3 dnech po ukončení lepení desek a kotvení hmoždinek. 
Základní vrstva musí být provedena do 14 dní po ukončení lepení desek. Pokud tato lhůta nebude 
dodržena, musí být přijata zvláštní opatření vedoucí k ochraně desek tep. izolace proti negativnímu 
působení venkovního prostředí. Zesilující vyztužení se provádí vtlačením určeného druhu skleněné síťoviny 
do nanesené vrstvy stěrkové hmoty na deskách tepelné izolace před prováděním základní vrstvy. 

Stěrková hmota, která prostoupí oky síťoviny, se zahladí. Při plošném zesilujícím vyztužení pro zvýšení 
odolnosti ETICS proti mechanickému poškození se jednotlivé pásy určené síťoviny ukládají na sraz, bez 
přesahu. U rohů výplní otvorů se před prováděním základní vrstvy musí vždy provést diagonální zesilující 
vyztužení, a to pruhem sklotextilní síťoviny o rozměrech nejméně 300 mm x 200 mm. Na styku dvou ETICS, 
lišících se mezi sebou jen tepelně izolačním materiálem bez přiznání spáry, se musí provést pás zesilujícího 
vyztužení do vzdálenosti 150 mm na každou stranu od styku. 

Vyztužení základní vrstvy se vytváří ručně, plošným zatlačením skleněné síťoviny vždy do předem 
nanesené stěrkové hmoty na vrstvě tepelné izolace. Stěrková hmota, která prostoupila oky síťoviny, se 
následně po případném doplnění jejího množství vyrovná a uhladí. Celoplošné uložení sklotextilní síťoviny 
se provádí zatlačováním pás obvykle ve směru shora dolů, vzájemný přesah musí být nejméně 100 mm. 
Sklotextilní síťovina jako výztuž základní vrstvy musí být uložena bez záhybů a z obou stran musí být kryta 
stěrkovou hmotou. Z vnější strany musí být zajištěno její krytí stěrkovou hmotou nejméně 1 mm, v místech 
přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm. Pokud to celková tloušťka základní vrstvy umožňuje, ukládá se skleněná 
síťovina ve vnější třetině základní vrstvy. Požadavek na rovinatost základní vrstvy je určen především 
druhem omítky. Doporučuje se, aby hodnota odchylky rovinatosti na délku jednoho metru nepřevyšovala 
hodnotou odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm. Pokud se provádí těsnění 
tmelem v úrovni základní vrstvy, je nutné v základní vrstvě při jejím provádění vytvořit spáru o šířce a 
hloubce potřebné pro určený tmel podle předpisu výrobce. 
 

 Provádění konečné povrchové úpravy 
 

Druh:   silikonová omítka 
Struktura:  zrno velikosti 2 mm 
 

Před prováděním omítky se zajistí ochrana před znečištěním přilehlých konstrukcí, prostupujících a 
osazených prvků včetně jejich upevnění a oplechování. Při nanášení penetračního nátěru válečkováním v 
barevném odstínu musí tento odstín souhlasit s odstínem probarvené omítky. Penetrace se nanáší na 
dostatečně vyzrálou základní vrstvu, po technologické přestávce, její délka je závislá na teplotách a 
vlhkosti. Omítka se provádí na suchý a neznečištěný penetrační nátěr, ručně a to obvykle směrem shora 
dolů. Pohledové ucelené plochy je nutno provádět v jednom pracovním záběru. Přerušení práce se 
připouští na hranici různobarevé plochy, na nároží a na jiných vodorovných a svislých hranách. 

 
l) výplně otvorů 
 

Oboje vstupní dveře budou vyměněny. Přední vstup bude zúžen o 100 mm, kvůli zateplení zídky 
u vchodu. Zadní vstupní dveře budou zarovnány na střed současné výplně otvoru a otvor bude dozděn. 
Dozdívky budou provedeny plynosilikátovými tvárnicemi (např. YTONG , pevnost P4-550), tl. 250 a 300 
mm. Oboje vstupní dveře budou hliníkové s přerušeným tepelným mostem, izolačním zasklením 
a panikovým kováním. Součinitel prostupu tepla dveří hlavního i zadního vstupu 𝑈஽ = 1,1 

ௐ

௠మ∙௄
 . Zadní 

vstup bude doplněn skleněnou stříškou. 
Nově navržená okna (𝑈ௐ = 1,1 

ௐ

௠మ∙௄
) v 1.PP jsou plastová, bílá a budou doplněna mřížkami z tahokovu. 

Nově navržené okno ve strojovně výtahu plastové, bílé, 𝑈ௐ = 1,2 
ௐ

௠మ∙௄
. 
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Majitel budovy je povinen seznámit uživatele s nutností větrání s ohledem na těsnější výplně otvorů 
pro zajištění přirozené vlhkosti v místnostech. 

!!! Přesné zaměření všech otvorů pro osazení výplňových konstrukcí provedou realizační firmy před 
vlastní realizací výměny a zadáním do výroby!!! 

 
 Technologický postup montáže oken 

 
Při realizaci je nutné dodržet technologické předpisy výrobců pro montáž či aplikaci navržených systémů 

a výrobků. Níže jsou uvedeny základní zásady technologických postupů pro plastová okna. 
!!! Přesné zaměření všech otvorů pro osazení výplňových konstrukcí provedou realizační firmy před 

vlastní realizací výměny !!! 
Před montáží nového okna je třeba očistit kontaktní plochy stavebního otvoru od stavebního prachu a 

jiných nečistot. Před osazením rámu okna do stavebního otvoru je nutné nejprve vyjmout křídlo z rámu a 
rám z vnější strany očistit, případně odmastit. 

Montáž těsnících pásek. Nejprve se provede nalepení interiérové parotěsnicí pásky (např. illbruck 
okenní flexfolie interiér) na interiérovou stranu rámu okna a exteriérové difúzně otevřené pásky (např. 
illbruck okenní flexfolie exteriér) / expanzní pásku na stranu exteriéru. 

S lepením pásky se začíná při spodní hraně svislého dílu rámu okna, kde je nutné nechat takový přesah 
pásky, o kolik se bude podkládat okno při usazování do stavebního otvoru. S lepením se postupuje směrem 
vzhůru. Páska je vybavena dvěmi lepícími materiály. Na rám okna se páska lepí předpřipravenou lepící folií, 
z které se při lepení stahuje krycí folie. Když se páska dolepí k rohu rámu, nestřihá se, ale vytvoří se 
nařasení tak, aby bylo možné později pásku spolehlivě přitlačit do koutů stavebního otvoru. Totéž se 
provede i na dalším rohu a páska se dotáhne opět až k parapetní části, kde je opět ponechán přesah dle 
velikosti stavebního otvoru. Tato páska se tedy lepí po obvodě ze tří stran, vyjma parapetní části, která se 
řeší až po usazení rámu do stavebního otvoru. 

Takto připravený rám se vloží do stavebního otvoru, podloží se a pracovně zaaretuje do svislé polohy 
např. dřevěnými klíny. Při osazení je nutné dbát na to, aby rám byl vyrovnán a vyvážen ve vodorovném a 
svislém směru. 

Rám okna se podkládá nosnými a distančními podložkami. Ty se musí uspořádat tak, aby nebránily 
tepelné roztažnosti profilů a aby odpovídaly typu a funkci okna (otevíravé, sklopné, posuvné apod.). 
Umístění podložek musí poskytovat dostatečný prostor pro upevnění a nesmí bránit následným pracem. 
Jako nosné a distanční podložky lze používat např. klasické plastové zasklívací podložky nebo destičky z 
tvrdého dřeva. Dřevěné klíny se používají jenom jako pomůcky při osazování a vyvažování oken, po montáži 
se musí bezpodmínečně odstranit. Při podkládání je třeba dbát na správné uspořádání nosných podložek v 
oblasti rohů, sloupků a příček. Podložky po svislých stranách rámů se umisťují cca 150 mm od vnější 
vodorovné hrany křídla (horní nebo spodní). Po zabudování musí okno zůstat dilatačně odděleno od 
stavebního otvoru, na okna se nesmějí přenášet síly z pohybu konstrukce stavby. Po usazení okna do 
stavebního otvoru musí být dodrženy minimální šířky připojovacích spár 10 mm. 

Upevnění okna se provede turbošrouby. Hloubka kotvení min. 30 mm. Šrouby je nutné utahovat 
rovnoměrně, bez napětí ve vztahu k rámu. Po upevnění se zkontroluje svislost a vyváženost rámu. Odstraní 
se pomocné dřevěné klínky a vyčistí se připojovací spára. Nosné a distanční podložky se v připojovací spáře 
ponechávají. 

Připojovací spára se vyplní expanzní polyuretanovou pěnou (lze provádět při teplotě okolního ovzduší 
min. +5°C). Po očištění připojovací spáry od prachu doporučujeme podklad navlhčit vodou. Pěna tak lépe 
přilne k podkladu a sníží se její spotřeba. K úplnému vytvrzení pěny dojde cca za 24 hodin. Rychlost 
vytvrzování závisí na vzdušné vlhkosti, teplotě podkladu a okolního vzduchu. Po cca 1-2 hodinách lze pěnu 
zaříznout zároveň s rámem, resp. S podkladním profilem. Po ořezání pěny je nutné oblast kolem okna 
znovu důkladně očistit a omést. Provede se nalepení interiérových těsnících pásek na ostění. Ostění se 
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doporučuje předem penetrovat systémovým přípravkem dodávaným výrobcem pásek pro zvýšení jejich 
přilnavosti. Pásky se k podkladu válečkují. 

Provede se zatěsnění vnitřní parapetní části. Páska se nalepí na boční stranu podkladního profilu a na 
parapet. K utěsnění pásky se opět použije váleček. 

Zednické zapravení. Před zahájením zednických prací doporučujeme zakrýt celá okna krycí folií, kterou 
přilepíme k rámům krycí papírovou páskou, která jde po provedení prací lehce sejmout. Omítky nesmí být 
přímo napojeny na rám, protože se nedovedou přizpůsobit jemným pohybům rámu. Pro tyto účely 
doporučujeme použít systémové plastové krycí lišty. Po dokončení zednického zapravení nebo po 
provedení omítek je nezbytné co nejdříve odstranit ochrannou fólii z profilů výplně (nejpozději do 6 týdnů 
od vyrobení výplní). Při dlouhodobém ponechání ochranné fólie na zabudovaném okně může dojít k 
přilnutí fólie k profilům, fólii lze pak jen velmi obtížně odstranit. Při jejím odstraňování hrozí poškození 
povrchové úpravy profilů. 
 
m) izolace proti vodě 
 

Bude provedena kontrola vytažení spodní hydroizolace nad terén po provedení výkopu kolem objektu. 
V místech, kde hydroizolace není vytažena min. 150mm, bude provedeno natavení modifikovaného 
asfaltového pásu s vytažením min. 150 mm nad terén. Podklad pod pás musí být rovný a pevný, případně 
vyspraven hrubou venkovní cementovou omítkou. Podklad bude penetrovaný. Napojení na stávající 
hydroizolaci se provede pomocí zpětného spoje. 

Po provedení zateplení soklu bude do výkopu osazena nopová fólie s vytažením nad terén a bude 
ukončena lištou. Nopová fólie neplní funkci hydroizolace! Nopová fólie slouží pouze pro oddělení zeminy 
od konstrukce a odvádění vlhkosti kolem nopů do venkovního prostředí. 

V místě nových dveří bude vytažena a napojena hydroizolace na přilehlé konstrukce. Pro vytažení bude 
použit modifikovaný asfaltový pás. 

Střešní krytinu budou tvořit dvě vrstvy modifikovaného asfaltového pásu celoplošně lepené. Asfaltové 
pásy budou vytaženy na konstrukce prostupující střechou a na přilehlé konstrukce. Podkladní pás bude 
proveden z SBS modifikovaného asfaltového pásu, samolepící s jemným minerálním posypem, tloušťky 
4 mm. Vrchní pás bude proveden z SBS modifikovaného asfaltového pásu, s nosnou vložkou z netkané 
polyesterové rohože s hrubozrnným břidličným posypem, tloušťky 5 mm.   Provedení střešní krytiny bude 
dle technologie výrobce. 

V nové skladbě podlahy lodžie bude provedena hydroizolační folie lepená na flexibilní lepidlo se 
systémovými izolačními páskami. Hydroizolační souvrství bude provedeno dle technologie výrobce. 

Při pokládce dlažby na zateplený balkón nesmí být formát dlažby větší než 33,3 × 33,3 cm. Odstín dlažby 
by měl být co nejsvětlejší a sekční pole oddělená pružným tmelem nesmí být větší než 3 × 3 metry! Velikost 
spáry min. 8 mm. 
 
n) izolace tepelné a zvukové 
 

Zateplení fasády bude z minerální vaty (λ = 0,038 W/mK), tl. 160 mm s podélným vláknem. Soklová část 
bude zateplena z desek XPS (λ = 0,035 W/mK), tl. 100 mm do výšky 1 m nad úroveň okolního terénu a 
zbývající soklová část bude zateplena minerální vatou (λ = 0,038 W/mK), tl. 100 mm. Zateplení lodžií je 
voleno tak, aby co nejméně zmenšovalo prostor lodžie – fenolická pěna (λ = 0,021 W/mK), tl. 40 a 80 mm. 

Zateplení stropu 1.PP je navrženo z minerální vaty (λ = 0,038 W/mK), tl. 80 mm. 
Stávající plášť střechy bude odstraněn až na nosnou konstrukci – stropní ŽB panel. Nový plášť budou 

tvořit desky z EPS 150 S tl. 200 mm a spádové klíny EPS 150 S tl. 20 -210 mm (λ = 0,037 W/mK), potažené 
dvěma vrstvami asfaltových pásů s vložkami ze skelné rohože. V místě vstupu do strojovny výtahu bude 
položena střešní krytina klasifikace Broof (t3), v šířce 1 m. Obdobně bude řešena skladba střechy na 
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strojovně výtahu, kde budou použity spádové klíny EPS 150 S tl. 20 -90 mm (λ = 0,037 W/mK). Zateplení 
atiky je navrženo z XPS (λ = 0,035 W/mK), tl. 80 mm.  

Zateplení stříšky nad vchodem bude řešeno EPS 150 S (λ = 0,037 W/mK), tl. 60 – 85 mm a její podhled 
minerální vatou (λ = 0,038 W/mK), tl. 80 mm. Zídky okolo hlavního vstupu budou zatepleny izolací XPS (λ = 
0,035 W/mK), tl. 80 mm. Zídka, ve které je umístěn el. rozvaděč, bude zateplena z bezpečnostních důvodů 
minerální vatou (λ = 0,038 W/mK),  tl. 160 mm.  

Čela lodžií XPS (λ = 0,035 W/mK), tl. 60 mm a podhled lodžií bude zateplen minerální vatou (λ = 0,038 
W/mK), tl. 120 mm. Podlahy lodžií budou odstraněny, nosný ŽB panel bude očištěn a bude provedená 
systémová skladba podlahy s povrchem z mrazuvzdorné keramické dlažby. Zateplení podlahy bude 
provedeno EPS 150 S tl. 100 mm (λ = 0,037 W/mK). 
 
o) klempířské konstrukce 
 

Veškeré oplechování bude provedeno z poplastovaného plechu tl. 0,6mm. Oplechování bude uchyceno 
ke konstrukci pomocí pomocných příponek. Oplechování bude provedeno dle technologie výrobce. 

Budou osazeny nové venkovní parapety u všech stávajících oken, balkonových dveří a všech měněných 
oken (1.PP a okno strojovny výtahu). Bude provedeno oplechování podlah všech lodžií. (kotvení zábradlí?) 
Atika bude oplechována v celém obvodu. Bude provedeno oplechování na fasádě strojovny a na vyústěních 
větracích šachet v místě vytažení střešní krytiny.    

U balkónových dveří bude venkovní parapet ukončen systémovou ukončovací lištou z aloxovaného 
hliníku. Okapová hrana bude ukončena systémovou ukončovací lištou z AL plechu, tl. 0,6mm. 

Barvu oplechování určí investor dle katalogu dodavatele – předpokládaná barva šedá. 
 
p) zámečnické konstrukce 
 

Lodžie budou opatřeny novým zábradlím. Zábradlí bude tvořeno dvěma vodorovnými čtyřhrannými 
dutými profily MSH 120x80/4 mm, mezi nimiž budou tři sloupky z profilů MSH 60x40/4 mm. Jako výplň 
budou použity tabule z mléčného bezpečnostního skla CONNEX. Výška madla zábradlí nad podlahou lodžie 
min. 1100 mm. 

Kotvení zábradlí do nosné obvodové konstrukce lodžie bude provedeno pomocí pásové oceli šířky 80 
mm, tl. 6 mm, která bude navařena na konstrukci zábradlí a na ocelový plech 160x160/6 mm, ukotvený na 
fasádě pomocí chemických kotev M16. 

Budou namontovány nové poštovní schránky a zvonkové tablo tlačítkové. 
Budou namontovány okenní sklopné sušáky a v lodžiích vytahovací sušák. 
 

q) malby a nátěry 
 

Malíř provede práce spočívající ve vymalování ploch místností dotčené stavebními pracemi. Je však 
nutné dbát na dokonalé vyzrání a vyschnutí omítek. 

Zámečnické konstrukce budou provedeny s povrchovou úpravou – vypalovaná prášková barva, ostatní 
konstrukce budou opatřeny nátěry. Nátěry budou provedeny: 1x základní antikorozní vodou ředitelná 
jednosložková barva na bázi akrylátové disperze a 1x disperzní jednosložkový vodou ředitelný email 
formulovaný na bázi akrylátové disperze. Barvy určí investor. 

Malby budou provedeny dle technologie výrobce. 
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r) zpevněné plochy  
 

Zpevněné plocha kolem fasády je tvořena okapovým chodníkem z betonových dlaždic. Bude provedeno 
odborné rozebrání dlažby okapového chodníku kolem objektu pro provedení zateplení soklové části. Pro 
zpětné položení okapového chodníku bude použito stávajících dlažebních kostek. V případě nutnosti budou 
doplněny novými. Minimální spád nově položeného okapového chodníku bude 5% od budovy. 

Před hlavním vstupem bude provedena výměna betonové dlažby za novou betonovou dlažbu 400 x 
400 mm. U zadního vstupu bude zámková dlažba rozebrána a po dokončení prací zpětně uložena. 
 
s) dokončovací práce 
 

Provede se kompletní úklid po ukončení stavebních prací. 
Demontáž lešení, montážní lávky, nátěry apod. je nutno provádět tak, aby nedošlo k dodatečnému 

poškození či potřísnění hotové fasády. Prostupy po kotvení lešení se vyplní izolantem a zamalují se 
v příslušné barvě fasády. 
 
t) terénní úpravy a vysazování zeleně 
 

Po dokončení stavebních prací bude dotčená plocha zpětně oseta travinou.  
 
4. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
 

Investor bude seznámen s užíváním objektu a obsluhou zařízení. 
 

5. Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis 
řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 
 
Tepelná technika 

Navržené konstrukce vyhovují požadavkům ČSN. 
Osvětlení 

Stávající. 
Oslunění 

Stávající. 
Akustika / hluk 

Budova není zdrojem hluku. 
Zásady hospodaření s energiemi 

Realizací stavebních úprav dojde ke snížení potřeby tepla na vytápění objektu. Je zpracován PENB. 
Energetická náročnost stavby – třída B. 
Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Neřešeno. 
 
 
 
 
 
6. požadavky na požární ochranu konstrukcí 
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Budou splněny tyto požadavky: 
 V 1.PP bude strop zateplen v celém rozsahu minerální vatou tl. 80 mm – třída reakce na oheň A. 
 Nové lišty i kabeláž v 1.PP budou třídy reakce na oheň B2cas1d1. 
 Měněné vchodové dveře T6 a T7 budou opatřeny kováním, které umožňují otevření dveří ručně či 

samočinně bez užití jakýchkoliv nástrojů, ať již je uzávěr zamčený či jinak zablokovaný, v souladu 
s ČSN 73 0810. Šířka aktivního křídla u obou zmíněných dveří min. 900 mm. 

 Stříška nad zadním vstupem bude z bezpečnostního skla – materiál třídy reakce na oheň A, dle čl. 
5.4.10 ČSN 73 0810. 

 V požárně nebezpečném prostoru dveří – vstupu do strojovny bude položena střešní krytina 
klasifikace BROOF (t3), tj. nešířící požár (popřípadě střešní krytina druhu DP 1). 

 Výplň zábradlí bude provedena z nehořlavé hmoty – třída reakce na oheň A. 
Viz část D 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby.    

 
7. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 
 

Požaduje se 1. jakost materiálů a 1. jakost provedení v souladu s platnými ČSN. 
 

8. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 
jakost navržených konstrukcí 
 

Nejsou. 
 

9. požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a 
rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
 

Bude zpracován kotevní plán kontaktního zateplovacího systému, bude zpracován kontrolní výpočet 
kondenzace vodní páry v konstrukci v návaznosti na kontaktní zateplovací systém v místě fasády a soklu, 
konstrukci zateplení střešního pláště a výrobní dokumentace zábradlí lodžie. 

 
10. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 
měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených 
příslušnými technologickými předpisy a normami 
 

 Stav mezipanelových zálivek po odstranění vrstev střešního pláště 
 Kontrola hydroizolace po provedení výkopu kolem objektu 

 
 
 
 
 
 
 
11. Výpis použitých norem 
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ČSN 73 0802: Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (z května r. 2009 + Z1: 2/2013 + Z2: 7/2015) 
ČSN 73 0833: Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování (ze září 2010 + Z1: 02/2013) 
ČSN 73 0834: Požární bezpečnost staveb – Změny staveb (z března r. 2009 + Z1: 07/2011 + Z2: 02/2013 
ČSN 73 0810: Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení (z července 2016) 
ČSN EN ISO 13790 – Tepelné chování budov – výpočet potřeby na vytápění 
ČSN EN 15316-2-3 – Tepelné soustavy v budovách 
ČSN EN 15603 – Energetická náročnost budovy 
ČSN EN 832 – Tepelné chování budovy – výpočet potřeby tepla na vytápění 
ČSN 730540 – 2/2011 – Tepelná ochrana budov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Českém Těšíně 10/2019 
Ing. Roman Hlaušek 
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